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SMLOUVA O DÍLO  

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 

POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
 

 

 
MUZEUM CHEB, p. o. KARLOVARSKÉHO KRAJE 

se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb 
IČO:    00074276 

DIČ:    CZ00074276 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. pobočka Cheb 

číslo účtu: 43-6259620257/0100 

zastoupený:  Ing. Martina Kulová, ředitelka 

telefon : 739 322 499     mobil : 732 263 296    e-mail : kulova@muzeumcheb.cz 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 527  

 

 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

SUDOP Project Plzeň a.s. 
sídlo:    Plachého 35, 301 00 Plzeň 

IČO:   45359148                    

DIČ:     CZ45359148 

bankovní spojení: anonymizováno 

číslo účtu: anonymizováno 

zastoupený: MUDr. Jindřichem Sittou, ředitel společnosti  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1993 

 

 

na akci 

 

„Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“ 

 

 
 

I. Úvodní ustanovení  

 
1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění projektové 

činnosti ve výstavbě“. 

1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky vyhlášené dne 19. 11. 2019 

objednavatelem, jako vyhlašovatelem veřejné zakázky „Centrální depozitář - projektová 

dokumentace na rozšíření depozitáře“ 
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II. Předmět smlouvy 

 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.3 Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje projektovou 

dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby a zajistí výkon inženýrské činnosti v 

souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této 

smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro 

přípravu a realizaci stavby: „Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření 

depozitáře“ (dále jen „stavba"). Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení 

předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle zák. č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro uzavření 

smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5. 12. 2019, která je uložena u objednatele jako externí 

příloha smlouvy) a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na akci „Centrální depozitář - 

projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“ ze dne 19.11.2019 (která je rovněž uložena 

u objednatele jako externí příloha smlouvy).  

 

Dílem se rozumí především: 

a) Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Projektová 

dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu bouracích 

prací (odstranění stávajících staveb) a následné stavby a poskytuje dostatečné informace o 

konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a 

dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území. Z dokumentace jednoznačně 

vyplývá půdorysné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní 

infrastrukturu. DUR též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou 

infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. Na základě 

této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby a vydává územní rozhodnutí, 

případně územní souhlas. Dokumentace pro stavební povolení (DSP). Tato projektová 

dokumentace zpravidla navazuje na DUR, resp. na vydané územní rozhodnutí. Obsahuje 

konstrukční řešení domu, prostorové uspořádání, materiálové specifikace stavby apod. a musí 

být v souladu s požadavky, které se týkají veřejných zájmů a norem (dopravní, energetické, 

protipožární, hygienické, uživatelské, provozní a další podmínky). Skladbu a formu 

dokumentace upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě (5 paré) a v el. podobě (CD, flash 

disk). 

b) Projektová dokumentace pro provedení bouracích prací (stávajících staveb) a stavby (DPS). 

Jedná se o detailněji zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, která obsahuje 

technické řešení stavby. Specifikuje jednotlivé materiály, položkový rozpočet včetně výrobců 

a materiálů, technické detaily atd. DPS také slouží jako podklad pro stavební dozor, který na 

jejím základě kontroluje kvalitu a správnost provedení stavebních prací. Dále je podkladem 

pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby. Zpracování dokumentace pro 

provádění stavby (DPS) v tištěné i elektronické podobě (ve formátu doc, xls, pdf a dwg), 

včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v tištěné i elektronické 

podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve formátu xls 

v každém paré (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze soupisu stavebních prací s 
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výkazem výměr a nosičů s elektronickou verzí soupisu stavebních prací s výkazem výměr v 

počtu 6 paré v tištěné podobě a 5 nosičů s elektronickou verzí kompletní dokumentace – 

formáty doc, xls, pdf a dwg). Dále budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a 

souhrnného rozpočtu včetně 3 nosičů s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu ve 

formátu xls. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 

dodavatelů ve výběrovém řízení ve smyslu § 89 ZZVZ. 

c) Obstarání územního a stavebního povolení předmětné stavby.  

d) Spolupráce s objednavatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména pak v rámci 

zpracování dodatečných informací v průběhu výběrového řízení a posouzení nabídek v rámci 

hodnocení veřejné zakázky na výběru dodavatele pro realizaci předmětné stavby.  

e) Provádění výkonu Autorského dozoru při realizaci stavby.  

f) Spolupráce při kolaudaci stavby. 

V případě, že nebude další stupeň projektové dokumentace povolen dotčenými úřady, zakázka bude 

ukončena v posledním povoleném stupni dokumentace. 

2.2 Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně 

závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. 

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Zhotovitel v listinné a podobě. 

Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena ve formátech, které 

jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě vyhlásit veřejnou 

zakázku na realizaci Stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a umožňují, aby 

Objednavatel mohl bez součinnosti Zhotovitele dokumentaci měnit a upravovat. Zejména 

projektová dokumentace dle odst. b) musí být předána ve formátu pdf. a dwg. Výkaz výměr 

musí odpovídat § 12 a § 13 vyhlášky č. 230/2012, tj. mít otevřený formát, který umožní 

transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, 

pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude 

jednotný. Takový formát může být např. xml. formát odpovídající uvedené vyhlášce.  

2.4 Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů ve 

formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a 

komplety. 

2.5 Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro 

zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 

postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové dokumentace bude 

součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených níže. 

2.6 Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou 

jednotku a požadované množství.  

2.7 Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 

určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k 

jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 

porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
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pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit 

objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může 

prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 

specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a 

vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry - 

rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných 

částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo 

jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, 

mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor 

dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 

jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

 

2.8 Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 

specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 

navržených standardů. 

2.9 Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 

projektové dokumentace (paré č. 1). 

2.10 V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 2 x za měsíc ke 

konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla. 

2.11 V rámci těchto výrobních výborů bude zhotovitelem po dohodě předložen aktualizovaný 

celkový propočet nákladů stavby a vybavení a dosud zpracovaná dokumentace v počtu 1 paré 

v tištěné podobě a 1 nosič s elektronickou verzí dokumentace. 

2.12 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení 

technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné 

rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této 

projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit 

případné zpracování dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. 

Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné 

vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, 

činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na 

technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. Součástí technického 

popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace požadavků na 

způsob fungování technologických zařízení a řídicích systémů stavby včetně specifikace 

podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují. 

2.13 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci technologických zařízení a 

řídicích systémů stavby v podrobnostech pro provedení stavby bude obsahovat jednoznačné 

vymezení množství, jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných dodávek, 

prací, činností a služeb potřebných k realizaci veškerých dodávek zařízení.  

2.14 Dílo dle této smlouvy bude provedeno v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným 

právním předpisem, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské 

unie, včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně 

závazné právní předpisy spočívají (dále jen „závazné předpisy“). Dílo bude provedeno za 

použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, 

včetně použití právně závazných i nezávazných technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a 

vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by 

byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby 

zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek. Veškeré projektové 
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dokumentace budou tedy například obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány 

ve struktuře a v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a 

dále dle požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle 

metodiky UNIKA platné v době zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace 

bude zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace 

pro provádění stavby bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb. 

Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude také dokumentace dle požadavků 

zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a příslušných 

prováděcích vyhlášek (např. vyhl. č. 78/2013 Sb.).  

 

2.15 Součástí technických zpráv jednotlivých profesí v projektové dokumentaci pro provádění 

stavby u jednotlivých stavebních objektů a profesí bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a 

možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou uvedeny možné 

příčiny vzniku případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně a 

předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací.  

 

2.16 Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro 

provádění stavby a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi 

stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V 

případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro 

provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, zpracovatel vždy 

uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto 

odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným 

rozhodnutím o povolení stavby. 

 

2.17 Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu: 

 

1. Koordinační a kompletační činnost dodavatele 

2. Náklady na veškeré energie související s realizací akce 

3. Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) 

4. Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů 

5. Propočet provozních nákladů při stavbě (spotřeba elektrické energie, vody, atd.) 

6. Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby a geodetické zaměření realizované 

stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí 

7. Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) – položkově 

rozepsat jednotlivé zkoušky 

8. Veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize 

9. Veškeré náklady na zaškolení obsluhy 

10. Úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS Praha, a.s., 952901111 a 952901114) a jejího 

okolí 

11. Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu 

a bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička, vybavení kotelny 

pěnotvorným prostředkem) 

12. Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění 

staveniště, bezpečnostní tabulky) 

13. Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby 
 

 

2.18 Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován dle vzoru předaného objednatelem zhotoviteli, v 

členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18. 

Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve formátu orf (Obecný 
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Rozpočtový Formát – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu 

xls. Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy. Rozpočty a výkazy výměr budou 

zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím 

detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů 

(katalog P9) – agregované položky nebudou používány; zpracování rozpočtové části bude 

provedeno odděleně pro práce investiční a neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona o 

daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy.  

 

2.19 Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a 

příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením 

názvů akcí a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. 

Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, 

a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a zák. 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Jednotlivé strany 

technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. 
 

2.20 Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude 

použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace 

skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a 

provozování stavby. 

 

2.21 Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

 

2.22 Součástí předmětu plnění je dále výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech 

potřebných studií, průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace 

dle podmínek této smlouvy (musí být zajištěn statický, geologický, radonový a archeologický 

průzkum), ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, projednání předmětné 

projektové dokumentace se všemi účastníky územního a stavebního řízení, vč. zajištění 

stanovisek všech účastníků územního a stavebního řízení, a dále zpracování návrhu na vydání 

rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení na příslušných formulářích 

dotčeného stavebního úřadu (jako žadatel bude uveden Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského 

kraje) a účast při příslušných řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby. Návrhy 

na vydání rozhodnutí stavebního úřadu budou expedovány ve 2 exemplářích kontrolního 

výtisku a dále v elektronické verzi ve formátu MS OFFICE. Zajištění veškeré dokumentace 

potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky územního a stavebního řízení je 

součástí ceny díla. Zhotovitel bude zastupovat zadavatele na základě plné moci ve společném 

územním a stavebním řízení včetně opatření územního a stavebního povolení.  

Součástí díla je dále součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení 

příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětného plnění a vypracování návrhu technických 

částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona o 

zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění. Zhotovitel odešle návrh odpovědi 

objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k 

vypracování návrhu odpovědí. Výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, 

případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

 

2.23 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
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2.24 Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru zhotovitele v rozsahu dle 

aktuální metodiky UNIKA. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a 

podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele: 

 účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 

 sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 

 poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování 

dodavatelské dokumentace; 

 koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 

zpracovány; 

 posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části 

dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 

dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší 

množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby; 

 sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami 

stavebního povolení; 

 operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 

dokumentací stavby; 

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

 účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, 

nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou 

nepřístupnými; 

 účast při předání stavby a kolaudaci; 

 poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 

výstavby s dokumentací stavby; 

 koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci 

prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí 

dokumentace; 

 odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, 

zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování 

kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací; 

 

2.25 Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor projektanta stavby s těmito podmínkami autorského 

dozoru: 

- úhrada ceny za výkon autorského dozoru bude probíhat na základě jednotné hodinové 

sazby a skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou 

odsouhlaseny objednatelem;  

- v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí zhotovitel v průběhu stavby pravidelnou 

účast příslušných zástupců zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž objednatel zajistí, 

aby potřebné předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na 

tyto kontrolní dny; 

- autorský dozor projektanta stavby bude dále vykonáván na vyzvání objednatele po celou 

dobu realizace stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně 

každé dva týdny). Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou 

formou k provádění autorského dozoru. Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí 

výzvy objednatele zajistit příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti 

pracovních dní od doručení písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od 

telefonické, mailové či faxové výzvy k výkonu autorského dozoru. V případě havárie, 

nebo v případě výskytu okolností ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je 

objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu autorského dozoru telefonicky, mailem 

či faxem a v tomto případě zajistí zhotovitel příslušné činnosti autorského dozoru pro 

objednatele nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak; 
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- zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci autorského 

dozoru po vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu 

autorského dozoru. Jedná se např. o konzultace u dodavatelů dílčích částí stavby nebo 

výrobků pro stavbu se sídlem mimo Cheb, projektové řešení změn stavby z důvodů 

neležících na straně zhotovitele apod. Rozsah, způsob provedení a cena prací provedených 

zhotovitelem v rámci autorského dozoru, budou předem dohodnuty mezi objednatelem a 

zhotovitelem; 

- k vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických nebo pověřenou 

osobou k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny 

záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a 

předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude 

proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury; 

- podmínkou úhrady autorského dozoru v plné výši objednatelem je splnění všech úkonů a 

činností; podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení dílčí faktury bude protokol o 

úplném naplnění všech úkonů a činností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy, potvrzený 

zástupcem objednatele ve věcech smluvních. 

 

2.26 Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit 

nejpozději do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy. 

 
 

III.  Cena za dílo 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy 

(s výjimkou úhrady činnosti dle čl. II odst. 2.24, 2.25) po jeho řádném provedení a předání 

sjednanou cenu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o 

cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“).  

 

3.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru (činnosti dle čl. II odst. 

2.24 a 2.25) dohodnutou úplatu ve výši: 

 

 

 

 

 

1. 
Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební 

řízení 

      

 

cena bez DPH 

 

 446 500,- Kč 

 
 

vyčíslení DPH (sazba 21 %)   93 765,- Kč 

 
 

cena včetně DPH  

 

 540 265,- Kč 

 
2.  

Zpracování projektové dokumentace pro provedení bouracích prací a 

stavby 

      

 

cena bez DPH 

 

 312 500,- Kč 

 
 

vyčíslení DPH (sazba 21 %)   65 625,- Kč 

 
 

cena včetně DPH  

 

 378 125,- Kč 
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Výkon autorského dozoru 

    cena bez DPH/hodinu výkonu  500,- Kč 

vyčíslení DPH (sazba 21 %)   105,- Kč 

cena včetně DPH/hodinu výkonu   605,- Kč 

cena včetně DPH/50 hodin výkonu   30 250,- Kč 

 

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního 

rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se výše uvedenému 50 ti hodinovému 

výkonu autorského dozoru. 

 

 

3.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 

smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním 

předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik 

u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po 

dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 

kalkulace ceny.  

3.4 Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena (s výjimkou úhrady za autorský dozor dílčími 

platbami po splnění jednotlivých etap plnění dle čl. IV odst. 4.1 smlouvy) na základě dílčích 

faktur vystavených zhotovitelem dle čl. IV smlouvy a prokazatelně předaných objednateli.  

3.5 Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude 

zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny), na které bude 

uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami 

poskytnutými objednatelem zhotoviteli dle čl. IV smlouvy. 

3.6 Faktury budou mít splatnost třicet dní ode dne řádného předání objednateli. Faktury budou 

vyhotoveny ve 2 exemplářích a přílohy v 1 exempláři. V každé dílčí i v konečné faktuře 

zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná 

faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3.7 Zjistí-li objednatel do 30 dnů po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého 

díla, že dílo má vady, a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel 

oprávněn dílčí nebo konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je 

zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce 

této smlouvy bude postupováno obdobně podle čl. VII odst. 7.6 této smlouvy. Po odstranění 

vad díla bude postupováno obdobně podle čl. III. odst. 3.5, 3.6, 3.7 této smlouvy. 

3.8 Na zajištění činností dle čl. II odst. 2.24 a 2.25 smlouvy bude cena objednatelem zhotoviteli 

hrazena dílčími platbami 1x měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a 

předaných objednateli, včetně objednatelem odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. 

3.9 Dle čl. II odst. 2.24 a 2.25 je zhotovitel povinen každý měsíc předložit objednateli 

k odsouhlasení výkaz skutečně odpracovaných hodin k odsouhlasení, a to vždy nejpozději do 5. 

kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz skutečně 

odpracovaných hodin. Objednatel je povinen odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných 

hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve 
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stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými 

údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že 

s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen hodnověrným způsobem doložit 

údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz skutečně odpracovaných 

hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil souhlas, nebo které 

zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. V případě nesouhlasu 

objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto odstavce. 

3.10 Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. II odst. 2.24 a 2.25 smlouvy jsou veškeré 

náklady zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského 

dozoru dle čl. II. této smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, 

využívání výpočetní techniky, využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou 

stanoveno jinak. 

3.11 Dle čl. II odst. 2.24 a 2.25 budou náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí 

veřejnoprávních orgánů a na kolky, vynaložené nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé 

souvislosti s plněním jeho závazků z této smlouvy, zhotovitelem přefakturovány objednateli po 

jejich odsouhlasení objednatelem dle skutečnosti s doložením kopií dokladů o těchto 

nákladech. 

3.12 Do patnácti dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, popř. do 

patnácti dní po uplynutí výpovědní lhůty, bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán 

konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za autorský dozor dle této smlouvy), na kterém bude 

uvedena částka k zaplacení rovnající se výši rozdílu mezi celkovou cenou za vykonaný 

autorský dozor dle této smlouvy stanovenou v čl. II odst. 2.24 a 2.25 smlouvy a dílčími 

platbami poskytnutými objednatelem zhotoviteli dle čl. III odst. 3.8 smlouvy. Dílčí faktury a 

konečný daňový doklad (faktura) budou mít splatnost třicet dní ode dne řádného předání 

objednateli. Výše uvedená fakturovaná částka bude navýšena o náklady dle odst. 3.11 smlouvy. 

V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla 

bez DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3.13 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla 

či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze 

odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
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3.14 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného 

plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, 

že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od 

zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve 

smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za 

zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle 

§ 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně 

pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit 

sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou 

nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. 

Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou 

v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že 

objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 

96 odst. 1 zákona o DPH. 

 

 

IV.  Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, předání díla 

 
4.1 lhůta pro předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a  

 podání žádosti o územní a stavební povolení od podpisu smlouvy  do 210 dní od účinnosti SoD  

 

termín pro předání projektové dokumentace pro provedení bouracích prací a stavby do 90 dní 

od vydání SP 

 

 Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle čl. III. bod 3.1 bude fakturována dle dílčích plateb: 

a) Protokolární předání výsledků: Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a 

stavební řízení, včetně zpracování příslušných žádostí k územnímu a stavebnímu úřadu a 

zajištění územních a stavebních povolení. 

 

b) Protokolární předání projektové dokumentace pro provedení bouracích prací a stavby. 

 

4.2 V případě, že nebude do tří měsíců ode dne podání žádosti o stavební povolení toto povolení 

vydáno z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po předchozím písemném schválení 

objednatelem oprávněn dokončit projektovou dokumentaci a vystavit konečnou fakturu. 

4.3 Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutými termíny plnění uvedenými v tomto 

článku smlouvy, může fakturovat před dohodnutými termíny plnění pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

4.4 Místem plnění je Centrální depozitář Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje, Baltazara 

Neumanna 523/1, 350 02 Cheb.  

 

V. Součinnost smluvních stran 

 

5.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 
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5.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

5.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před újmami, ztrátami a zbytečnými 

výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré 

doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost. 

 

VI.  Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

 

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou 

nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí 

části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další 

oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové 

dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly 

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, 

že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá 

vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel 

s odpovídající odbornou způsobilostí.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 

rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, 

že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, 

pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout 

jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 

postihu.  

6.3 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné 

zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude 

objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 

pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 

zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 

díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy není dílem ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

6.6 Pro případ autorského dozoru se zhotovitel zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy provádět 

(vykonávat) autorský dozor při realizaci předmětné stavby v souladu se zákonem, touto 

smlouvou, dobrými mravy, účelem smlouvy, zájmy objednatele a dle pokynů, které jsou 

zhotoviteli známy nebo které musí znát. 
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6.7 Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny 

okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné 

stavby nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů 

a/nebo změnu pokynů objednatele. 

6.8 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou o dílo, se může 

zhotovitel odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O 

skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel 

povinen objednatele písemně informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému 

odchýlení od písemných pokynů objednatele došlo. 

6.9 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a 

chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 

při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí. 

6.10 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro 

objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci 

smlouvy. 

6.11 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu autorského 

dozoru při realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto 

újmu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

6.12 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými 

událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je 

oprávněn nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou 

pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

VII. Odpovědnost za vady díla 

 

7.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 

odpovídá i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením 

jeho povinností. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na 

úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací 

stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů 

výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a 

jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli 

objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro 

přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost 

projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za 

jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského 

dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. 

7.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na 

základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o 

nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu 

uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona 
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se pro právní vztah založený 

touto smlouvou nepoužije. 

7.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 

písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní 

od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího 

odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do 

sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat 

přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím 

nezaniká. 

7.6 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

7.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 

nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 

objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 

7.9 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 

nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k 

vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady 

nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

 

VIII.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 

8.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku 

smluvní pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto: 

a) v případě prodlení objednatele s placením faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV smlouvy 

má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 

procenta) z celkové ceny díla dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy včetně DPH za každý i 

započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VII. této smlouvy, 

má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní 

pokutu zaplatit 

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. XII, má objednatel vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny 

díla dle čl. 3.1 této smlouvy včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je 

povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně; 

e) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové 

dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

podmínkám této smlouvy, nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné 

stavby o více než 1 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok 
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na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) z celkové ceny díla dle čl. 3.1 smlouvy 

včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

f) v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným závazným 

předpisům a závazným i nezávazným normám ČSN, ČN a EN zhotovitelem má objednatel 

vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) z celkové ceny 

díla dle čl. 3.1 této smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu 

zaplatit; 

g) v případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho 

řádnému použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních 

prací, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % (slovy: pět procent) 

z ceny díla dle čl. 3.1 této smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany 

sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok především, pokud bude muset 

vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, 

které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení 

zrušit, pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že tato pokuta se může uplatnit i vedle 

pokuty dle písm. e) a f) tohoto článku; 

h) v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi 

výkresovou částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace ke zvýšení 

nákladů stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

20 % z navýšených nákladů stavby a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. 

Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy 

projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace 

stavby; 

i) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu autorského 

dozoru má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 

korun českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných 

pokut v souvislosti s výkonem autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 50. 

000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 

 

8.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě.  

8.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody v plné výši. 

IX.  Odstoupení od smlouvy 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

9.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí 

zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 

jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. IV smlouvy, které 

bude delší než třicet kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 

objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná 

nápravu ani po písemném upozornění; 
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c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,  

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;  

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které 

převedl svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního 

vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu; 

f) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o 

více než devadesát dní. 

9.3 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitelem, vzniká 

objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 

vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu tím nezaniká. 

9.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených 

prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou 

přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok 

na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 

 

X. Právní vady předmětu plnění 

 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude ve prospěch třetí osoby chráněn právem 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí 

a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, 

pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní 

dozví. 

XI.  Vlastnické právo k předaným věcem 

 

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 

výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

XII.  Pojištění 

 

12.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných 

osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 10,000.000,- 

Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy 

vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude 
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odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 10,000.000,- Kč 

(slovy: deset milionů korun českých). 

12.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 

dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 

celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této 

smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve 

stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne 

jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací 

pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě 

změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti 

shodným s podpisem této smlouvy. 

 

XIII. Oprávněné osoby a komunikace stran 

 

13.1 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků 

k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv 

ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 

oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. 

Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě 

osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. 

Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran. 

13.2 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 

a) oprávněné osoby se všeobecnou působnosti 

b) oprávněné osoby ve věcech technických 

13.3 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitelů se všeobecnou působností: 

a) Ing. Martina Kulová 

b) MUDr. Jindřich Sitta, ředitel 

13.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech 

věcech v rámci této smlouvy, vyjma podpisu smlouvy a jejích dodatků. 

13.5 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitelů ve věcech technických: 

a) Ing, arch. Martin Plevný 

b) Ing. Věra Řezníčková 

 

13.6 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 

zasílány:  

 

a) písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem 

(proti potvrzení), případně elektronickou poštou; 

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. 

Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od 

obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu. 

13.7 Pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i 

stavební deník.  
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13.8 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 

nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, 

bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne 

prokazatelného odeslání zásilky. 

XIV. Užití díla 

 

14.1. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě 

této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, 

popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Úpravy projektové dokumentace je objednatel 

oprávněn provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. 

14.2. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či 

využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

XV.  Závěrečná ustanovení 

 

15.1 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále, že 

je povinen poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

15.3 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou 

kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru 

smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

15.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 

Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

15.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i 

nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu 

založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy. 

15.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou 

stejnopisech smlouvy.  

15.7 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 

ostatní ustanovení této smlouvy. 

15.8 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny 

věcně příslušným obecným soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla objednatele. 



19 

 

15.9 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými 

písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 

obsaženy na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 

15.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

 

 

V Plzni dne………………………………….  V Chebu dne ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….   ………………………………………………. 

          SUDOP Project Plzeň a.s.       Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje 
          MUDr. Jindřich Sitta               Ing. Martina Kulová  

         ředitel                                                                  ředitelka 

 

            

                            

 


