
   

    1-4 Dětmarovice - Petrovice u Karviné - státní hranice PR, BC 
Investor: SŽDC 

SMLOUVA č. 1307/PR/KA/2019 
Číslo investora: E617-S- 83/2020 

o zabezpečení přeložek vodních děl vyvolané investiční výstavbou 
 

 

Investor Správa železnic, státní organizace 
stavby: se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 

              zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky  

              Stavební správa východ 

              adresa pro doručování písemností: Správa železnic, státní organizace,      

              Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
Zástupci při jednáních ve věcech technických:   
IČ:  70994234 
DIČ:  CZ70994234 

              zápis v OR veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
  dále jen investor  
 
 

Vlastník: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel na základě 
pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015 
Zástupci při jednáních ve věcech technických: 
vedoucí provozu: Pavel Foltýn 
vedoucí střediska: Milan Javorek 
vedoucí CZS: Ing. Petr Grzonka 
technik přípravář: Ing. Jiří Augustin 
Bankovní spojení:  

IČ:  45193665 

DIČ:  CZ45193665 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347 

dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“ 
 
Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb. (dále jen „zákon“) tuto 
smlouvu: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „Dětmarovice - Petrovice u Karviné - 

státní hranice PR, BC, katastrální území Dolní Lutyně, Dětmarovice, Koukolná, Závada nad Olší, 
Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice“. Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajících vodních děl, 
a to vodovodních řadů v k. ú. Petrovicích u Karviné a v k. ú. Závada nad Olší (dále jen „vodní díla“), jejichž 
vlastníkem je SmVaK Ostrava a.s. 

 
Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že dotčené části vodních děl je 

nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tyto přeložky budou realizovány dle projektové 
dokumentace schválené SmVaK Ostrava a.s. vyjádřením č.j. 9773/V026566/2019/GE.  

 
Přeložky, které podmiňují realizaci výše uvedené stavby, jsou navrženy takto: 

 
1) U stavebního objektu „SO 43-30-01 Odb. Závada, přístupová komunikace k TD- km 286,700“ – 
provést výměnu vodovodu DN 80 PVC v dl. 9,5 m z GGG C100 v původní trase a to v místě křížení 
vodovodu s úpravou příjezdové komunikace k technickému domu. Přeložka bude umístěna na 
parc. č. 873 v k.ú. Závada nad Olší. 
 
2) U stavebního objektu „SO-45-70-01 Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936“ provést 
výměnu vodovodu DN 100 PVC z materiálu HDPE100RC SDR11 s uložením do chráničky v místě 
křížení s příkopem. Délka výměny bude realizována s přesahem 1,5 m za hranu příkopu. Přeložka 
bude umístěna na parc. č. 2014/13 v k. ú. Petrovice u Karviné. 
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3) Stavební objekt „SO 45-75-01 Přeložka vodovodu v km 290,936“ řeší přeložku vodovodního 
řadu DN 150 OC za DN 150 GGG dl. 150 m v místě vybudování nového mostu. Přeložka bude 
umístěna na parc. č. 6581/1, 2014/1, 2014/13 v k. ú. Petrovice u Karviné. 
 
4) V místě železničního přejezdu v km 289,600 dojde ke kolizi s vodovodním řadem DN 40 PE. Ke 
zjištění stavu vodovodu bude investorem v místě kolize stavby provedena kopaná sonda za účasti 
pracovníků SVS Havířov k ověření stavu potrubí a určení dalšího postupu. Vodovod je umístěn na 
parc. č. 2014/10 k.ú. Petrovice u Karviné. 
 

 
II. 

Povinnosti investora stavby 
 

Investor se zavazuje 
A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí: 

1. Vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci těchto přeložek a její odsouhlasení ze strany 
SmVaK Ostrava a.s. 

2. Zajistit vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložek. 
3. Zajistit realizaci stavby přeložek, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 zákona u SmVaK 

Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, 
kontakt: prelozky@smvak.cz. 

4. Zajistit zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodních děl vyvolala 
s návazností na samotnou stavbu přeložky vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci 
SmVaK Ostrava a.s., vedoucímu centrální zásahové služby nebo jeho pověřenému zástupci 
min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně 
písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku. 

5. Zajistit provedení kolaudace stavby přeložek vodních děl, pokud ji legislativa vyžaduje. O 
kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 90 dnů od předání 
dokladů investorovi dle čl. III odst. 3. 

6. Zajistit majetkoprávní vypořádání umístění přeložek vodních děla do pozemku jiného vlastníka. 
 
 
B. předat SmVaK Ostrava a.s.: 

1. před zahájením prací na realizaci přeložek vodních děl originál nebo ověřenou kopii územního 
rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci, pokud budou 
příslušnými orgány vydány. 

2. před zahájením prací na realizaci přeložek vodních děl jedno paré ověřené dokumentace pro 
provádění stavby, 

3. originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, resp. 
kolaudačního souhlasu v termínu nejpozději do 30 dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním 
úřadem. 

 
 

III. 
Povinnosti vlastníka 

 
SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje: 

1. Zajistit kompletní realizaci stavby přeložek vodních děl a na náklady investora dle ustanovení čl. II. 
odstavec A.3 této smlouvy, a to na základě smlouvy o dílo uzavřené s investorem. 

2. Vést stavební deník stavby přeložek vodního díla dle standardů investora. 
3. Předat doklady v rozsahu dle čl. III. odst. 3. body a) až f), jako podklad pro kolaudaci přeložek 

vodních děla v termínu do 30 kalendářních dnů od realizace přepojení jednotlivé přeložky na 
stávající vodní dílo SmVaK Ostrava a.s., a to: 

a) geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s., 
b) protokoly o provedení bakteriologických rozborů vody, 
c) protokoly o provedených tlakových zkouškách, 
d) projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby, 
e) doklady k použitým materiálům, 
f) další doklady nezbytné ke kolaudaci vodního díla. 

 
Vlastník uděluje investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými 
oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením, předčasným užíváním a kolaudací specifikované stavby 
uvedené v čl. I této smlouvy.   
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IV. 
Smluvní sankce 

 
1. Nepředá-li investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavec B. této smlouvy  zástupci SmVaK Ostrava 

a.s. (vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II body 
B.1 a B.2 dle této smlouvy, sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní 
pokuta ve výši 5.000 Kč za každý započatý týden prodlení, kterou je investor povinen zaplatit SmVaK 
Ostrava a.s., a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od vystavení tohoto 
vyúčtování. 

2. Nezajistí-li investor ve lhůtě uvedené v čl. II bod A.5 vydání kolaudačního rozhodnutí nebo 
kolaudačního souhlasu přeložek, je investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s. smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý započatý týden prodlení, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se 
splatností 10 dnů od vystavení tohoto vyúčtování. Toto se netýká přeložek, kde kolaudace není podle 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů vyžadována. 

3. Právo SmVaK Ostrava a.s na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní povinnosti 
zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty. 

 
V. 

Ostatní ujednání 
 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že přeložky vodních děl specifikované v čl. I. této smlouvy se provádí 
na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodních děl se po provedení přeložek nemění a 
zůstávají stále ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Jejich realizací ze strany SmVaK Ostrava a.s. a 
úhradou všech závazků ze strany investora, budou vyrovnány veškeré nároky obou smluvních stran 
vyplývající z této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhrady škody vůči investorovi ze strany 
SmVaK Ostrava a.s.  

5. Obě smluvní strany dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložek vodního díla se 
budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo, která navazuje na tuto smlouvu o 
zabezpečení přeložek vodních děl vyvolané investiční výstavbou. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou orientační zákresy přeložek vodních děla, které jsou přílohou č. 1 
až 4 této smlouvy. 

7. Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s investorem, společnost SmVaK 
Ostrava a.s. v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje 
kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této 
smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly 
související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro 
vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu 
příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a 
předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK Ostrava a.s.: www.smvak.cz. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li smlouva 
podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu 
pozdějšího. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v 
platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese vyplnit 
investor jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20 
dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje zaslat SmVaK 
Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, 
odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb. a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy. 

10. V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 
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11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž SmVaK Ostrava a.s. obdrží jedno vyhotovení a 
investor dvě vyhotovení. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě. 

12. Přílohy:  

Příloha č. 1 Situace přeložky 1 u stavebního objektu „SO 43-30-01“ v 286,700 

Příloha č. 2 Situace přeložky 2 u stavebního objektu „SO-45-70-01 v km 290,936 

Příloha č. 3 Situace přeložky 3 tj. stavební objekt „SO 45-75-01 v km 290,936 

Příloha č. 4 Situace stávajícího vodovodu v místě železničního přejezdu v km 289,600 

 
V Ostravě dne5.2.2020 V Olomouci dne 10.1.2020 
 
 
Za SmVaK Ostrava a.s.:             Za investora: 
 
 
 
 

Ing. Anatol Pšenička                                          Ing. Miroslav Bocák   

   generální ředitel          ředitel Stavební správy východ 
                                                                                          Správa železnic, státní organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 589087

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8cb8c31-8297-4867-841d-860fa7af99d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2020 14:10:01
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