

SMLOUVA č. 1307/PR/KA/2019
Číslo investora: E617-S- 83/2020
o zabezpečení přeložek vodních děl vyvolané investiční výstavbou

Investor stavby: **Správa železnic, státní organizace**
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000
zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky
Stavební správa východ
adresa pro doručování písemností: Správa železnic, státní organizace,
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Zástupci při jednáních ve věcech technických:
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
zápis v OR veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
dále jen investor

Vlastník: **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel na základě
pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015
Zástupci při jednáních ve věcech technických:
vedoucí provozu: Pavel Foltýn
vedoucí střediska: Milan Javorek
vedoucí CZS: Ing. Petr Grzonka
technik přípravář: Ing. Jiří Augustin
Bankovní spojení:
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347
dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb. (dále jen „zákon“) tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „**Dětmarovice - Petrovice u Karviné - státní hranice PR, BC, katastrální území Dolní Lutyně, Dětmarovice, Koukolná, Závada nad Olší, Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice**“. Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajících vodních děl, a to vodovodních řadů v k. ú. Petrovicích u Karviné a v k. ú. Závada nad Olší (dále jen „vodní díla“), jejichž vlastníkem je SmVaK Ostrava a.s.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že dotčené části vodních děl je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tyto přeložky budou realizovány dle projektové dokumentace schválené SmVaK Ostrava a.s. vyjádřením č.j. 9773/V026566/2019/GE.

Přeložky, které podmiňují realizaci výše uvedené stavby, jsou navrženy takto:

- 1) U stavebního objektu „SO 43-30-01 Odb. Závada, přístupová komunikace k TD- km 286,700“ – provést výměnu vodovodu DN 80 PVC v dl. 9,5 m z GGG C100 v původní trase a to v místě křížení vodovodu s úpravou příjezdové komunikace k technickému domu. Přeložka bude umístěna na parc. č. 873 v k.ú. Závada nad Olší.
- 2) U stavebního objektu „SO-45-70-01 Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936“ provést výměnu vodovodu DN 100 PVC z materiálu HDPE100RC SDR11 s uložením do chráničky v místě křížení s příkopem. Délka výměny bude realizována s přesahem 1,5 m za hranu příkopu. Přeložka bude umístěna na parc. č. 2014/13 v k. ú. Petrovice u Karviné.

3) Stavební objekt „SO 45-75-01 Přeložka vodovodu v km 290,936“ řeší přeložku vodovodního řadu DN 150 OC za DN 150 GGG dl. 150 m v místě vybudování nového mostu. Přeložka bude umístěna na parc. č. 6581/1, 2014/1, 2014/13 v k. ú. Petrovice u Karviné.

4) V místě železničního přejezdu v km 289,600 dojde ke kolizi s vodovodním řadem DN 40 PE. Ke zjištění stavu vodovodu bude investorem v místě kolize stavby provedena kopaná sonda za účasti pracovníků SVS Havířov k ověření stavu potrubí a určení dalšího postupu. Vodovod je umístěn na parc. č. 2014/10 k.ú. Petrovice u Karviné.

II.

Povinnosti investora stavby

Investor se zavazuje

A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

1. Vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci těchto přeložek a její odsouhlasení ze strany SmVaK Ostrava a.s.
2. Zajistit vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložek.
3. Zajistit realizaci stavby přeložek, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 zákona u SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, kontakt: prelozky@smvak.cz.
4. Zajistit zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodních děl vyvolala s návazností na samotnou stavbu přeložky vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., vedoucímu centrální zásahové služby nebo jeho pověřenému zástupci min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.
5. Zajistit provedení kolaudace stavby přeložek vodních děl, pokud ji legislativa vyžaduje. O kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 90 dnů od předání dokladů investorovi dle čl. III odst. 3.
6. Zajistit majetkoprávní vypořádání umístění přeložek vodních děl do pozemku jiného vlastníka.

B. předat SmVaK Ostrava a.s.:

1. před zahájením prací na realizaci přeložek vodních děl originál nebo ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci, pokud budou příslušnými orgány vydány.
2. před zahájením prací na realizaci přeložek vodních děl jedno paré ověřené dokumentace pro provádění stavby,
3. originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, resp. kolaudačního souhlasu v termínu nejpozději do 30 dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním úřadem.

III.

Povinnosti vlastníka

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje:

1. Zajistit kompletní realizaci stavby přeložek vodních děl a na náklady investora dle ustanovení čl. II. odstavce A.3 této smlouvy, a to na základě smlouvy o dílo uzavřené s investorem.
2. Vést stavební deník stavby přeložek vodního díla dle standardů investora.
3. Předat doklady v rozsahu dle čl. III. odst. 3. body a) až f), jako podklad pro kolaudaci přeložek vodních děl v termínu do 30 kalendářních dnů od realizace přepojení jednotlivé přeložky na stávající vodní dílo SmVaK Ostrava a.s., a to:
 - a) geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s.,
 - b) protokoly o provedení bakteriologických rozborů vody,
 - c) protokoly o provedených tlakových zkouškách,
 - d) projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby,
 - e) doklady k použitým materiálům,
 - f) další doklady nezbytné ke kolaudaci vodního díla.

Vlastník uděluje investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením, předčasným užíváním a kolaudací specifikované stavby uvedené v čl. I této smlouvy.

IV. Smluvní sankce

1. Nepředá-li investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavec B. této smlouvy zástupci SmVaK Ostrava a.s. (vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II body B.1 a B.2 dle této smlouvy, sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý započatý týden prodlení, kterou je investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s., a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od vystavení tohoto vyúčtování.
2. Nezajistí-li investor ve lhůtě uvedené v čl. II bod A.5 vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu přeložek, je investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s. smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý týden prodlení, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od vystavení tohoto vyúčtování. Toto se netýká přeložek, kde kolaudace není podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů vyžadována.
3. Právo SmVaK Ostrava a.s. na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní povinnosti zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty.

V. Ostatní ujednání

4. Obě smluvní strany prohlašují, že přeložky vodních děl specifikované v čl. I. této smlouvy se provádí na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodních děl se po provedení přeložek nemění a zůstávají stále ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Jejich realizací ze strany SmVaK Ostrava a.s. a úhradou všech závazků ze strany investora, budou vyrovnány veškeré nároky obou smluvních stran vyplývající z této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhrady škody vůči investorovi ze strany SmVaK Ostrava a.s.
5. Obě smluvní strany dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložek vodního díla se budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo, která navazuje na tuto smlouvu o zabezpečení přeložek vodních děl vyvolané investiční výstavbou.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou orientační zákresy přeložek vodních děl, které jsou přílohou č. 1 až 4 této smlouvy.
7. Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s investorem, společnost SmVaK Ostrava a.s. v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK Ostrava a.s.: www.smvak.cz.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese vyplnit investor jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje zaslat SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.
10. V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž SmVaK Ostrava a.s. obdrží jedno vyhotovení a investor dvě vyhotovení. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.

12. Přílohy:

Příloha č. 1 Situace přeložky 1 u stavebního objektu „SO 43-30-01“ v 286,700

Příloha č. 2 Situace přeložky 2 u stavebního objektu „SO-45-70-01 v km 290,936

Příloha č. 3 Situace přeložky 3 tj. stavební objekt „SO 45-75-01 v km 290,936

Příloha č. 4 Situace stávajícího vodovodu v místě železničního přejezdu v km 289,600

V Ostravě dne 5.2.2020

V Olomouci dne 10.1.2020

Za SmVaK Ostrava a.s.:

Za investora:

Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 589087

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8cb8c31-8297-4867-841d-860fa7af99d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2020 14:10:01



f8da3f73-1205-4094-9d9d-439c37a2cf8b