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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, na akci: 

 
„Odstranění azbestu ve Španělském sále a přilehlých prostorech včetně stavebních 

úprav“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

ID Stavby Bohemia s.r.o. 
 se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8  

zastoupena: Jiřím Benešem, na základě plné moci 
IČO: 06501460 

DIČ: CZ06501460 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 283231 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 
 
 



Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Odstranění azbestu ve Španělském sále a přilehlých prostorech včetně stavebních úprav“ 
vyhlášenou v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, pod č.j. SPH 3010/2019. Podmínky zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou 
závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených 
touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 
I. 

Předmět plnění 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. opravu 
reprezentačních prostor v Novém královském paláci v areálu Pražského hradu, národní 
kulturní památky. Práce budou probíhat v Severním křídle Nového královského paláce (objekt 
č.p. 1, na pozemku parc.č. 1, katastrální území Hradčany, obec Praha). Jedná se o následující 
reprezentační prostory – Španělský sál, Prezidentský salon, Západní předsálí a další 
přiléhající prostory včetně technického zázemí.  
V rámci oprav těchto prostor bude zejména nikoliv však výhradně (jedná se o demonstrativní 
výčet) provedeno odstranění souvrství parketových podlah ve Španělském sále a přilehlých 
prostorech a bude provedena jejich náhrada za nové; bude provedena výměna rozvodů 
silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v prostorách východně a západně od Španělského 
sálu a ve východní a západní stěně Španělského sálu; vyměněny budou také přívody k lustrům 
ve Španělském sále; dále budou provedeny stavební úpravy související s odstraněním 
novodobých dělících konstrukcí z důvodu umístění jednotek VZT v mezipatře pod 
Prezidentským salonkem a budou zvětšeny dva prostupy ve stropní konstrukci pro vedení 
potrubí VZT; dále také budou provedeny drobné stavební úpravy šaten v Západním předsálí, 
kde bude opraveno stávající hygienické zázemí a zázemí pro účinkující. Opravena budou 
okna v Západním předsálí a ve východní části řešených prostor. Součástí předmětu plnění je 
také instalace stabilního hasicího systému. Práce budou provádět a dohlížet na jejich 
provádění pracovníci s odbornou restaurátorskou kvalifikací dle specifikace uvedené dále 
v této smlouvě. 
Součástí skladby podlah ve Španělském sále, Prezidentském salonku a Západním předsálí 
jsou i azbestové materiály. U těchto prací je zhotovitel povinen postupovat v souladu 
s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, a dalšími souvisejícími právními 
předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odstraňování odpadů, v platném znění, a 
dalšími dotčenými předpisy), tzn., že zejména nikoliv však výhradně před zahájením prací 
provede ohlášení na místně příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dnů před zahájením 
prací, vybaví pracovníky příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, proškolí 
pracovníky v oblasti bezpečnosti práce, provede příslušná kontrolní měření, vybaví místo 
provádění prací s tímto odpadem příslušnými zařízeními, označí místo provádění prací jako 
kontrolované pásmo, bude užívat speciální nádoby na nebezpečný odpad, práce bude provádět 
dále také za dodržení podmínek stanovených v Technologickém postupu prací s azbestovými 
materiály z konstrukce podlah (tvoří součást projektové dokumentace) a ve Stanovisku 
k projektové dokumentaci pro provádění stavby ze dne 18.2.2019 vydaném Městskou částí 
Praha 1, Úřad městské části – Odbor životního prostředí (č.j. ÚMČP1/023399/19/OŽP/ŘÍ), 
které tvořilo přílohu č. 1 Zadávací dokumentace, apod. Zhotovitel se zavazuje objednateli 
předložit potvrzení (vydané příslušnou hygienickou stanicí) o ohlášení těchto prací (např. 



ohlášení potvrzené razítkem podatelny dané hygienické stanice, případně potvrzovací email o 
přijetí ohlášení, je-li podáváno elektronicky, apod.), tj. prací pro odstraňování azbestu, a to 
nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy. 
Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení 
stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby a podrobné 
fotodokumentace průběhu prací a zakrytých částí (kterou (fotodokumentaci) bude moci 
objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat), vše 2x v tištěné 
podobě a 1x v elektronické podobě včetně vypracování příslušných zpráv, dále zpracování 
zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 
revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými 
normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a platnými právními 
předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a 
doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby.  
Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím 
vyhotovení v českém jazyce pro každou restaurátorskou profesi samostatně - dle ust. § 10 
odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu Národního památkového ústavu 
– Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv. 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, 
formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 
textovou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před, průběh restaurování, jeho 
jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i 
doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu 
na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních 
snímků. Barevné fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, současně musí být 
lokalizovány a popsány. Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i 
kompletní fotodokumentace na DVD. 
Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, zhotovitel předloží 
standardní restaurátorský záměr (ve kterém uvede mj. také přehled materiálů, které budou 
použity k restaurování a povrchovým úpravám) pro každou z restaurátorských profesí 
samostatně k posouzení a schválení postupu prací, práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho 
odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky – objednatel 
požaduje, aby restaurátorské práce prováděly osoby s odborným vzděláním, a to v oboru 
restaurování zlacení uměleckořemeslných předmětů; v oboru restaurování 
nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene; v oboru restaurování 
malířských uměleckých děl – nástěnné malby a polychromie na uměleckých dílech; v oboru 
restaurování štuků a historických omítek, v oboru restaurování uměleckořemeslných 
truhlářských prací,  popř. odpovídající licence. 
Na základě předložených jednotlivých restaurátorských záměrů budou Odborem památkové 
péče Kanceláře prezidenta republiky vydávána jednotlivá dílčí stanoviska/rozhodnutí, která se 
tak stanou rovněž nedílnou součástí smlouvy. Předání těchto stanovisek/rozhodnutí 
zhotoviteli bude vždy zaznamenáno do stavebního deníku s jednoznačnou identifikací 
stanoviska/rozhodnutí (č.j. a datum jeho vydání). Zhotovitel se zavazuje provést restaurování 
za dodržení i těchto  dílčích stanovisek/rozhodnutí. 
Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy objednatele jednotlivých technologií 
dodávaných zhotovitelem v rámci plnění dle této smlouvy. 



Před konečným předáním díla bude proveden zkušební provoz díla jako celku v délce 7 
kalendářních dnů bezprostředně předcházejících předání řádně provedeného díla jako celku, 
ve kterých nedojde k poruše (tj. zejména nikoliv však výhradně výpadky, přerušení, apod.). 
Předmětem plnění je také provádění záručního servisu po dobu trvání záruky, a to dle 
podmínek stanovených touto smlouvou (cena za provádění tohoto záručního servisu je již 
zahrnuta v ceně díla). 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění poskytovat objednateli také veškerou součinnost nutnou 
k zajištění kolaudačního souhlasu. 
Rozsah a bližší specifikace prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly  uvedeny 
v Zadávací dokumentaci, zejména v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Stanovisku 
k projektové dokumentaci pro provádění stavby ze dne 18.2.2019 vydaným Městskou částí 
Praha 1, Úřad městské části – Odbor životního prostředí (č.j. ÚMČP1/023399/19/OŽP/ŘÍ) a 
dále také v příloze č. 2 Zadávací dokumentace - projektové dokumentaci. Projektovou 
dokumentaci zpracoval projektant –. Podmínky provádění plnění jsou dále specifikovány také 
ve stavebním povolení vydaném Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem stavebního 
řádu č.j. MHMP 1564338/2019 ze dne 24. května 2019, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Navrhovaný postup restaurování je blíže specifikován v projektové dokumentaci, který je pak 
dále upřesněn v příloze č. 2 této smlouvy – Závazném stanovisku vydaném Odborem 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. HRADP00B3QZ3 ze dne 23. dubna 
2019. Přílohu č. 3 této smlouvy dále tvoří Závazné památkové stanovisko č.j. 
HRADP009XSNH ze dne 16. června 2016 vydané Odborem památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky, na které odkazuje Závazné stanovisko č.j. HRADP00B3QZ3 ze dne 23. 
dubna 2019.  
Příslušná část předmětu plnění bude prováděna dále také odborně způsobilými osobami – 
techniky, kteří mají příslušné vzdělání a zkušenosti s obnovou architektonicky a památkově 
hodnotných staveb. 
Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude 
v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s vyjádřením Odboru památkové péče 
Kanceláře prezidenta republiky uvedeným v příloze č. 2 – Závazné stanovisko č.j. 
HRADP00B3QZ3 ze dne 23. dubna 2019 a dále pak v souladu s Manuálem lešení, se kterým 
se zhotovitel řádně seznámil v rámci zadávacího řízení, což stvrzuje podpisem této smlouvy, a 
dále také v souladu s pokyny objednatele a bezpečnostních útvarů působících v areálu 
Pražského hradu (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky).  
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č.j. SPH 

3010/2019 včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 
- Projektové dokumentaci 
- stavebním povolení vydaném Odborem stavebního řadu Magistrátu hl.m. Prahy pod č.j. 

MHMP 1564338/2019 ze dne 19.8.2019, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
- Závazném stanovisku vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

pod č.j. HRADP00B3QZ3 ze dne 23. dubna 2019, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
- Závazném památkovém stanovisku vydaném Odborem památkové péče Kanceláře 

prezidenta republiky pod č.j. HRADP009XSNH ze dne 16. června 2016, které tvoří přílohu 
č. 3 této smlouvy 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 12. prosince 2019, který vychází ze soupisu prací 
objednatele v rámci zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy 



vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 
připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 
Bude-li soupis prací či projektová dokumentace obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 
pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, objednatel výslovně 
umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných a 
rovnocenných řešení, s výjimkou hasebního systému Saphir, který objednatel požaduje 
z důvodu kompatibility se stávajícím systémem. 
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli 
poskytnuta v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, kdy se s ní mohl 
zhotovitel podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude provedeno 
v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré 
dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 3010/2019. V tištěné 
podobě bude zhotoviteli projektová dokumentace předána v potřebném počtu, maximálně 
však dvě paré, po podpisu této smlouvy.  
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k montáži ústředny EPS typu MHU 116 a 
instalaci hasicího systému Sapfir a dále k nakládání s nebezpečnými odpady, tj. k odstranění 
azbestu z podlah Španělského sálu. 
5. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že při montáži ústředny EPS bude spolupracovat 
s technickým správcem objednatele. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v článku I. této smlouvy v termínu: 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 15ti 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené 
v článku I. odst. 1, v článku V. odst. 13 písm. k), odst. 18, 19 této smlouvy. O dobu, po kterou 
nebudou objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí 
staveniště. Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě 
se pro dobu splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 15. den od účinnosti této smlouvy, 
nedošlo-li k předání a převzetí staveniště dříve. 
splnění díla: do 31.8.2020 včetně provedení zkušebního provozu v délce trvání 7 kalendářních 
dní předcházejících předání díla jako celku, kdy nesmí dojít k poruše.  
Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7,00 do 18,00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak. Zásobování stavby 
bude probíhat v pracovní dny od 6,00 do 9,00 hodin a následně od 18,00 do 21,00 hodin, 
nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak. 



2. Po dobu záruky uvedené v článku XI. odst. 2 této smlouvy bude zhotovitel provádět na 
vlastní náklady záruční servis specifikovaný v této smlouvě. Jednotlivé termíny plnění 
záručního servisu budou objednateli oznámeny alespoň 10 pracovních dnů před zhotovitelem 
plánovaným termínem provedení. Termín provedení plnění musí být ze strany objednatele 
odsouhlasen. 
3. Nedílnou přílohou č. 5 je harmonogram provádění díla a stavby.  
4. Místem plnění díla je sídlo objednatele - Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
– Nový královský palác – Severní křídlo - prostory specifikované v projektové dokumentaci a 
dalších dokladech vztahujících se k provádění prací dle této smlouvy a dílny/ateliéry 
zhotovitele, ve kterých budou probíhat související práce. 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu (a 
v blízkosti staveniště – Plečnikova lávka, Zahrada Na Baště) bude probíhat návštěvnický 
provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně dbát na 
zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště) a 
dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou vymezeny 
ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). 

 
III. 

Cena díla 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 4, 
činí: 

Cena díla činí bez DPH: 31.870.361,68 Kč  
(slovy: třicetjednamilionůosmsetsedmdesáttisíctřistašedesátjedna korun českých 
šedesátosm haléřů) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2019, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními 
předpisy): 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)  31.870.361,68 Kč  
výše daně 21%     6.692.775,95 Kč 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je 
oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 
platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   



3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v projektové dokumentaci nebo v oceněném soupisu prací (viz příloha č. 4 – Nabídkový 
rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 
a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 
smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 
odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 
jednotkové ceny uvedené v Nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá 
odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní 
strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 
musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 
oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. 
Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 
zakládání tak zvaných vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu 
díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.   
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle Nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 
příloha č. 4). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla 
bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 
osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 
10% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 
jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. 
odst. 2 této smlouvy a až po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu, a to na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. Za datum 
zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. 
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 
daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 



činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 
bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 
smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění) a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit 
v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění na 
Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 7,00 do 18,00 hodin v pracovní dny, 
nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“).  
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. Hlučné práce nesmí 
být prováděny o nedělích a svátcích, v případě provádění díla o sobotách musí být hlučné 
práce zahájeny nejdříve v 8,00 hod. a skončit před dobou nočního klidu. 
2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací (po předání staveniště) provést fotografickou 
pasportizaci vnitřních prostor i prostor dočasných záborů (kterou bude moci objednatel dále 
využít v rámci své činnosti, popř. zpracovat) – zařízení staveniště, dále musí být zjištěny 
podzemní inženýrské sítě pod místy využívanými pro zařízení staveniště – o tom musí být 
proveden záznam ve stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předložit 
technologický postup všech prací s podrobným popisem navržených materiálů a technologií, a 
to před zahájením příslušných prací v dostatečném předstihu před tímto zahájením. Práce 
mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel také v této lhůtě 
předloží výrobní dokumentaci umělecko-řemeslných prvků. Restaurátorské práce mohou být 
zahájeny nejdříve po odsouhlasení restaurátorských záměrů, práce související s odstraněním 
azbestu mohou být zahájeny nejdříve po provedení stanovených ohlášení. 
O započetí prací s odstraňováním azbestu  bude proveden záznam do stavebního deníku, který 
připodepíše osoba vykonávající technický dozor objednatele dle odst. 3 tohoto článku.  



3. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) (dále jen TDS).  
Kontaktní osoba za zhotovitele je. 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
4. Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
5.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 
dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. 
Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku.  
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektu a sousedících 
nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, 
upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně 
odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem odsouhlasen objednatelem. 
Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně 
označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního 
zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude 
mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke 
vstupu vydaný objednatelem. 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky – dále jen 
ÚOP). 
7. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 
Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 
pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy.  
8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 
Zhotovitel se zavazuje vnitřní prostory (tj. reprezentační prostory nedotčené stavebními 
pracemi) sousedící se staveništěm utěsnit a zabezpečit tak, aby stavebními pracemi nebyly 
poškozeny či jinak ohroženy (např. prachem, apod.). Zhotovitel je oprávněn pohybovat se 
pouze v prostorách dotčených stavebními pracemi, není tak oprávněn vstupovat do 
reprezentačních prostor, ve kterých se neprovádí práce dle této smlouvy, není-li osobou TDS 
stanoveno jinak. 
9. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, se kterou 
se seznámil před podpisem této smlouvy, a která byla součástí zadávacího řízení na výběr 



zhotovitele díla, resp. dle článku I. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat a 
řídit se při provádění díla stavebním povolením, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se závaznými stanovisky vydanými Odborem 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 této smlouvy. 
Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla respektovat a splnit podmínky stanovené i 
v jiných dokladech týkajících se stavby (např. dílčí stanoviska vydává k jednotlivým 
restaurátorským záměrům, vyjádření dotčených orgánů a institucí, která jsou součástí 
projektové dokumentace či byly součástí Zadávací dokumentace, apod.). 

11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
− Manuál lešení 
− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 
− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
− Dopravní řád  

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

12. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času). 

13. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 



ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 
v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi. Zhotovitel musí v případě 
znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani 
dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat 
žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 
svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveništěm (tj. zahájením díla) je 

zhotovitel povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně 
zdraví, v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 
dní, předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 
n) Dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který zhotoviteli 

předá objednatel ke dni předání staveniště. 
14. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném 
touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského 
hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

15. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu, je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH 
v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

16. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 



stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 
předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 
norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 
závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

17. Provádění stavebních prací je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného průkazu ke vstupu 
Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „karty“). Tyto karty se 
zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit objednateli.  Karta bude 
vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat na staveništi při 
provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů 
bez záznamu daného pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. 
Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. odst. 5 této smlouvy za každou nevrácenou 
kartu. Pracovníci jsou povinni mít kartu u sebe v souladu s ustanovením odst. 6 tohoto článku. 
Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat 
prostřednictvím karty, popř. i na výzvu dle odst. 6 tohoto článku. Nepředložení karty na 
výzvu je považováno za porušení ustanovení smlouvy a objednatel má právo na úhradu 
smluvní pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 
přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 
starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se zavazuje provádět 
dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem pracovníků. V průběhu provádění díla se 
zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 
nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních 
dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 
Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová fotografie pro nového 
pracovníka, popř. další doklady stanovené touto smlouvou. Zhotovitel bude při provádění díla 
řádně koordinovat práce svých pracovníků. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude 
považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

19. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 7 dnů od účinnosti smlouvy, bude-li se 
odlišovat od seznamu poddodavatelů předloženého v rámci zadávacího řízení, 
v opačném případě předloží prohlášení, že seznam poddodavatelů se oproti seznamu 
poddodavatelů předloženému v zadávacím řízení nezměnil, popř. písemně v uvedené 
lhůtě objednateli oznámí, že poddodavatelské plnění nebude využívat. V seznamu 
zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 
bude daný poddodavatel provádět. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 
s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele či zapojení 
poddodavatele dosud neprovádějícího práce se zhotovitel zavazuje o takové změně 
informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 
objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 
3010/2019), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném 
rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 



a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 
jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 

20. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 
funkci stavbyvedoucího, bude pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce zhotovitele jako 
stavbyvedoucí, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této 
osoby vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 
objednatele uvedený v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 3010/2019). 
V případě změny v osobě stavbyvedoucího předloží zhotovitel objednateli platné doklady 
prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o 
požadované kvalifikaci nové osoby, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel 
postupovat podle odst. 18 tohoto článku.  

21. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět výhradně 
osoby uvedené v  nabídce zhotovitele v seznamu techniků určené k provádění restaurování. 
Těmito osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou 
licenci, a to v oboru restaurování zlacení uměleckořemeslných předmětů; v oboru 
restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene; v oboru 
restaurování malířských uměleckých děl – nástěnné malby a polychromie na uměleckých 
dílech; v oboru restaurování štuků a historických omítek; v oboru restaurování 
uměleckořemeslných truhlářských prací,  popř. odpovídající licence. Pokud dojde ke změně 
v osobě restaurátora, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou v rozsahu stanoveném 
objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady prokazující splnění 
kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového 
restaurátora, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 
18 tohoto článku. 

22. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

23. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 18 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 17 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné 
(např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, 
apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy.  Zhotovitel 
se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o 
zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a 
zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
dále pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

24. Před konečným předáním díla bude proveden zkušební provoz díla, v délce 7 
kalendářních dní bezprostředně předcházejících předání řádně provedeného díla jako 
celku. O průběhu provedeného zkušebního provozu a zkoušek funkčnosti a bezproblémového 
chodu díla včetně všech systémů a technologií, které jsou součástí díla, se pořídí protokol, ve 
kterém se uvede popis funkčnosti, hlášené závady funkčnosti systému a způsob jejich 
odstranění, jakož i závěrečné shrnutí a zpráva o bezporuchovém a bezvadném provozu. 



Zkušební provoz je možné ukončit a dílo předat pouze v případě, že po dobu zkušebního 
provozu, a to alespoň 7 kalendářních dní v celku předcházejících závěrečnému předání díla 
objednateli bude tento provoz díla bezporuchový a nebude vykazovat chybnou funkčnost a/či 
poruchovost díla včetně funkčnosti systémů a technologií, které jsou součástí díla.   

25. Zhotovitel se zavazuje provést zaregulování VZT na projektované parametry a provést 
příslušná měření hluku z provozu instalované VZT před zahájením jejího užívání a originály 
dokladů o těchto měření odevzdat objednateli ke dni splnění díla. 

26. Zhotovitel se zavazuje provádět příslušná měření a analýzy související s likvidací 
nebezpečného odpadu – azbestu pouze a výhradně akreditovanou laboratoří dle ČSN EN 
ISO/IEC 17 025 v souladu s ČSN ISO EN 16000-7. Tato měření a analýzy budou součástí 
Závěrečné zprávy o likvidaci nebezpečného odpadu. 

27. Zhotovitel se zavazuje zpracovat všechny doklady (zprávy, protokoly, apod.) dle této 
smlouvy v českém jazyce, to neplatí pro záruční listy, které nejsou vydány výrobcem zařízení 
v českém jazyce. 

 
VI. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 
(tj. myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se 
nachází. Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje 
objednatel odsouhlasit.  
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat, tzn. zhotovitel je povinen uzamykat vchody na staveniště i během pracovní doby. 
V případě narušení prostoru staveniště je zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační 
středisko ÚOP na telefonním čísle , Operační středisko Hradní stráže na telefonním čísle a 
současně osobu TDS. 
3. Lešení a oplocení prostoru staveniště bude zabezpečeno mechanicky, případně 
elektronicky. Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel. Na staveniště bude 
vybudován pouze jeden uzamykatelný vstup z prostoru zařízení staveniště, následně bude 
umožněn vstup do dotčených prostor také přes portik ze Zahrady Na Baště.  
Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při zahájení 
prací (uzamykání apod.). Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) 
tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  
Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 
elektronického zabezpečení staveniště včetně případně venkovního lešení a výtahu. 
Elektronické zabezpečení staveniště včetně venkovního lešení bude zajišťovat objednatel a 
výstupy budou svedeny na Velín operačního střediska ÚOP a na patřičnou strážnici HS. 
Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků 
ÚOP a Hradní stáže.  
Při skončení prací v daný den pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení staveniště 
uzamkne vchod na staveniště včetně vchodu do portiku a přivolá pracovníky smíšené hlídky 
Hradní stráže a ÚOP a vyčká na jejich příchod, smíšená hlídka Hradní stráže a ÚOP zajistí 
bezpečnostní prohlídku a zastřežení celého prostoru staveniště. Při příchodu pracovníka 
odpovědného za zabezpečení staveniště bude přivolána smíšená hlídka Hradní stráže a ÚOP 
k odstřežení prostoru. Pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení staveniště bude určen 



při předání staveniště zhotoviteli. Klíče od staveniště a dveří portiku bude zhotovitel denně po 
skončení pracovní doby a zastřežení prostoru staveniště odevzdávat na centrální klíčnici 
Pražského hradu, je výslovně zakázáno si klíče od staveniště ponechat. 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů 
apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště 
řádně označit v souladu s platnými právními předpisy a požadavky uvedenými ve stavebním 
povolení, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 
přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, popř. do prostor, které nejsou součástí 
staveniště. 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
7. Zhotovitel se zavazuje umístit v souladu s projektovou dokumentací zařízení staveniště do 
prostoru tzv. světlíku, který blíže specifikuje projektová dokumentace, nebude-li v průběhu 
provádění díla stanoveno jinak. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle 
předchozí věty a provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či 
jiným vadám na přilehlých nemovitých věcech a prostorech a aby tyto okolní nemovité věci a 
prostory byly dostatečné zabezpečeny proti poškození. V rámci zařízení staveniště tzv. 
světlíku musí být umožněn průchod pro pracovníky objednatele a dodavatelů do technických 
prostor pod Španělským sálem. 
8. Objednatel požaduje, aby probíhající práce nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily 
přilehlé prostory či vybavení prostor, které nebude deinstalováno a aby tyto prostory byly 
dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich 
poškození (zejména nádvoří, příjezdové cesty, sousední nemovité věci, kamenné dlažby, 
okna, dveře, zárubně dveří, rámy oken, ostění, lavice, mříže, zeleň, lustry ve Španělském sále, 
portály dveří, apod.). Dveře portiku ze Zahrady Na Baště do prostor Nového královského 
paláce zhotovitel deinstaluje a uloží po dobu stavebních prací ve svých prostorách, je však 
povinen zajistit jejich ochranu před poškozením, zničením či zcizením (dveře budou uloženy 
tak, aby nebyly vystaveny vnějším přírodním vlivům), po skončení stavebních prací opětovně 
dveře instaluje na původní místo. Na dveřích nebudou činěny žádné zásahy. Zhotovitel je 
povinen dbát zvýšené opatrnosti v rámci provádění stavebních prací, a to z důvodu, že 
nejbližší okolí Severního a Západního křídla Nového královského paláce nebude pro 
veřejnost uzavřeno, tzn. že v bezprostřední blízkosti staveniště (resp. vnějšího lešení a jeho 



oplocení) se budou pohybovat mj. návštěvníci Pražského hradu a bude zde zachován běžný 
provoz Pražského hradu.  
9. K místu plnění v areálu Pražského hradu bude umožněn vjezd vozidel ulicí U Prašného 
mostu, dále pak na komunikaci pod Plečnikovou lávkou přiléhající k Hornímu jelenímu 
příkopu. Parkování vozidel na této komunikaci nebude umožněno, pouze vjezd za účelem 
nakládky a vykládky materiálu. Stejně tak nebude umožněno parkování vozidel v rámci 
zařízení staveniště - „světlík“. 

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, BOZP a PO, dalších zástupců 
objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených osob (např. statik a 
jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, 
přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na 
konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, změny v projektové dokumentaci, apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 
Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 
povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 
podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 
respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
a do odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to v originále a dalších třech 
kopiích.  



6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, apod.). TDS 
objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 
zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 
oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 
vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 
které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 
poddodavatelů a TDS objednatele.  

11. V souladu s ustanovením Technologického postupu prací s azbestovými materiály 
z konstrukce podlah (část projektové dokumentace) bude zhotovitel samostatně vést docházku 
pracovníků a jejich pobyt v kontrolovaném pásmu na příslušném formuláři. Tyto doklady je 
zhotovitel povinen archivovat v souladu s platnými právními předpisy. 

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka  
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. 



2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 
výši 3.500.000,- Kč (slovy: třimilionypětsettisíc korun českých). Bankovní záruka je vydána 
bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 
objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 
smlouvy či způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 
smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 
z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 
poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 
takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 
není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 
této bankovní záruky. 
4. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 
řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, a je podmíněna 
předložením některého z níže uvedených dokladů, nebude-li platnost bankovní záruky 
ukončena vyplacením zaručené částky. Tato bankovní záruka bude objednatelem uvolněna 
jednorázově po uplynutí této doby. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle článku X. 
odst. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky až do doby 
předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz. článek X. 
odst. 4 této smlouvy). 
5. Ukončení platnosti bankovní záruky je podmíněno předložením některého z dokumentů – 
oznámením objednatele o ukončení této smlouvy (odstoupením, popř. výpovědí či dohodou o 
ukončení smlouvy), popř. oznámením objednatele o řádném splnění díla. 

 
IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč (slovy: 
padesáttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 



40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 
prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 
5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 17 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 
řádně nevrácenou kartu. 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve stanovených lhůtách 
uvedených v této smlouvě doklady dle článku I. odst. 1, V. odst. 13, písm. k), odst. 18, 
odst. 19 této smlouvy.  

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závěrů z kontrolních dnů či 
provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve 
smyslu ustanovení článku V. odst. 18 a 19 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů 
příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek stavebního povolení, apod.) 
požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále také v případě pokud zjistí, že smlouva 
neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

X. 



Splnění díla 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků po provedení zkušebního provozu díla jako celku v souladu s ustanovením článku 
V. odst. 24 této smlouvy, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí 
a předáním a převzetím restaurátorské zprávy pro každou restaurátorskou profesi samostatně 
ve dvojím vyhotovení v českém jazyce v listinné a elektronické podobě (CD, DVD) doplněné 
fotografickou dokumentací, dle článku I. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 
objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a převzetím díla 
zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele 
odsouhlasen.  
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
      -   originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy, 
- protokoly o provedeném zkušebním provozu díla a jeho výsledcích, respektive o 

bezproblémové funkčnosti provozu díla potvrzeného objednatelem po dobu alespoň 
sedmi dnů v celku za sebou bezprostředně předcházejících předání díla dle článku V. 
odst. 24 této smlouvy, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 
vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby, 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, včetně podrobné 
fotodokumentace postupu provádění prací a zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 
provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 
případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 
předpisy a platnými právními předpisy, 

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem,  

- doklady o zaregulování VZT a protokoly o měření hluku z provozu VZT, 
- doklady o ekologické likvidaci odpadu včetně závěrečné zprávy o likvidaci 

nebezpečného odpadu předložené 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě 
(myšleno pro závěrečnou zprávu), 

- karty externích pracovníků, 
- protokol o zaškolení obsluhy technologií, 
- fotografická pasportizace vnitřních prostor i prostor dočasných záborů – 2x v tištěné 

podobě a 1x v elektronické podobě, 
- výpis z bankovního účtu či obdobné potvrzení (zejména souhlas se započtením na již 

zhotovitelem poskytnutou kauci či na část ceny díla) o složení finanční kauce za 
záruku dle ustanovení článku XI. odst. 6 této smlouvy, 

- seznam osob zajišťujících pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů, které 
podléhají pravidelným servisním prohlídkám včetně jednotlivých servisních smluv, 
které uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně vykonávat a 
zajišťovat pravidelné servisní práce. Zhotovitel je povinen v takovém případě zajistit 
odborně způsobilé osoby k provedení servisu technologií a systémů. 



Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 40.000,-Kč 
(slovy: čtyřicettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední 
z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 
díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 
objednatele přejde až okamžikem splnění díla. 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 
vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a platným 
právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a výrobků, 
případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční snížení 
úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 
dnem splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než 
je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel se zavazuje před 
předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty 
s vyznačenou délkou záruční doby. 
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 
Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 
provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 
zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo emailem na adrese , dle volby objednatele. 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
6. Zhotovitel se před konečným předáním řádně provedeného díla jako celku zavazuje složit 
u objednatele kauci ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to na účet 
objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS č.j. této smlouvy. Tuto kauci se 



zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout po dobu trvání záruční doby díla dle odst. 2 tohoto 
článku – první věta.  
Neposkytne-li zhotovitel objednateli tuto kauci dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
tento svůj nárok na poskytnutí kauce po dobu záruky započíst vůči:  

- dosud objednatelem neuhrazené ceně díla, a to v případě, že zhotovitel poskytl 
objednateli bankovní záruku jako jistotu za řádné provedení díla dle článku VIII. této 
smlouvy.  
Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva k úhradě zhotovitelem řádně a/či včas 
neodstraněných vad, případných vzniklých škod zapříčiněných vadou díla či jeho části 
v záruční době či dalších nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s neodstraněním 
vad díla v záruční době řádně či včas dle podmínek této smlouvy, dále také na případné řádně 
neuhrazené sankce vyplývající z porušení ustanovení této smlouvy upravující odstraňování 
vad díla v záruční době či smluvních pokut souvisejících s neposkytováním záručního servisu 
dle podmínek této smlouvy. Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o 
čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  
7. Kauce dle předchozího odstavce bude objednateli poskytnuta po celou dobu trvání záruční 
doby díla dle odst. 2 – první věta tohoto článku a bude do třiceti dnů po skončení záruční 
doby díla dle této smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle článku X. 
odst. 4 této smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv 
objednatele při neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě 
bude její výše snížena o práva dle předchozího odstavce uplatněná objednatelem. Po dobu 
sporného řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo 
ponechat si kauci či její poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného 
nálezu či expertního vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4 této smlouvy) a následně 
vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné.  

 
XII. 

Podmínky záruky 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele záruční servis všech technologií, které jsou 
součástí díla a podléhají pravidelným servisním prohlídkám a kontrolám, na vlastní náklady 
(tj. na vlastní náklady se zavazuje zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky, kontroly 
funkčnosti či provozuschopnosti, nutnou servisní údržbu včetně doplňování a výměny 
spotřebního materiálu a odstraňovat uplatněné záruční vady, to vše zahrnuje veškeré náklady 
tj. například dopravu, náhradní díly, apod. v níže uvedených lhůtách), a to po dobu poskytnuté 
záruky uvedené v článku XI. odst. 2 – první věta této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tento 
servis provádět či zajistit jeho provádění v potřebném rozsahu, četnosti a kvalitě požadované 
výrobcem tak, aby byly dodrženy výrobcem garantované záruky. Veškeré provádění 
potřebných servisních prohlídek bude zaznamenáváno do servisní knihy ke každé jednotlivé 
technologii. Servisní knihy budou uloženy u objednatele. Každý jednotlivý termín provádění 
záručního servisu musí být ze strany objednatele odsouhlasen alespoň 10 pracovních dní 
předem. Zhotovitel se zavazuje respektovat případnou změnu termínu provádění. Záruční 
servis bude prováděn za přítomnosti pracovníků objednatele, kteří zhotoviteli zajistí přístup 
k technologiím. 
2. V případě výskytu havarijní vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 
k provádění opravy této havarijní vady ihned po jejím nahlášení objednatelem dle článku XI. 



odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu havarijní vady odstranit nejpozději do 
12 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či 
charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví 
písemný záznam v servisní knize technologie. 
3. V případě výskytu běžné vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 
k provádění opravy této běžné vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem 
dle článku XI. odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu běžné vady odstranit 
nejpozději do 72 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem 
k rozsahu a/či charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady 
se vyhotoví písemný záznam v servisní knize technologie. 
4. Posouzení charakteru a rozsahu vady díla či technologie dle této smlouvy, tedy, zda se 
jedná o havarijní či běžnou vadu, bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. 
Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání technologie či díla, respektive jeho dílčí 
části a zároveň jejím výskytem hrozí či vzniká škoda či újma objednateli či třetí osobě (tj. 
například nefunkčnost či porucha EPS, VZT, MaR, havárie či porucha médií – elektřina, 
voda, kanalizace, apod.). V ostatních případech se obecně jedná o běžnou vadu. 
5. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 
smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní strany 
sjednávají, že nedojde k narušení záruk.  
6. Každá jednotlivá akce v rámci záručního servisu je splněna řádným provedením, 
přezkoušením a písemným předáním a převzetím zástupci obou stran – zápisem do servisní 
knihy příslušné technologie a vystavením a řádným vyplněním montážního (servisního) listu 
nebo protokolu o předání práce či vystavením revizní zprávy nebo protokolu o kontrole 
funkčnosti. Na provádění záručního servisu se přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle 
článku V. této smlouvy. 
 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 
závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 
Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 



3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 
způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 
této smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část 
nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou 
smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně 
v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit 
objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné 
smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti 
kalendářních dnů. 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce 14 dnů od doručení výpovědi druhé smluvní 
straně. 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.  
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 
zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. Uveřejnění smlouvy, případně všech jejích následujících změn – dodatků, 
zajistí bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy/dodatku objednatel. 



Seznam příloh 
příloha č. 1 - stavební povolení vydaném Odborem stavebního řadu Magistrátu hl.m. Prahy 
pod č.j. MHMP 1564338/2019 ze dne 19.8.2019 
příloha č. 2 - Závazné stanovisko vydané Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky pod č.j. HRADP00B3QZ3 ze dne 23. dubna 2019 
příloha č. 3 - Závazné památkové stanovisko vydané Odborem památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky pod č.j. HRADP009XSNH ze dne 16. června 2016 
příloha č. 4 - Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 12. prosince 2019 
příloha č. 5 – harmonogram plnění 

 
V Praze dne  V Praze dne 
 
 
 
……………………………………..                                  …………………………………….. 
 Jiří Beneš Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 na základě plné moci  ředitel  
 ID Stavby Bohemia s.r.o.  Správa Pražského hradu 
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