

## **Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce**

**„Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“**

**ev. č. LK: OLP/35/2020**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací Krajského úřadu Libereckého kraje, tel. 739 541 692, e-mail. petr.cerny@kraj-lbc.cz

dále jen „**Kraj**“

a

### **Město Rychnov u Jablonce nad Nisou**

se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

zastoupené Bc. Tomášem Levinským, starostou

IČO: 00262552

DIČ: CZ00262552

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 963232349/0800

kontaktní osoba: Bc. Tomáš Levinský, starosta, tel.: 737 248 420, e-mail: tlevinsky@rychnovjbc.cz

dále jen „**Město**“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Kraj má záměr realizovat projekt (stavební akci) pod názvem „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“ (dále jen „projekt“).
2. Součástí projektu jsou i stavební úpravy objektu SO 101.2 - **Rekonstrukce silnice - obnova chodníků, vjezdů a ostatních ploch**, který není ve vlastnictví Kraje, a jeho stavební úprava není vyvolanou investicí Kraje, popřípadě jsou v projektu navrženy nové objekty, které

nejdou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakteru objektů nebude Kraj jejich vlastníkem.

Číslo objektu	Stavební objekt	Předpokládaná cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Předpokládaná cena včetně DPH (Kč)
SO 101.2	Rekonstrukce silnice - obnova chodníků, vjezdů a ostatních ploch	2 085 978,88	438 055,56	2 524 034,44
Celkem		2 085 978,88	438 055,56	2 524 034,44

(dále jen „stavební objekt Města“).

- Město souhlasí s provedením stavebních úprav ze strany Kraje na stavebním objektu Města, a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemek Města, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Krajem (zejména technický dozor investora a koordinátor BOZP).
- Město bere na vědomí, že projekt bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala MDI plan s.r.o., se sídlem Generála Svobody 25/108, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, IČO: 054 44 314, číslo zakázky 2017-023 z 08/2018.

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

- Kraj se zavazuje realizovat projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po kolaudaci stavby. Kraj se dále zavazuje vyzvat Město k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby.
- Město se zavazuje uhradit Kraji veškeré finanční prostředky, které hradil Kraj zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebních objektech Města.
- Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekty Města, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
- Město se zavazuje provádět správu a údržbu stavebních objektů Města od okamžiku dokončení stavby, o čemž Kraj Město bude informovat.
- Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

### **Článek II.**

#### **Výše a způsob úhrady**

- Předpokládaná cena za provedení stavebních úprav na stavebních objektech Města činí dle projektanta 2 085 978,88 Kč bez DPH, tj. 2 524 034,44 Kč včetně DPH. Skutečná výše ceny bude stanovena ve smlouvě o provedení stavby s dodavatelem, který bude vybrán v rámci zadávacího řízení. Cena za stavební objekty Města bude v zadávacím řízení stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Město bere na vědomí, že cena se může s ohledem na potřebu provedení víceprací navýšit nebo naopak snížit o případné méněpráce. Všechny případné vícepráce nebo méněpráce na stavebních objektech Města

musí být Městem odsouhlaseny.

2. Finanční prostředky bude Město Kraji poskytovat na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, a to na základě aktuálních potřeb financování stavby, resp. výdajů souvisejících s financováním stavebního objektu Města. Součástí první žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby a kopie daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se stavebním objektem Města. Součástí dalších žádostí budou již pouze kopie daňových dokladů.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Město a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
7. Tuto smlouvu schválila Rada Libereckého kraje dne 14. 1. 2020 usnesením č. 93/20/RK a Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou dne 20. 1. 2020 usnesením č. 149/01/20-Z.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 3.2.2020

V Liberci dne 10.2.2020

.....  
Bc. Tomáš Levinský, starosta

.....  
Martin Půta, hejtman