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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2020-001

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 16001 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AFINM):
Ivana Střeštíková DiS., tel. , fax e-mail:
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
Ing. Petr Hocek tel.
Hana Čechová tel. e-mail:
Jaromír Hruška tel.
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel. , e-mail: niob.

Fax:
E-mai 1:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel11 na straně jedné

a

2. STAVIMAL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432
Sídlo: Pražákova 510/51,619 00 Brno
IC: 26921677
DIČ: CZ26921677
Bankovní spojení: Sberbank CZ as.s
Číslo účtu: 4200022528/6800
Zastoupená: Miroslavem Holánkem, Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: bbi4hjh
Adresa pro doručování: Pražákova 510/51, 619 00 Brno
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dále také jen „zhotovitel41 na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0611 - Opravy 
maleb, omítek a drobné stavební opravy b.č.18 - Kasárna Svatoplukova 84 Brno11, systémové 
číslo NEN N006/20/V00000579 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o 
poskytování dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v objektu Kasárna Svatoplukova Brno CE 06-03-03/018 
strážnice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0611 - 
Opravy maleb, omítek a drobné stavební opravy b.č.18 - Kasárna Svatoplukova 84 
Brno“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Oprava maleb, omítek, nátěrů, dveří, požární prostupy, elektroinstalace b. č. 18 strážnice 
Kasárna Svatoplukova Brno

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet11 a v zadání výběrového řízení : „PS 0611 - Opravy maleb, omítek a 
drobné stavební opravy b.č.18 - Kasárna Svatoplukova 84 Brno“ systémové číslo NEN 
N006/20/V00000579.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 
jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění
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účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

329.410,51 Kč bez DPH
(slovy: třistadvacetdevěttisícčtyřistadeset korun českých padesátjedna haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 69.176,21 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 398.586,72 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu sěl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozdčji do 60 kalendářních 

dnů od zahájení plnění.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plnění je objekt Kasárna Svatoplukova Brno CE 06-03-03/018 strážnice.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
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osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba odpovědná za oblast BOZP (dále také jen ,,BOZP“) za objednatele Eliška Čecháková.
5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál

5/13



MO evid. č. snil.: 6440-0003-2020-001

stavebního deníku.
5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 

(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické 
prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem 
akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být 
minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel 
zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
zajistí ochranu stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich 
poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 
k užívání,

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
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Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Pod mink}7 předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v cl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne 
předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
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a vyjádření obou smluvních stran.
7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 

bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu :
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení — faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktuiy přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za_všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,- Kč.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,- Kč.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,- Kč.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na
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realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč .

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem 
se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání 
ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) 
do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

10/13



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2020-001

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona ě. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet — počet listů: 8

za objednatele za zhotovitele

Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

STAVIMAL s.r.o.
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Příloha č.1 k SOD č. 6440-0003-2020-001

PS 0611 - Opravy maleb, omítek a drobné stavební opravy b.č.18 - Kasárna
_____ Svatoplukova 84 Brno - cenová nabídka______________

P.č. Práce JM Množství

Cena za
jednotku
bez DPH

Cena celkem
bez DPH

Brno, Kasárna Svatoplukova 84 - bud. č. 018

m.č. 101
1 Sestěhováni kovových regálů, včetně zakrytí fólií soub 1,00

2

Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstraněni starého nátěru
přebroušením m2 1,50

3

Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 5,00

4 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m* 2,00

5 Škrábání a sádrování a penetrace mž 45,00

6 Malba bílá 2 x PRIMALEX m* 45,00

7

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 14,00

m.č. 102
8 Sestěhováni kovových regálů, včetně zakrytí fólií soub 2,00

9
Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 1,50

10

Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 10,00

11 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 6,00

12 Škrábání a sádrováni a penetrace m2 72,00

13 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 78,00

14
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 36,00

m.č. 103
15 Sestěhováni kovových regálů, včetně zakrytí fólií soub 2,00

16

Demontáž stávajících dřevěných jednokřídlových dveří 80x197cm a
zárubně, včetně bouracích prací ks 1,00

17
Dodávka a montáž dřevěných dveří o rozměru 80/197cm s dveřním
kovovým kováním a vložkovým zámkem FAB včetně 6ks klíčů ks 1,00

18
Dodávka a montáž zárubně pro dveře 80x197cm, včetně nátěru a
včetně zapravení ostění a podlahy ks 1,00

19
Dodávka a provedení zapravení podlahy betonovou mazaninou v tl. 5-
7cm m2 0,30

20
Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 10,00

21 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 6,00

22 Škrábání a sádrování a penetrace m2 54,00

23 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 60,00

24
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 27,00

m.č. 104
25 Sestěhováni kovových regálů, včetně zakrytí fólií soub 1,00

26
Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 1,50

27
Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 5,00

28 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 2,00

29 Škrábání a sádrování a penetrace m2 50,00

30 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 52,00

1



31

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....)

__2m 15,00

m.č. 105
32 Sestěhování kovových regálů, včetně zakrytí fólií soub 1,00

33

Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstraněni starého nátěru
přebroušením

__2m 1,50

34
Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 5,00

35 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 2,00

36 Škrábání a sádrování a penetrace m* 30,00

37 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 30,00

38

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 10,00

m.č. 106 - sociální zařízení

39

Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru,
přetmelení a přebroušení m2 12,00

40

Demontáž a montáž stávajících dřevěných jednokřídlových dveří

80x197cm ks 1,00

41

Demontáž a montáž stávajících dřevěných jednokřídlových dveří

60x197cm ks 1,00

42

Demontáž, dodávka a montáž dveřního kovového kování a vložkovým
zámkem FAB včetně 6ks klíčů ks 1,00

43

Demontáž, dodávka a montáž kovového kování s vnitřní uzavíratelnou
páčkou s možností nouzového otevírání ks 2,00

44

Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 5,00

45 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 2,00

46 Škrábání a sádrování a penetrace m2 42,00

47 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 42,00

48

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 44,00

m.č. 107 - chodba

49 Očištění izolovaného rozvodu topení vysáním - pod stropem m* 26,00

50

Nátěr 2x syntetický kovové mříže , včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 8,00

51

Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 5,00

52 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 2,00

53 Škrábání a sádrování a penetrace m2 55,00

54 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 55,00

55
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....)

„2m 20,00

m.č. 107a - chodba

56

Demontáž stávajících jednokřídlých požárních dveří 90x197cm a
zárubně, včetně bouracích prací ks 1,00

57

Dodávka a montáž bezpečnostních protipožárních dveří El 30 DP3 o
rozměru 80/197cm s dveřním kovovým bezpečnostním kováním a
vložkovým zámkem FAB včetně 6ks klíčů ks 1,00

58

Dodávka a montáž zárubně pro požární dveře 80x197cm, včetně
zapravení osténí a podlahy ks 1,00

59

Demontáž, dodávka a montáž samozavírače k požárním dveřím s
aretací ks 1,00

60 Demontáž popraskané vyzdívky tl. 10 cm, včetně bouracích prací m2 2,00

61

Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdivá (např.YTONG) v tl.10cm
včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdivá m2 2,00

62
Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 1,50
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63

Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru,
přetmelení a přebroušení m2 4,00

64

Demontáž, dodávka a montáž kovového kování klika - klika - eloxovaný

hliník - pro vložkový klíč ks 1,00

65 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 1,00

66 Škrábání a sádrování a penetrace m2 65,00

67 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 65,00

68

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....)

rv>2
m 17,00

m.č. 108
69 Sestěhování kovových regálů, včetně zakrytí fólií soub 1,00

70

Demontáž kovových konzol od demontovaného boileru, včetně
zapravení ks 4,00

71

Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 1,50

72
Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 5,00

73 Demontáž zakrytí otvoru 90x90cm ve stropní konstrukci m2 0,80

74
Dodávka a montáž SDK desky na zakrytí otvoru 90x90cm ve stropě
včetně nosné konstrukce a včetně přetmelení a přebroušení a 2x nátěru m2 0,80

75 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m5 2,00

76 Škrábáni a sádrování a penetrace m2 46,00

77 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 48,00

78
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( myti oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 12,50

m.č. 110

79

Demontáž a montáž stávajících dřevěných jednokřídlových dveří
60x197cm ks 1,00

80 Oprava promáčknutých dveří dotmelením a přebroušením ks 1,00

81

Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru,
přetmelení a přebroušení m2 4,00

82

Demontáž, dodávka a montáž dveřního kovového kování a vložkovým
zámkem FAB včetně 6ks klíčů ks 1,00

83
Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 5,00

84 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 5,00

85 Škrábání a sádrování a penetrace m2 24,00

86 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 29,00

87

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 9,00

m.č. 111

88

Demontáž a montáž stávajících dřevěných jednokřídlových dveří
60x197cm ks 1,00

89 Oprava promáčknutých dveří dotmelením a přebroušením ks 1,00

90
Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstraněni starého nátěru,
přetmelení a přebroušení m2 4,00

91

Demontáž, dodávka a montáž dveřního kovového kováni a vložkovým
zámkem FAB včetně 6ks klíčů ks 1,00

92

Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením

„2
m 5,00

93 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 5,00

94 Škrábání a sádrování a penetrace m2 24,00

95 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 29,00

96
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 9,00

m.č. 112
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97
Nátěr 2x syntetický kovové mříže , včetně odstraněni starého nátěru
přebroušením m2 4,00

98

Nátěr 2x syntetický rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 10,00

99 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 5,00

100 Škrábání a sádrování a penetrace m2 36,00

101 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 41,00

102
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....) m2 11,00

m.č. 113

103
Nátěr 2x syntetický kovové mříže , včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 4,00

104

Nátěr 2x syntetický rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 7,00

105
Oprava prasklin v š.2-4cm pružným tmelem, včetně vyčištění a
penetrace bm 11,00

106 Oprava omítek stěrkou, včetně penetrace m 3,50

107 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky
2m 5,00

108 Škrábání a sádrování a penetrace m2 36,00

109 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 41,00

110
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....) m2 11,00

m.č. 114

111
Demontáž, dodávka a montáž dveřního kovového kování a vložkovým
zámkem FAB včetně 6ks klíčů ks 1,00

112
Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru,
přetmelení a přebroušení m2 4,00

113

Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 1,50

114

Nátěr 2x syntetický rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 7,00

115

Oprava prasklin v š.2-4cm pružným tmelem, včetně vyčištění a
penetrace bm 3,00

116 Oprava omítek stěrkou, včetně penetrace m2 3,50

117 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 2,00

118 Škrábání a sádrování a penetrace
2m 29,00

119 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 31,00

120
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....) m2 10,00

m.č. 115

121
Demontáž, dodávka a montáž dveřního kovového kováni a vložkovým
zámkem FAB včetně 6ks klíčů ks 1,00

122
Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru,
přetmelení a přebroušení m2 4,00

123
Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 1,50

124
Nátěr 2x syntetický rozvodu topení, včetně odstraněni starého nátěru
přebroušením m2 6,00

125
Oprava prasklin v š.2-4cm pružným tmelem, včetně vyčištění a
penetrace bm 6,00

126 Oprava omítek stěrkou, včetně penetrace m2 2,00

127 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 3,00

128 Škrábání a sádrování a penetrace
„2m 38,00

129 Malba bílá 2 x PRIMALEX
2m 41,00

130
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....) r*2m 12,00

m.č. 116
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165

Dodávka a montáž bezpečnostních protipožárních dveří El 30 DP3 o
rozměru 80/197cm s dveřním kovovým bezpečnostním kováním a
vložkovým zámkem FAB včetně 6ks klíčů ks 1,00

166
Dodávka a montáž zárubně pro požární dveře 80x197cm, včetně
zapravení ostění a podlahy ks 1,00

167
Demontáž, dodávka a montáž samozavírače k požárním dveřím s
aretaci ks 1,00

168
Nátěr 2x syntetický rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 6,00

169
Vyspravení praskliny v tl. 10-20mm včetně proříznutí, vyčištění a
vytmelení pružným tmelem bm 4,00

170 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 4,00

171 Škrábání a sádrování a penetrace m2 44,00

172 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 48,00

173
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 12,00
TZ-Požární prostupy - požární ucpávky pol. č. 174-182 technické
zhodnocení

174
Proverdení průrazu pro požární ucpávku o velikosti 20x15cm ve zdivu tl
10-20cm, včetně zapravení okolního zdivá pod stropem ks 9,00

175
Proverdení průrazu pro požární ucpávku o velikosti 25x20cm ve zdivu tl
10-20cm, včetně zapravení okolního zdivá pod stropem ks 8,00

176
Proverdení průrazu pro požární ucpávku o velikosti 30x25cm ve zdivu tl
10-20cm, včetně zapravení okolního zdivá pod stropem ks 1,00

177
Provedení opboustranné požární ucpávky EI60 kolem topenářských
rozvodů ve zdivu tl.10-20cm při velikosti otvoru 0,03-0,075m2 ks 18,00

178
Proverdení průrazu pro požární ucpávku o velikosti 20x15cm ve zdivu tl
30-45cm, včetně zapravení okolního zdivá pod stropem ks 1,00

179
Proverdení průrazu pro požární ucpávku o velikosti 25x20cm ve zdivu tl
30-45cm, včetně zapravení okolního zdivá pod stropem ks 2,00

180
Proverdení průrazu pro požární ucpávku o velikosti 30x25cm ve zdivu tl
30-45cm, včetně zapravení okolního zdivá pod stropem ks 2,00

181
Provedení požární ucpávky EI60 kolem topenářských rozvodů ve zdivu
tl.30-45cm ks 5,00

182 Dodání certifikátu na provedené požární ucpávky soub 1,00

Oprava podbití

183
Nátěr 2x syntetický venkovního podbití ve stávajícím hnědém odstínu,
včetně odstranění starého nátěru m2 2,00

Brno, Kasárna Svatoplukova bud. č. 018

ELEKTROINSTALACE

Brno, Svatoplukova - KŽ, budova 18,1.NP, míst. č. 104

184
Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod
omítku m 10,00

185 Oprava omítek po montáži kabelů m2 1,50

186 Demontáž stávajících AL vedení ve zdi m 11,00
187 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm2 m 6,00

188 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4B x 25 mm2 m 5,00

189 Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou přísadou, včetně penetrace m2 10,00
Brno, Svatoplukova - KŽ, budova 18,1.NP, míst. č. 107, R1

190 Demontáž stávajícího 1 ks jistícího prvku 3x25A B v roz. R1 ks 1,00

191

Dodávka a montáž do R1 hlavní vypínač technická data: Jmenovitý
proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Krytí: IP 20, Počet pólů
: 3 ks 1,00

192 Provedení mechanických úprav rozvaděče včetně krytu soub 1,00

193 Provedení popisu okruhů rozvaděče popisovačem soub 1,00
Brno, Svatoplukova - KŽ, budova 18,1.NP, míst. č. 108
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131

Přemístěni trezorů dvoukřídlých do středu místnosti a zpět, včetně

zakrytí fólií ks 6,00

132

Demontáž, dodávka a montáž kartáčového těsnění dl.80cm na

venkovní dveře bm 0,80

133

Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š=15cm dl.=80cm pro
venkovní dveře , včetně nátěru 2x syntetickým bezbarvým lakem ks 1,00

134

Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 1,50

135

Nátěr 2x syntetický rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 12,00

136 Demontáž nefunkční zárubně, včetně bouracích prací ks 1,00

137 Demontáž popraskaného výplňového zdivá o tl.10cm m2 2,20

138

Dodávka a montáž výplňového zdivá tl.lOcm ( např. YTONG), včetně
oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdivá m2 2,20

139 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 6,00

140 Škrábání a sádrování a penetrace m2 78,00

141 Malba bílá 2 x PRIMALEX mž 84,00

142

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 28,00

m.č. 117

143

Demontáž slaboproudového rozvodou pro nefunkční domovní zvonek,
včetně zapravení bm 20,00

144

Nátěr 2x syntetický rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením

ry_ 2m 10,00

145 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky
„2m 1,00

146 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 5,00

147 Škrábání a sádrování a penetrace m2 153,00

148 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 159,00

149

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 46,00

m.č. 118

150

Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru,
přetmelení a přebroušeni

„2m 4,00

151

Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstranění starého nátěru

přebroušením
2

m 1,50

152

Nátěr 2x syntetický rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením

r«2m 5,00

153 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 2,00

154 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 5,00

155 Škrábání a sádrování a penetrace m2 34,00

156 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 41,00

157

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 11,00

m.č. 119

158

Nátěr 2x syntetický kovových mříží, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 4,00

159

Nátěr 2x syntetický rozvodu topeni, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením m2 5,00

160 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 2,00

161 Škrábání a sádrování a penetrace m2 40,00

162 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 42,00

163

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( myti oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 9,00

m.č. 120

164

Demontáž stávajících jednokřídlých protipožárních dveří 90x197cm a
zárubně, včetně bouracích prací ks 1,00
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194

Demontáž stávající ventilátor, včetně samočinná venkovní plastová

žaluzie se síťkou ks 1,00

195

Dodávka a montáž ventilátor, axiální 230V, kuličková ložiska,
pr.150mm, IP X4, včetně samočinná venkovní plastová žaluzie se
síťkou ks 1,00

Brno, Svatoplukova - KŽ, budova 18,1.NP, vstup/venek
196 Provedeni průrazu pr.30mm zdivém do 50cm ks 2,00

197 Provedení průrazu pr.30mm zdivém do 30cm ks 1,00

198

Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod
omítku m 5,00

199 Demontáž stávajících AL vedení ve zdi m 5,00

200 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 5,00

201 Demontáž soumrakového spínače ks 1,00

202

Dodávka a montáž a připojení soumrakový spínač Technické parametry
shodné s Grasllin Turnus 200. ks 1,00

203

Demontáž, dodávka a montáž na venkovní zeď požární tlačítko se
sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180) ks 1,00

204

Vyfrézování a vysekání otvoru (výška 670 mm, šířka 590 mm, hloubka
140 mm) do zdivá pro montáž rozvaděče RH pod omítku m2 0,42

205 Oprava omítek po montáži kabelů m2 0,50

206 Malba v barvě fasády 2x, včetně penetrace m2 3,00

Brno, Svatoplukova - KŽ, budova 18,1.NP, venek, RIS
207 Proměření, popsání a odpojení okruhu do rozvaděče RH soub 1,00

208 Připojeni nového napájecího kabelu CYKY 4B x 25 mm2 do RH soub 1,00

209 Smršťovací rozdělovači hlava na kabel 4x25mm2 ks 2,00

210 Demontáž,dodávka a montáž do PRIS nožové pojistky 63A ks 3,00

211 Provedení mechanických úprav RIS včetně krytu soub 1,00

212 Vyčištění a provedení popisu okruhů RIS soub 1,00

Brno, Svatoplukova - KŽ, budova 18,1.NP, vstup, RH

213 Proměření, popsání a odpojeni okruhů oceloplechového rozvaděče RH soub 1,00

214
Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče RH včetně spínacích
jistících prvků ks 1,00

215

Dodávka a montáž pod omítku uzamykatelného oceloplechového
rozvaděče dle ČSN EN 60 439 -3,3 x 24 modulů , technické parametry
shodné s ELCON ELC MSP72M, IP30, včetně krycích desek bílých,
plechových dveří a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče,
doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů
rozvaděče, držáků .propojovacích vedení .propojovacích lišt, svorek
.kabelových ok .řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže
uvedených jistících a spínacích prvků) ks 1,00

216

Dodávka a montáž do RH výkonnový jistič včetně napěťové vypínací
zpouště a pomocného kontaktu, technická data: Vypínací charakteristika
: B, Jmenovitý proud : 50A, Jmenovité pracovní napětí: 400V,
Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů :
3 ks 1,00

217

Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací
charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet
pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 3,00

218

Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací
charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet
pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1,00

219

Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací
charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet
pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 3,00
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220

Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací
charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Kryti: IP 20 ,Počet
pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 6,00

221

Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací
charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet
pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1,00

222

Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací
charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 .Počet
pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1,00

223

Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací
charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet
pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1,00

224

Dodávka a montáž do RH proudový chránič s nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A,
Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí: 230V,
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 .Počet pólů :
2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 5,00

225

Dodávka a montáž do RH zvonkové trafo technická data: Jmenovité
pracovní napětí: 230V, Výstup: 3-8V, 1A ks 1,00

226 Provedení popisu okruhů RH popisovačem soub 1,00

227 Zpětné připojeni a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RH soub 1,00

228 Ostatní a vedlejší náklady kpl 1,00

229

Dodání výkresové dokumentace opravované el.instalace a rozvaděčů
RH a R1 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky +
1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf) soub 1,00

230

Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize opravované
el.instalace a rozvaděčů RH, R1 včetně dodání 3 ks revizních zpráv soub 1,00

Brno, Kasárna Svatoplukova bud. č. 018

231

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky, náklady na zařízeni staveniště - provizorní oplocení apod. soub 1,00

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se
stejnými nebo vyššími parametry.

Cena celkem bez DPH 329 ^0,^1

DPH 21% 69

Cena zakázky celkem 398 586,72
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