

Smlouva o dílo č. 2823/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

IČ: 70565759

DIČ: CZ70565759

zastoupená ing. Janem Drozdem, ředitel odboru péče o ekosystémy

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

SKUPRA DC s.r.o.

Sídlo: Mendelova 306/2, Děčín VII – Chrochvice, 40502 Děčín, IČO: 04879759

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37182, dne 11.3.2016

zastoupená Janem Nedvědem, jednatelem

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět díla

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo:

opravy turistické infrastruktury na území NPČŠ v rozsahu uvedeném v příložené cenové nabídce.

a dle pokynů objednatele, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej zhotoviteli do 30. 11. 2016. Průběh provádění díla bude koordinován objednatelem.

III. Cena díla, platební podmínky

3.1. Cena díla je uvedena v příložené kalkulaci / nabídce

Celková cena díla nepřesáhne částku **165 400,- Kč** včetně DPH.

3.2. Na základě dokladu o provedení a převzetí díla odsouhlaseném smluvními stranami (zpravidla předávací protokol), vystaví zhotovitel fakturu, kterou zašle na adresu objednatele.

3.3. Faktura bude vystavena do 5-ti dnů od předání díla a nejpozději následující den zaslána na adresu objednatele. Faktura bude splňovat náležitosti stanovené právními předpisy. Přílohou faktury bude originál dokladu o předání a převzetí díla.

3.4. Faktury budou mít splatnost 21 dní, přičemž lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení faktury objednateli. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

IV. Ostatní podmínky smlouvy:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednanou práci kvalitně a bude dbát, aby svojí činností nezpůsobil škody na lesních porostech (zejména přirozeném zmlazení) a ostatním majetku objednatele. V opačném případě souhlasí s úhradou této škody. Pokud zhotovitel bude k provedení díla používat mechanizační prostředky je povinností zhotovitele používat **ekologicky odbouratelné oleje a ekologicky nezávadné barvy.**

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo okamžitě zastavit provádění díla zhotovitelem v případech, kdy tato činnost vede k porušení platných právních předpisů. Ústní požadavek na zastavení provádění díla musí být bez zbytečných průtahů doplněn písemnou formou. Nesouhlas zhotovitele nemá odkladný účinek.

4.3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla každou neděli a svátkem, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4.4. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

V. Sankce při porušení smluvních povinností:

5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

5.2. V případě dodání vadného díla, pokud půjde o vady neopravitelné na náklad zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli do 30-ti dnů po jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předávané části díla (dle odst. 3.2. této smlouvy) dotčené vadami.

5.3. Sjednáním smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody v plném rozsahu vzniklé ze zajišťované povinnosti.

VI. Závěrečná ustanovení:

6.1. Nedílnou součástí smlouvy je dohoda objednatele a zhotovitele o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy zhotovitel nepoužívá ekologicky odbouratelné oleje a ekologicky nezávadné barvy.

6.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy, včetně ceny díla. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

6.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

6.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

V Krásné Lípě dne: 12. 8. 2016

objednatel

zhotovitel

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚŠTNANCE EXTERNÍCH FIREM
(osob právnických i fyzických)

Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa) má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích Správy, na společných pracovištích a dodavatelských prací pro Správu je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.
3. V souladu s § 104 zákona č.262/2006 Sb., musí při provádění prací externí firmy používat, tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými se na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci a případně obvazovým balíčkem v případě, že práce bude vykonávat nářadím s ostřím.
4. Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit hmotné škody, případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě Správy.
6. Před započetím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích Správy nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.
7. V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci Správy a přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce Správy sám rozhodne zúčastní-li se osobně vyšetřování příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí, aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec externí firmy. Vedoucí externí firmy je povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci Správy.
8. Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády č.28/2002 Sb., v souladu s kterým Správa organizuje práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a zavazuje se postupovat v souladu s jeho ustanoveními.

Tento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

Správa

:

[redacted]

..... tel..

[redacted]

[redacted]

:

..... tel.

[redacted]

Další případná ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.

Datum: 12.08.2016

[redacted]

za Správu

[redacted]

za externí firmu

[Faint illegible text]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Hájenky - Mezní můstek	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava stezky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Správa Národního parku České Švýcarsko	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : SKUPRA DC s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	136 694
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	136 694
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	136 694
	ZRN+VRN+HZS	136 694
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	136 694,26 Kč
DPH	21 % činí :	28 705,79 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		165 400,05 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava stezky
Objekt :	Hájenky - Mezní můstek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	114 20-3101.R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m3	5,60	261,00	1 461,60
	Celkem za	1 Zemní práce				1 461,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	434 19-1423.R00	Osazení stupňů kamenných na desku, pemrlovaných	m	40,90	395,90	16 192,31
3	583-95004	Kopák hrubý 1 PR Piskovec	T	7,80	1 425,00	11 115,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				27 307,31
Díl: 5		Komunikace				
4	597 19-1121.R00	Rigol dlážděný z lom.kamene tl. 25 cm, na sucho	m	4,00	1 364,00	5 456,00
5	594 61-1111.R00	Dlažba z lomového kamene, lože štěrkopis do 5 cm Materiál z místních zdrojů	m2	28,00	389,90	10 917,20
	Celkem za	5 Komunikace				16 373,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel schodišť od mechu a jiné vegetace	m2	224,00	89,90	20 137,60
7	938902322	Čištění rigolů ručně při tl. nánosů do 100 mm	m	8,00	38,75	310,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				20 447,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	963 02-2819.R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů	m	40,90	64,50	2 638,05
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 638,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické krajinářské úpravy do 100 m	t	27,93	762,00	21 282,66
10	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	268,09	176,00	47 183,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				68 466,50

Stavba :	<i>Oprava stezky</i>
Objekt :	<i>Hájenky - Mezní můstek</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 462	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	27 307	0	0	0	0
5 Komunikace	16 373	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	20 448	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	2 638	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	68 466	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	136 694	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0