
SMLOUVA O DÍLO

ı.
SMLqí STRANY íV A .. - -f-ˇ-~lg] JŽÓ f /ćš /Äç'

Zhotovitel: k .
Ĺ Ĺflf LM; L Q

Jméno: EKO-EKVITERM spol.s r.o.
Zápis v Obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové

oddíl C, vložka 1307
Zastoupený: -jednatel Společnosti
Sídlo: B.Němcové 478, 551 01 Jaroměř
Doručovací adresa: Obránců míru 100, 503 02 Předměřice nad Labem
IČ; 421 96 906
DIČ: cZ42196906
Bankovní spojení:
Čisıø účtu:

Kontaktní Osoba:

(dále jen „Zhotovite|")

objednatel

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace Zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, Sp. Zn. Pr 52
Zastoupený: ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
Dıč: c264809447
Bankovní Spojení:
ČÍSIO účtu:

kontaktní Osoba:

(oprávněni zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednate|")

ıı.
PŘEDMĚT SMLouvv

1. Na Základě této smlouvy o dílo se Zhotovitel Zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to úpravy strojoven ústředního vytápění a výměna systémů měření a
regulace vobjektech „A”, „B", „E“ a „H“ vareálu objednatele, na Základě Zadávacího řízení
kveřejné Zakázce malého rozsahu č. 119116 s názvem „AREÁL TSHK - ÚPRAVY STROJOVEN
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úSTŘEDNíHo vYTÁPĚNí A VÝMĚNA SYSTÉMŮ MĚŘENÍ A REGULACE“ (dále jen „zakáz|‹a”) a
nabídky Zhotovitele podané do daného výběrového řízení (dále jen „dílo”), a objednatel se
zavazuj dílo převzít a Zaplatit Za něj cenu Za podmínek stanovených vtéto smlouvě o dílo.
Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této Smlouvy.

ııı.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a
2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu Stavebních
prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr. _

2. Dílo se Skládá Zejména Z následujících prácí:

O demontáž nepotřebných částí rozvodů ústředního topení, regulačních ventilů a uzavíracích
armatur - demontovaný materiál bude ukládán na objednatelem určeném místě;

o demontáž nevyhovujících Systémů měření a regulace - demontovaný materiál bude
ukládán na objednatelem určeném místě;

o úprava strojoven ústředního topení dle Zpracované projektové dokumentace;

O dodávka a montáž systémů měření a regulace dle zpracované projektové dokumentace;"

o provedení nátěrů a izolace potrubí;

O komunikace s dodavatelem tepla Tepelným hospodářstvím Hradec Králové, a. s. Z důvodu
odstavení a zpětného uvedení do provozu upravovaných strojoven;

o funkční zkouška Otopného Systému - odvzdušnění, nastavení Systému měření a regulace;

o Zaškoiení obsluhy.

. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentací S názvem „Areál
TSHK, Na Brně 362 úsTŘEDNí TOPENÍ - REGULACE" zpracovanou ze
společnosti EKO-EKVITERM Spol. s r.o., B. Němcové 478, 551 01 Jareoměř a soupisem
Stavebních prací, dodávek a služeb svýzkazem výměr, které jsou přílohami č. 1 a 2 Zadávací
dokumentace.

Veškerý Zhotovitelem použitý materiál, dodaný zhotovitelem při provádění díla, musí být nový,
v Souladu se Zadávacími podmínkami Zakázky a v Souladu Se všemi platnými právními předpisy
České republiky a Evropské unie (Zejména bezpečnostními a technickými) a českými a
evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto
materiálům či výrobkům, a to jak Závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně
veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost Zhotovitel Zodpovídá.

. Zhotovitel je povinen provést dílo vnejvyšší možné jakosti, vsouladu Se Zadávacími
podmínkami Zakázky a v souladu Se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v
České republice a příslušnými českými a harmonizovanými Českými technickými normami (ČSN,
ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují kdodávkám
(materiálům, věcem), Službám a pracím tvořících dílo.

. Součástí Závazku Zhotovitele řádně provést dílo je i Závazek zhotovitele udržovat na Staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i S vadami, to vše včetně průkazného provedení
Závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
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dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

. Vzníkající odpady budou Iikvidovány vsouladu Se Zákonem Č. 185/2001 Sb. - Zákon o
odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalových odpadech a vyhláškou MŽP č.
383/2001 - O podrobnostech nakládání S odpady. Výstav a a Staební práce budou probíhat tak,
aby Omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na Své okolí. Budu přiloženy doklady O
Zneškodnění a Zlikvidování vzniklých odpadů (vč. nebezpečného opdadu S obsahem aZbeSte,
apod.) Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu Se
Zákonem č. 185/2001 Sb. - zákonem o odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 - o
podrobnostech nakládání s odpady.

. Součástí předmětu díla je provedení všech Zkoušek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při Závěrečné kontrolní
prohlídce Stavby budou předloženy doklady O odborném provedení stavby včetně instalací s
vyhovujícími výsledky, doklady O evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím
provozu, vsouladu Se Zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých
výrobků S požadavky na Stavby (§ 156 Stavebního Zákona).

. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
Stavby, která upravuje požadavky na provádění Staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.

10.Jest|iže Ze Zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky Zhotovitele
nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se
krealizaci předmětu dílaı avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny,
Smluvní Strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou Součástí
obsahu Závazkověho vztahu Založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je vplném
rozsahu dodržet.

11.Zhotovítel se zavazuje spotřebnou péčí provést na Svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a Zkušenostem
Zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

12.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí Zadávací dokumentace předmětné veřejné Zakázky, k dispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně Seznámil Se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné Zakázce, S rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy vdohodnutý termín a za dohodnutou
Smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

13.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

ıv.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ



1.

l.

)

i

ˇ"l

Termín zahájení provádění díla (Zároveň termín předání Staveniště): 2. 3. 2020.

Termín dokončení a předání díla (Zároveň termín vyklizení Staveniště): 17.4.2020.

Zhotovitel je povinen provést dílo kontinuálně bez Zbytečných prodlev tak, aby minimalizoval
dobu odstávky vytápění budov.

Práce na dvou topných okruzích v2. NP budovy „E“ - viz projektová dokumentace ÚT 4 -
regulační Schéma DT4 a DT5 - musí být provedeny v mimopracovní době.

Místem plnění jsou objekty „A”, „B“, „E“ a „H“ Vareálu TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec
Králové.

V.
cENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní Strany se dohodly, že cena díla činí v Souladu S nabídkou Zhotovitele ve výše uvedeném
Zadávacím řízení:

Celková Smluvní cena díla bez DPH 424 212,22 Kč
DPH 21% 89 084,57 KČ
Celková Smluvní cena díla vč. DPH ............................ 513 296,79 Kč

._ Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu
Sust. § 928 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH”).

Výše uvedená cena je Sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou vní Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého
předmětu Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně Seznámil s místními podmínkami
souvisejícími sprováděním díla a vceně zohlednil veškeré možné okolnosti S Ohledem na
charakter a rozsah díla.

Platba proběhne na Základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do
15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními Stranami písemně potvrzeného
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura mus
obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů 5 tím rozdílem, že výše daně
Z pridané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude Obsahovat Sdělení „daň odvede
Zákazník". Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací
(úkonů) dle Sdělení Českého Statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného Od 1.1.2008.

. Splatnost faktury se Sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje Se její Splatnost o
počet dnů, O nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího
vystavení.

Faktura Se považuje Za řádně a včas Zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.



/ Nebude-li faktura (daňový doklad) Obsahovat všechny Zákonné náležitostí (případně bude
Obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu Objednatelem písemně
odsouhlasený Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
Zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě
její Splatnosti a Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu Se
Správnými náležitostmi a přílohou. Pro Splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené
ustanovení O Splatnosti prvotně vystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat Zálohy.

VI.
SANKCE

. V případě prodlení Objednatele Se Zaplacením řádně provedeného díla je Zhotovitel oprávněn
ı'ıčtovat objednateli Smluvní úrok Z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky Za každý Započatý den
prodlení.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele se Zahájením nebo řádným provedením díla je Objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny díla včetně DPH Za každý
/.ıpočatý den prodlení.

\/ případě prodlení zhotovitele sodstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
|‹~‹lııotlívé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je Objednatel oprávněn účtovat
/Iıťıloviteli smluvní pokutu ve výší 2.500,- Kč za každý Započatý den prodlení. OZnačí-Ii
objednatel, že Se jedná o vadu, která Sama o sobě nebo ve Spojení Sjínými podstatným
/pí'ısobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vılüsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli Smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

v případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a Zdraví při práci je objednatel oprávněn
ııı'ıovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč Za každé jednotlivé takové porušení.

V případě, že bude Zjištěno, že Stavební deník není přístupný v pracovní době na Stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč Za každý jednotlivý
ı.›|‹0vý Zjištěný případ.

V případě, že bude Zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
ıı‹-l›ude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
/Iıotoviteli Smluvní pokutu ve výší 2.500,- Kč Za každýjednotlivý takový Zjištěný případ.

/.ıp|acením Smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
/ porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského Zákoníku
‹.‹~ nepoužije.

'nıııluvní Strany prohlašují, že Sjednané Smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
ıııvrzené Smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je Splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli kjejí
ı'ılıradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí Splatnost uvedená v této
nmlouvě bez ohledu na datu Splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatív případě
*.ınluvních pokut Za každý Započatý den prodlení se Splněním povinností, kterou smluvní pokuta
iıIeuje. V takových případech je Smluvní pokuta Splatná vždy každý následující den po každém
ı.ıkove'm dní prodlení.



I“ Pohledávku Z titulu Smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v Souvislosti

Ill

s touto smlouvou může objednatel jednostranně Započíst na jakoukoliv pohledávku Zhotovitele
v souvislosti s touto Smlouvou.

vıı.
oDPovĚDNosT ZA vADY DÍLA. ZÁRUKA zA JAKoST, REKLAMACE

Zhotovitel se Zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou Zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které Se vztahují kmateriálům a pracím prováděným na Základě této
smlouvy o dílo, jinakjakost a provedení vhodné pro účel patrný Z této smlouvy.

Neodpovídá-Ii dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku Za jakost. Touto Zárukou Za jakost se Zhotovitel Zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu Záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1
I'ohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
(elé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě
však, že objednatel převezme dílo Svadami, uvedená záruční doba Se prodlouží o dobu od
převzetí díla S vadami do odstranění poslední vady Zjištěné při předání a převzetí díla.

/.'ıruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka Za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh Záruční doby přerušuje.

Itvklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje Za včas uplatněnou.

lhůtu na odstranění reklamovaných vad Sjednají obě Smluvní strany písemně podle povahy a
ıozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kpísemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do 10
ılııı'i ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným
I‹-‹;hnologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen Zhotovitel vadu odstranit ve
Ilıütě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

/Iıotovitel je povinen Zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává Za oprávněnou.
/lıotovitel je povinen při Záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
vüci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
ıoklamována neoprávněné. Prokáže-Ii se, že objednatel reklamoval neoprávněné, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v Souvislosti S odstraněním neoprávněné reklamované vady. V případě, že Zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele Zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována Za
/Iıotovitelem uZnanou a bez dalšího za prokázanou.

(J Odstranění reklamované vady Sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo Zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je Objednatel
oprávněn odstranění vady provést Sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
/hotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena Zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo Objednatele
ıı.“ı Zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.



Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v Souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. S uplatněním práv Ze Záruky Za jakost nebo odpovědnosti Za vady).
Menší vady, které se vyskytly v Záruční době a jejichž Odstranění vyžaduje okamžitého Zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny Objednatelem, popř. jím smluvně
Zajištěnou třetí Osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně
Zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a Zhotovitel takový postup prokazatelně
Odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle Odst. 10. tohoto článku
smlouvy.

Vlll.

DALŠÍ uJEDNÁNÍ o PRovÁDĚNí DíLA
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování Zejména:
- Stavebního Zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a

Zařízení při Stavebních pracích a o Zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném Znění
S tím, že je Zhotovitel povinen provést Vtomto směru příslušná školení Zaměstnanců a
dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný Záznam,
požadavků Stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
příslušných Českých a harmonizovaných českých technických norem,
požadavků uvedených v předmětné Zadávací dokumentaci a jejich přílohách,
pokynů objednatele. V případě, že Zhotovitel Zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto Smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto Smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost Zjistil nebo mohl Zjistit při vynaložení
potřebné péče.

Jestliže mají být některé části díla Zakryty nebo mají být provedeny Zkoušky některých částí
ılı'la podle obecně Závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
Skutečnost oprávněnému Zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
/áznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je Zhotovitel povinen na Základě prokazatelně žádosti
objednatele na náklady zhotovitele Zakryté části díla Za účasti oprávněného Zástupce
objednatele odkrýt a na Základě prokazatelně žádosti Objednatele na náklady Zhotovitele
provést Znovu Za účasti oprávněného Zástupce objednatele zkoušky příslušných části díla podle
obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
Nedostaví-li se Oprávněný Zástupce objednatele k Zakrytí částí díla nebo k provedení Zkoušek
některých Části' díla podle obecně Závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně Oznámeno Zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a Zhotovitel současně učinil o této
Skutečnosti písemně záznam ve Stavebním deníku, nemá objednatel právo Se dožadovat toho,
aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla Odkryty a na náklady Zhotovitele Znovu
provedeny Zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle
příslušných technických norem.

Zdroj energií (vody a el. energie) si zajistí zhotovitel na své náklady. Zajištění bezpečnosti
práce a staveniště a Způsob její kontroly Se řídí obecně Závaznými předpisy.
Objednatel není povinen pro Zhotovitele Zajistit jakékoliv Zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální Zařízení atd).



Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování Zařízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé Záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitých věcí.

Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit si na Své náklady a odpovědnost veškeré nezbytné povolení,
Souhlasy a stanoviska nutné k řádnému a včasnému provedení díla.
Zhotovitel se Zavazuje Zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného Staveniště.
V rámci provádění prací na díle se Zhotovitel Zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
Životní prostředí a okolí Stavby- Zvláště prašnost, hluk, Znečištění přilehlých komunikací.
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo Zničení dotčené Stavby (díla) až do předání a převzetí
Stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo S vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na Objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na Staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště Zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází
nebezpečí škody na staveništi Ze Zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště Zhotovitelem.
Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli také:

- vdůsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy Zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřípojení správné přílohy.

(ìbjednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
/jistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel Zajistil nápravu
.ı prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani vpřiměřené době, může
objednatel odstoupit od Smlouvy, Vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy.

v průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává Objednatel, a to Zápisem do Stavebního deníku
minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
ılohodnut vzávěru Z kontrolního dne. Závěry Z kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány Zástupci obou Smluvních stran. Žádný Zápis zkontrolního dne není
/působilý zvýšit výše uvedenou cenu Za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
IiiIO nebo jeho část vykazující nesoulad Se Zadávací dokumentací včetně jejich příloh či pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou Žádost Objednatele v přiměřeně lhůtě na
»vé náklady a Odpovědnost odstranit a učinit O tomto zápis do stavebního deníku. V opačném
případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje
obdobně dle odst. 10. Článku VII. této smlouvy.

/Iıotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této Smlouvy až do předání díla bez vad a po
‹|‹›bu Záruční doby pojištění Odpovědnosti za škodu Způsobenou třetím osobám jeho činností se
zjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen
ııivdat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné Smlouvy nebo pojistku)
ıwipozději při podpisu této smlouvy O dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění
nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu
plnění Smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici



I›ıı‹l‹` posuzováno jako podstatné porušení smlouw Zhotovitelem. Náklady na pojištění
nnlpnvědnosti jsou Zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této Smlouvě.
ı'nkııd Zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá Za provedení jejich prací
nıııı-ılnatelì, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá
‹›|›‹.ııı<.`kého Zákoníku Se nepoužije) a také odpovídá Za jejich řádnou věcnou a časovou
I‹xıı›|ı|inaCÍ.

\/‹“.kı“ré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
Iflv.ılılikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je Zhotovitel na požádání
„|›|‹~‹|natele povinen doložit.

ø'lıflıovitel je povinen po celou dobu provádění díla Zabezpečit přístup do dotčených objektů,
|vı.ı‹ v budou probíhat Za běžného provozu objektů.
I'ıfll mpočetím prací budou výrobky odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny
.›.ı|›ı‹.‹\m do stavebního deníku.

ıx.
STAVEBNÍ DENÍK

,'ınnınvitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště stavební deník Sloužící jako doklad o
|nıı|ıı"-lıu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad,
.n „xlstraněním poslední vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
ı-ı.ı‹‹›vní doby musí být Stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
nınvvbního deníku a Způsob jeho vedení Se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu
ın-ın ‹.m|ouvy Se rozumí i tzv. „nedodělky”.

nnlııý zápis ve Stavebním deníku není Způsobilý Zvýšit výše uvedenou cenu Za dílo, nicméně
nnıı/ı“ sloužitjako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.

PŘERušENí PRovÁDĚNí DíLA
flınlovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
xlıl.ı, jestliže:

provádění díla brání vyšší moc (Za události vyšší moci se pro potřeby
této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny
smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou
nebo Zanedbáním žádné Ze Smluvních Stran jako například války, revoluce, požáry, Záplavy,
Zemětřesení, vichřice S tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního
povolení apod.);

při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění
díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět,
ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno
provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí);

f dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu
příslušného orgánu veřejné správy nikoliv Z důvodů na Straně Zhotovitele;

jestliže zdůvodů stávajících nebo předpokládaných nevhodných
podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas
objednatele S existencí takového důvodu v podobě Zápísu ve Stavebním deníku).



I'n-ıušením provádění díla zdůvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
IIıı"ı|y tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Ulıivdnatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
.Inlııı a v nezbytném rozsahu, jestliže:

pracovníci Zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či
příslušné technické normy,

by pokračování v postupu Zhotovitele pravděpodobně vedlo
k podstatnému porušení Smlouvy,

prováděním díla je Ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo
/draví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vZnikjiných škod.

ı'n-ıııšení provádění díla objednatelem Z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních
Ihı"ıı Iímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu vícenákladů
(ıı.ı|ıı.ıd případných škod) vyvolaných přerušením.

‹›ız.ıııı7i|‹ přerušení provádění díla Se vždy bezodkladně poznamená do Stavebního deníku.

ı'ıı inıždém přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
.ˇIınınvnvaného díla do doby Znovuzahájení prací nebo ukončení Smluvního závazku.

..ıII›.ı.ııı‹›\/ení tohoto článku Se obdobně použıjı í na odstraňování vad díla Z titulu záruky Za
|.nı-.v.ı nebo odpovědnosti Zhotovitele Za vady.

Xi.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DiLA
,ˇın .Invitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli
n.ı /.ˇıl‹ladě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu
v. n-ıııiˇ- tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných Zkoušek (k
nnnzıı na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve,“
vn-/ıınıstní-li se objednatel Zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu
,nwm-(lení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které
nııııy ‹› sobě ani ve Spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně
Inn-hn esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

v Inijmdě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž
nıvvılnu Svá Stanoviska a jejich Odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

ı'nkıııl však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
nvvıııezení těchto (Zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
,'Iınınvitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
|n.ı|‹ platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů Ode dne předání a
ıııvv/vlí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
nnl‹.ıı.ıňování dané vady, je povinen Zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným
n›|›|‹-I‹ıivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této
-.I‹ııı‹-ı`ˇ1nosti Sepsán Smluvními Stranami protokol a tímto Okamžikem se bude mit dílo Za
pwv/.ˇıté bez jakýchkoliv Zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

/Inııovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládajícíjakost
.ı provedení díla, prohlášení o Shodě na použité materiály, doklady o provedených Zkouškách,
.Inkındy o likvidaci odpadů a další doklady Stanovené příslušnými platnými předpisy nebo
/npııdstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá Za správnost a
ııjılııo'šl těchto dokladů.
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N.. předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
ıı'.kııl('(ˇ;něrıím.

ı›|›|‹-‹lııatel je oprávněn vytknout Zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
mnm ı"ı od protokolárního předání a převzetí díla, pokud Si jich při předání a převzetí díla
ın-v-.ııııl ıı tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se vtakovém případě
.-.nv.ı/ıı|‹- Odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta
nvnılpovidá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je
Inn/mv“ zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
ıv. Iııı‹›|n›|-,ı‹.kým postupům.

xiı.

oDsTOUPENí OD sMLoUvY
ı›.| ı‹'-ı‹› Smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné
In n nı-.vııi této Smlouvy druhou smluvní Stranou.

I'n ›‹l-.I.ıtııým porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
Innıllení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
Inn ›‹||‹-ní zhotovitele s odstraněním vymezených /vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než
|'› lıllü.

‹›|›|~-‹|ıı.ıíı\| má právo písemně odstoupit od této Smlouvy také v případě, pokud zhotovitel
nvvnll v n.ıbı'dce v rámci Shota uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které
...-. „Ipovıˇdaly Skutečnost-i a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
íııııı-‹|ıı.ıı‹›| má právo písemně odstoupit od této Smlouvy také v případě, pokud by
.nn-.nlvn-ııüıim Soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nvhn .f dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo níže uvedeném občanském Zákoníku.
H.ı'.ınnı|›‹“ııí 0d této Smlouvy je účinné jeho doručením druhé Smluvní Straně. Odstoupení
ıııııˇ.ı |›y| pÍSBmľIÉ.

v |n›ı|›.ı‹|‹` oprávněného Odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
In .ınvııı-lvm prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené

|›ı.n‹~ .ı vrámci provádění díla řádně Zpracované věci. Vpřípdě řádného odstoupení od
`ınl‹›ın/y objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů
vvn.ı|‹›/‹“ııých na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu
|‹`|ı‹› ‹|‹ık(›HČ€flÍ.

‹›‹|-.ı‹ııı|ı‹\ním od smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti Stran ze Smlouvy. Odstoupení
‹n| ıvıo ‹.m|ouvy Se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,
...nnıxı'ı ıı.ı Smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této Smlouvy nebo
vxınIflh-ııı ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

xııı._

ZÁVĚREČNÁ usTANovENí
,'In noviıol Souhlasí se zveřejněním celé této Smlouvy a veškerých jejích případných příloh a
Innlnın ı'‹:h dodatků dle platných právních předpisů.

'.ın|ııvııí Strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této Smlouvy se doručují na Shora uvedené
.Inııııˇovací adresy Smluvních Stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
-.ııı|ııvıııˇ Strana druhé smluvní Straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých
vvfl-Inıvých Stránkách Www.tshk.cz.
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v |›ıı|ıadě, že bude některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
‹.ııı|‹›ııvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit Od ostatního obsahu této Smlouvy a
In“ lı předpokládat, že by k uzavření této Smlouvy došlo i bez takového neplatného
ıı“.ı.ııı‹ıvení, rozpoznala-li by Strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí Smluvní
“.ıı.ıııy takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se Svým obsahem a účelem
I›ıı‹|‹- nejvíce blížit Obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
|›|.ıvııím řádem.

.'In ›ı‹›vite| na Sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského Zákoníku).

.'ıınıflvitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
|.n|‹-~l‹‹›|iv práva a povinnost-i Z této smlouvy vyplývající na třetí Osobuı ani není Oprávněn tuto
›.ınl‹›ııvıı postoupit.

I.ıı‹› *.ııılouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
-.n-.ııı|›‹i, a účinnost-i dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., O
.“v|.ı-.|ııiı|ı podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a O registru
xnnıııv (/ákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů.

vv-.lfl'm Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
-ı-,|nv.ıııy‹;h dodatků podepsaných Oběma Smluvními stranami, resp. jejich Zástupci. Za
ın-.v-ınıınu formu Se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nn-Iv‹› |ıııými technickými prostředky umožňujícími Zachycení jeho obsahu a určení jednajíci
.-ın›|›y

ı nın zııılouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
.nn-njn.ıv‹\ııých touto Smlouvou Se smluvní vztah řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

.|I~. ›nı|‹, v platném Znění (v této smlouvě jako „občanský Zákoník"), S tím, že Smluvní strany se
.ı. .Innlıy že pro jejich smluvní vztah Založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, §
"I' 'i )(`›05, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 Odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629

ıjn ij „nim“ další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského Zákoníku, jSOu-li na tento Smluvní
ı.nIn jııınk aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují Se.

.nıny /.ıv.17ek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského Zákoníku.
ı nın -.nı|‹›ııva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, z nichž Zhotovitel i objednatel obdrží po
jı ı|ıı‹I|II '.l‹ˇ'jľ)OpÍSU.

hnnıııvnı ‹.ırany prohlašují, že se pečlivě seznámily S Obsahem této smlouvy, Smlouvě rozumí,
I.nııı.ı-.ı 80 všemi jejími ustanoveními a jsou Si vědomy veškerých práv a povinností z této
„nlnııvy vyplývajících a na důkaz toho připojuji k této smlouvě Své podpisy jejich Zástupci.

XlV.

PŘI'LÄ

ı ıh `.ıxıın ›ıı přílohou této Smlouvy je soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr.

ı nnnıvıı ‹Iıı‹>x 3.2.2020 V Hradci Králové dne "[4022a

ZA OBJEDNATELE:

` V ,Ť U '_
ı ı‹ı› ı KVIIERM spo|.s r.o. ,TECHNICKÉ SLUŽBY ,
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20191106
Stavba: AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

KSO: CC-CZ:
Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ekoekviterm, spol. s r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:

TSHK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

424 212,22

424 212,22 89 084,57

513 296,79
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20191106

Stavba: AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: TSHK

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

UT01 Objekt A

UT02 Objekt B

UT03 Objekt E

UT04 Objekt H

MaR2.1 objekt A

MaR2.2 objekt B

MaR2.3 objekt E

MaR2.4 objekt H

Ekoekviterm, spol. s r.o., 

424 212,22 513 296,79

/
/
/
/
/
/
/
/

file:///D:/D-Obl%C3%ADben%C3%A9/CN%201%20BARE%C5%A0/Cenov%C3%A9%20nab%C3%ADdky%20KB%20r.%202019/KB%20289%20TECHNICK%C3%89%20SLU%C5%BDBY%20V.%C5%98.%20-%20Are%C3%A1l%20TSHK%20-%20%C3%9Apravy%20strojoven%20%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADho%20vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD%20a%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20syst%C3%A9m%C5%AF%20MaR/CENOV%C3%81%20NAB%C3%8DDKA/
file:///D:/D-Obl%C3%ADben%C3%A9/CN%201%20BARE%C5%A0/Cenov%C3%A9%20nab%C3%ADdky%20KB%20r.%202019/KB%20289%20TECHNICK%C3%89%20SLU%C5%BDBY%20V.%C5%98.%20-%20Are%C3%A1l%20TSHK%20-%20%C3%9Apravy%20strojoven%20%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADho%20vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD%20a%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20syst%C3%A9m%C5%AF%20MaR/CENOV%C3%81%20NAB%C3%8DDKA/
file:///D:/D-Obl%C3%ADben%C3%A9/CN%201%20BARE%C5%A0/Cenov%C3%A9%20nab%C3%ADdky%20KB%20r.%202019/KB%20289%20TECHNICK%C3%89%20SLU%C5%BDBY%20V.%C5%98.%20-%20Are%C3%A1l%20TSHK%20-%20%C3%9Apravy%20strojoven%20%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADho%20vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD%20a%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20syst%C3%A9m%C5%AF%20MaR/CENOV%C3%81%20NAB%C3%8DDKA/
file:///D:/D-Obl%C3%ADben%C3%A9/CN%201%20BARE%C5%A0/Cenov%C3%A9%20nab%C3%ADdky%20KB%20r.%202019/KB%20289%20TECHNICK%C3%89%20SLU%C5%BDBY%20V.%C5%98.%20-%20Are%C3%A1l%20TSHK%20-%20%C3%9Apravy%20strojoven%20%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADho%20vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD%20a%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20syst%C3%A9m%C5%AF%20MaR/CENOV%C3%81%20NAB%C3%8DDKA/
file:///D:/D-Obl%C3%ADben%C3%A9/CN%201%20BARE%C5%A0/Cenov%C3%A9%20nab%C3%ADdky%20KB%20r.%202019/KB%20289%20TECHNICK%C3%89%20SLU%C5%BDBY%20V.%C5%98.%20-%20Are%C3%A1l%20TSHK%20-%20%C3%9Apravy%20strojoven%20%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADho%20vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD%20a%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20syst%C3%A9m%C5%AF%20MaR/CENOV%C3%81%20NAB%C3%8DDKA/
file:///D:/D-Obl%C3%ADben%C3%A9/CN%201%20BARE%C5%A0/Cenov%C3%A9%20nab%C3%ADdky%20KB%20r.%202019/KB%20289%20TECHNICK%C3%89%20SLU%C5%BDBY%20V.%C5%98.%20-%20Are%C3%A1l%20TSHK%20-%20%C3%9Apravy%20strojoven%20%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADho%20vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD%20a%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20syst%C3%A9m%C5%AF%20MaR/CENOV%C3%81%20NAB%C3%8DDKA/
file:///D:/D-Obl%C3%ADben%C3%A9/CN%201%20BARE%C5%A0/Cenov%C3%A9%20nab%C3%ADdky%20KB%20r.%202019/KB%20289%20TECHNICK%C3%89%20SLU%C5%BDBY%20V.%C5%98.%20-%20Are%C3%A1l%20TSHK%20-%20%C3%9Apravy%20strojoven%20%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADho%20vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD%20a%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20syst%C3%A9m%C5%AF%20MaR/CENOV%C3%81%20NAB%C3%8DDKA/
file:///D:/D-Obl%C3%ADben%C3%A9/CN%201%20BARE%C5%A0/Cenov%C3%A9%20nab%C3%ADdky%20KB%20r.%202019/KB%20289%20TECHNICK%C3%89%20SLU%C5%BDBY%20V.%C5%98.%20-%20Are%C3%A1l%20TSHK%20-%20%C3%9Apravy%20strojoven%20%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADho%20vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD%20a%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20syst%C3%A9m%C5%AF%20MaR/CENOV%C3%81%20NAB%C3%8DDKA/


Strana 9 z 21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

Objekt:

UT01 - Objekt A

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102 m 1,000

2 K 713113103 m 1,000

3 K 713113106 m 6,000

4 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 8,000

5 K 713113501 Oprava stávající tepelné izolace kpl. 1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

6 K 484415054 kus 1,000

7 K 732429111 soubor 1,000

8 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,003

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

9 K 733111114 m 1,000

10 K 733111115 m 1,000

11 K 733111118 m 6,000

12 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50 m 8,000

13 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,075

D 734 Ústřední vytápění - armatury

14 K 734201044 kus 1,000

15 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 15,000

16 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000

17 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000

18 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 11,000

19 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací do 120°C G 3/8 kus 4,000

20 K 734222802 Radiátorový ventil přímý/rohový    G 1/2 kus 15,000

21 K 734222830 kus 15,000

22 K 734222832 Pojistný kroužek pro rad. termostatickou hlavici kus 15,000

23 K 734241226 Zpětná klapka závitová   G 5/4" kus 2,000

24 K 734241228 Zpětná klapka závitová   G 2" kus 2,000

25 K 734261224 Šroubení přímé Ve 4300 G 3/4" kus 1,000

26 K 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kus 1,000

27 K 734271135 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 1" kus 2,000

Ekoekviterm, spol. 
s r.o.,

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm , DN 20

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 25

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 50

Oběhové teplovodní čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 
25-60

Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do 
potrubí

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 50

Dvoucestný regulační ventil s vnějšími závity, DN 20, 
kvs=6,3 (bez pohonu)

Radiátorová termostatická hlavice typ B - vhodná do 
veřejných prostor - nastavení teplot speciálním klíčem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 734271138 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 2 kus 7,000

29 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 2,000

30 K 734291227 Filtr závitový mosazný G 2" kus 2,000

31 K 734411121 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 2,000

32 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,040

D 783 Ostatní, nátěry

33 K 000650 Doprava sbr. 1,000

34 K 783425428 m 8,000

35 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT kpl. 1,000

36 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT kpl. 1,000

37 K HZS 0009 HZS - Provozní režie kpl. 1,000

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší 
základní antikorozní černá-matná



Strana 11 z 21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

Objekt:

UT02 - Objekt B

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113103 m 1,000

2 K 713113104 m 2,000

3 K 713113106 m 7,000

4 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 10,000

5 K 713113501 Oprava stávající tepelné izolace kpl. 1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

6 K 484415053 kus 1,000

7 K 732429112 soubor 1,000

8 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,026

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

9 K 733111115 m 1,000

10 K 733111116 m 2,000

11 K 733111118 m 7,000

12 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50 m 10,000

13 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,094

D 734 Ústřední vytápění - armatury

14 K 734201045 kus 1,000

15 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 20,000

16 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000

17 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 2,000

18 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 10,000

19 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací do 120°C G 3/8 kus 2,000

20 K 734222802 Radiátorový ventil přímý/rohový    G 1/2" kus 20,000

21 K 734222830 kus 20,000

22 K 734222832 Pojistný kroužek pro rad. termostatickou hlavici kus 20,000

23 K 734241228 Zpětná klapka závitová   G 2" kus 2,000

24 K 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kus 1,000

25 K 734261226 Šroubení přímé Ve 4300 G 5/4" kus 1,000

26 K 734271136 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 5/4" kus 2,000

27 K 734271138 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 2 kus 6,000

Ekoekviterm, spol. 
s r.o., 

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 25

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 32

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 50

Oběhové teplovodní čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 32-
60

Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do 
potrubí

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 32

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 50

Dvoucestný regulační ventil s vnějšími závity, DN 25, 
kvs=10 (bez pohonu)

Radiátorová termostatická hlavice typ B - vhodná do 
veřejných prostor - nastavení teplot speciálním klíčem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 2,000

29 K 734291227 Filtr závitový mosazný G 2" kus 2,000

30 K 734411121 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 2,000

31 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,040

D 783 Ostatní, nátěry

32 K 000650 Doprava sbr. 1,000

33 K 783425428 m 10,000

34 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT kpl. 1,000

35 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT kpl. 1,000

36 K HZS 0009 HZS - Provozní režie kpl. 1,000

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší 
základní antikorozní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

Objekt:

UT03 - Objekt E

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102 m 2,000

2 K 713113103 m 10,000

3 K 713113104 m 1,000

4 K 713113105 m 16,000

5 K 713113106 m 1,000

6 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 30,000

7 K 713113501 Oprava stávající tepelné izolace kpl. 1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

8 K 484415054 ks 2,000

9 K 484415055 kus 2,000

10 K 732429111 soubor 2,000

11 K 732429112 soubor 2,000

12 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,014

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

13 K 733111114 m 2,000

14 K 733111115 m 10,000

15 K 733111116 m 1,000

16 K 733111117 m 16,000

17 K 733111118 m 1,000

18 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50 m 30,000

19 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,234

D 734 Ústřední vytápění - armatury

20 K 734201044 kus 2,000

21 K 734201045 kus 2,000

22 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 2,000

23 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 18,000

24 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 8,000

Ekoekviterm, spol. 
s r.o.

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 20

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 25

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 32

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 40

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 50

Oběhové teplovodní čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 
25-60

Oběhové teplovodní čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 
32-60

Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do 
potrubí

Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do 
potrubí

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 32

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 40

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 50

Dvoucestný regulační ventil s vnějšími závity, DN 20, 
kvs=6,3 (bez pohonu)

Dvoucestný regulační ventil s vnějšími závity, DN 25, 
kvs=10, včetně pohonu 230V/AC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 14,000

26 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací do 120°C G 3/8 kus 6,000

27 K 734241225 Zpětná klapka závitová   G 1" kus 4,000

28 K 734241227 Zpětná klapka závitová   G 6/4" kus 4,000

29 K 734261224 Šroubení přímé Ve 4300 G 3/4" kus 2,000

30 K 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kus 4,000

31 K 734261226 Šroubení přímé Ve 4300 G 5/4" kus 2,000

32 K 734271135 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 1" kus 8,000

33 K 734271137 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 6/4" kus 10,000

34 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 6,000

35 K 734291224 Filtr závitový mosazný G 1" kus 4,000

36 K 734291226 Filtr závitový mosazný G 6/4" kus 2,000

37 K 734411121 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 4,000

38 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,047

D 783 Ostatní, nátěry

39 K 000650 Doprava sbr. 1,000

40 K 783425428 m 30,000

41 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT kpl. 1,000

42 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT kpl. 1,000

43 K HZS 0009 HZS - Provozní režie kpl. 1,000

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší 
základní antikorozní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

Objekt:

UT04 - Objekt H

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102 m 1,000

2 K 713113104 m 4,000

3 K 713113105 m 1,000

4 K 713113106 m 2,000

5 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 8,000

6 K 713113501 Oprava stávající tepelné izolace kpl. 1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

7 K 484415055 kus 1,000

8 K 732429112 soubor 1,000

9 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,004

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

10 K 733111114 m 1,000

11 K 733111116 m 4,000

12 K 733111117 m 1,000

13 K 733111118 m 2,000

14 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50 m 8,000

15 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,067

D 734 Ústřední vytápění - armatury

16 K 734201044 kus 1,000

17 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 2,000

18 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 5,000

19 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 6,000

20 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 6,000

21 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,000

22 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací do 120°C G 3/8 kus 2,000

23 K 734222801 Radiátorový ventil přímý/rohový    G 3/8 kus 2,000

24 K 734222802 Radiátorový ventil přímý/rohový      G 1/2 kus 5,000

25 K 734222803 Radiátorový ventil přímý/rohový      G 3/4 kus 5,000

26 K 734222830 kus 12,000

Ekoekviterm, spol. 
s r.o.,

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 20

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 32

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 40

Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená 
Al folií tlouštky 20mm, DN 50

Oběhové teplovodní čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 
32-60

Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do 
potrubí

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 32

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 40

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 50

Dvoucestný regulační ventil s vnějšími závity, DN 20, 
kvs=6,3 (bez pohonu)

Radiátorová termostatická hlavice typ B - vhodná do 
veřejných prostor - nastavení teplot speciálním klíčem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 734222832 Pojistný kroužek pro rad. termostatickou hlavici kus 12,000

28 K 734241226 Zpětná klapka závitová   G 5/4" kus 2,000

29 K 734261224 Šroubení přímé Ve 4300 G 3/4" kus 1,000

30 K 734261226 Šroubení přímé Ve 4300 G 5/4" kus 1,000

31 K 734271136 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 5/4" kus 4,000

32 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 2,000

33 K 734291225 Filtr závitový mosazný G 5/4" kus 1,000

34 K 734411121 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 2,000

35 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,019

D 783 Nátěry, ostatní

36 K 000650 Doprava sbr. 1,000

37 K 783425428 m 8,000

38 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT kpl. 1,000

39 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT kpl. 1,000

40 K HZS 0009 HZS - Provozní režie kpl. 1,000

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší 
základní antikorozní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

Objekt:

MaR2.1 - objekt A

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1) 

1 K Pol1 ks 1,000

D D2  PERIFERIE 
2 K Pol2 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ - TES1 ks 1,000

3 K Pol3 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ - TV1 ks 1,000

4 K Pol4 ks 1,000

D D3  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění sil. napoj. rozvad
5 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

6 K Pol6 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

D D4  MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH T
7 K Pol7 kabel CYKY 3x2.5 m 30,000

8 K Pol8 kabel CYKY 5x1.5 m 15,000

9 K Pol9 kabel CYKY 3x1.5 m 15,000

10 K Pol10 kabel JYTY 4x1 m 50,000

11 K Pol11 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 15,000

12 K Pol12 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 15,000

13 K Pol13 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 30,000

14 K Pol14 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 - odolná UV záření m 10,000

15 K Pol15 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL ks 1,000

16 K Pol16 MONTÁŽNÍ PRÁCE ks 1,000

D D5  OSTATNÍ 
17 K Pol17 DOPRAVA ks 1,000

18 K Pol18 REVIZE ks 1,000

19 K Pol19 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ ks 1,000

20 K Pol20 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ks 1,000

Ekoekviterm, spol. 
s r.o., 

digitální EKVITERMNÍ REGULÁTOR pro jeden 
směšovací topný okruh a ventil, funkce: 7- denní časový 
program, 24 hodinový režim, ruční režim, zohlednění 
tepelné dynamiky budovy,nastavení min/max výstupní 
teploty, protimrazová ochrana,ochrana oběhového 
čerpadla a regulačního ventilu, test vstupu a výstupu, 
možnost o rozšíření o WEB server (ovládání přes 
internet).

SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 
230V AC, 800N - SRVT1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

Objekt:

MaR2.2 - objekt B

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT2) 

1 K Pol1 ks 1,000

D D2  PERIFERIE 
2 K Pol21 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ ks 1,000

3 K Pol22 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ ks 1,000

4 K Pol23 ks 1,000

D D3  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění sil. napoj. rozvaděč
5 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

6 K Pol6 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

D D4  MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRA
7 K Pol7 kabel CYKY 3x2.5 m 30,000

8 K Pol8 kabel CYKY 5x1.5 m 15,000

9 K Pol9 kabel CYKY 3x1.5 m 15,000

10 K Pol10 kabel JYTY 4x1 m 50,000

11 K Pol11 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 15,000

12 K Pol12 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 15,000

13 K Pol13 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 30,000

14 K Pol14 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 - odolná UV záření m 10,000

15 K Pol15 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL ks 1,000

16 K Pol16 MONTÁŽNÍ PRÁCE ks 1,000

D D5  OSTATNÍ 
17 K Pol17 DOPRAVA ks 1,000

18 K Pol18 REVIZE ks 1,000

19 K Pol19 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ ks 1,000

20 K Pol20 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ks 1,000

Ekoekviterm, spol. 
s r.o., 

DIGITÁLNÍ EKVITERMNÍ REGULÁTOR pro jeden 
směšovací topný okruh a ventil, funkce: 7- denní časový 
program, 24 hodinový režim, ruční režim, zohlednění 
tepelné dynamiky budovy,nastavení min/max výstupní 
teploty, protimrazová ochrana,ochrana oběhového 
čerpadla a regulačního ventilu, test vstupu a výstupu, 
možnost o rozšíření o WEB server (ovládání přes 
internet).

SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 
230V AC, 800N
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

Objekt:

MaR2.3 - objekt E

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT3) 

1 K Pol1 ks 2,000

D D2  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT4) 

2 K Pol1 ks 1,000

D D3  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT5) 

3 K Pol1 ks 1,000

D D4  PERIFERIE (DT3) 
4 K Pol24 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES3 ks 2,000

5 K Pol25 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV4, TV5 ks 2,000

6 K Pol26 ks 2,000

D D5  PERIFERIE (DT4) 
7 K Pol27 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES4 ks 1,000

8 K Pol28 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1 ks 1,000

9 K Pol29 ks 1,000

10 K Pol30 práce mimo pracovní dny kpl. 1,000

D D6  PERIFERIE (DT5) 
11 K Pol31 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES5 ks 1,000

12 K Pol28 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1 ks 1,000

13 K Pol29 ks 1,000

14 K Pol30 práce mimo pracovní dny kpl. 1,000

Ekoekviterm, spol. 
s r.o., 

digitální EKVITERMNÍ REGULÁTOR pro jeden 
směšovací topný okruh a ventil, funkce: 7- denní časový 
program, 24 hodinový režim, ruční režim, zohlednění 
tepelné dynamiky budovy,nastavení min/max výstupní 
teploty, protimrazová ochrana,ochrana oběhového 
čerpadla a regulačního ventilu, test vstupu a výstupu, 
možnost o rozšíření o WEB server (ovládání přes 
internet)

digitální EKVITERMNÍ REGULÁTOR pro jeden 
směšovací topný okruh a ventil, funkce: 7- denní časový 
program, 24 hodinový režim, ruční režim, zohlednění 
tepelné dynamiky budovy,nastavení min/max výstupní 
teploty, protimrazová ochrana,ochrana oběhového 
čerpadla a regulačního ventilu, test vstupu a výstupu, 
možnost o rozšíření o WEB server (ovládání přes 
internet)

digitální EKVITERMNÍ REGULÁTOR pro jeden 
směšovací topný okruh a ventil, funkce: 7- denní časový 
program, 24 hodinový režim, ruční režim, zohlednění 
tepelné dynamiky budovy,nastavení min/max výstupní 
teploty, protimrazová ochrana,ochrana oběhového 
čerpadla a regulačního ventilu, test vstupu a výstupu, 
možnost o rozšíření o WEB server (ovládání přes 
internet)

SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 
230V AC, 800N – SRVT4, SRVT5

SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 
230V AC, 800N – SRVT1

SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 
230V AC, 800N – SRVT1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D7  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění sil. napoj. rozvaděč
15 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

16 K Pol6 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

D D8  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění sil. napoj. rozvaděč
17 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

18 K Pol6 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

D D9  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění sil. napoj. rozvaděč
19 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

20 K Pol6 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

D D10  MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TR
21 K Pol7 kabel CYKY 3x2.5 m 90,000

22 K Pol8 kabel CYKY 5x1.5 m 60,000

23 K Pol9 kabel CYKY 3x1.5 m 60,000

24 K Pol10 kabel JYTY 4x1 m 165,000

25 K Pol11 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 45,000

26 K Pol12 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 45,000

27 K Pol13 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 90,000

28 K Pol14 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 - odolná UV záření m 30,000

29 K Pol15 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL ks 1,000

30 K Pol16 MONTÁŽNÍ PRÁCE ks 1,000

D D11  OSTATNÍ 
31 K Pol17 DOPRAVA ks 1,000

32 K Pol18 REVIZE ks 1,000

33 K Pol19 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ ks 1,000

34 K Pol20 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

Objekt:

MaR2.4 - objekt H

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT6) 

1 K Pol1 ks 1,000

D D2  PERIFERIE 
2 K Pol32 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES6 ks 1,000

3 K Pol28 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1 ks 1,000

4 K Pol29 ks 1,000

D D3  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení 
5 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

6 K Pol6 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

D D4  MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TR
7 K Pol7 kabel CYKY 3x2.5 m 30,000

8 K Pol8 kabel CYKY 5x1.5 m 15,000

9 K Pol9 kabel CYKY 3x1.5 m 15,000

10 K Pol10 kabel JYTY 4x1 m 50,000

11 K Pol11 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 15,000

12 K Pol12 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 15,000

13 K Pol13 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 30,000

14 K Pol14 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 - odolná UV záření m 10,000

15 K Pol15 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL ks 1,000

16 K Pol16 MONTÁŽNÍ PRÁCE ks 1,000

D D5  OSTATNÍ 
17 K Pol17 DOPRAVA ks 1,000

18 K Pol18 REVIZE ks 1,000

19 K Pol19 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ ks 1,000

20 K Pol20 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ks 1,000

Ekoekviterm, spol. 
s r.o., 

digitální EKVITERMNÍ REGULÁTOR pro jeden 
směšovací topný okruh a ventil, funkce: 7- denní časový 
program, 24 hodinový režim, ruční režim, zohlednění 
tepelné dynamiky budovy,nastavení min/max výstupní 
teploty, protimrazová ochrana,ochrana oběhového 
čerpadla a regulačního ventilu, test vstupu a výstupu, 
možnost o rozšíření o WEB server (ovládání přes 
internet).

SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 
230V AC, 800N – SRVT1




