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Smlouva o dílo 
 

uzavřená v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
na akci 

 
„Zajištění koordinátora BOZP na akci Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých 

hradeb“ 
 
 

Smluvní strany 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Dozoring s.r.o. 
se sídlem: č.p. 233, 280 02 Býchory 

zastoupená: Janem Říhou, jednatelem 
IČO: 07545703 

DIČ: CZ07545703 
 bankovní spojení:  

číslo účtu:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 302838 
plátce DPH  

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto  
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 
Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení realizovaného jako zakázka malého 
rozsahu, které proběhlo v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, mimo zadávací řízení upravené tímto zákonem o zadávání veřejných 



zakázek s tím, že jeho nabídka byla pro objednatele nejvýhodnější. Všechny dokumenty 
spojené s výběrovým řízením jsou uloženy u objednatele - pod č.j. SPH 47/2020. 

 
 

Článek I 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele činnosti koordinátora 
BOZP při realizaci zakázky „Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb“, 
která je prováděna na základě samostatné smlouvy (č.j. SPH 18/2020) uzavřené mezi 
objednatelem a společností ARCHATT, s.r.o. (dále jen „zhotovitel stavby“), která stavebně 
realizuje výše uvedenou stavební zakázku (dále jen „stavba“), a to zejména v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a dalšími souvisejícími 
předpisy.  

Předmět plnění je blíže specifikován dále v odst. 2. tohoto článku (dále jen „dílo“). 

2. V rámci plnění díla je zhotovitel povinen v průběhu provádění stavby, tj. od jejího zahájení 
až do řádného ukončení, provádět činnost koordinátora BOZP související se stavbou, a to 
zejména v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy ČR pro činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, zejména pro objednatele vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, průběžně kontroluje při provádění stavby dodržování předpisů BOZP a 
nošení příslušných osobních ochranných pracovních pomůcek, zajistí ohlašování stavby na 
inspektorát BOZP příslušný podle místa staveniště a bude nápomocen při dalších případných 
jednáních s tímto inspektorátem BOZP.  

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou také některé další povinnosti (jedná se o 
demonstrativní výčet): 

- vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (který bude mít náležitosti dle § 
15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a dále také přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout 
se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci), a to před zahájením prací na staveništi a předá jej ve 
stanovené lhůtě objednateli, zajistí jeho aktualizaci v průběhu stavby vzhledem ke 
skutečnému průběhu prací při realizaci stavebních prací či změnám stavby,  

- před předáním staveniště zhotoviteli stavby zajistí ohlášení stavby na inspektorát BOZP 
příslušný podle místa staveniště a bude nápomocen při dalších jednáních s tímto 
inspektorátem BOZP, a to nejpozději 8 dní před zahájením stavebních prací, 

- bude kontrolovat při provádění stavebních prací průběžné dodržování předpisů BOZP a 
používání příslušných osobních ochranných pracovních pomůcek,  

- bez zbytečného odkladu bude informovat objednatele a zhotovitele stavby o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy, popř. která vznikla na staveništi 
během postupu prací, 



- bude provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění, jedná se zejména, nikoli však výhradně (tj. demonstrativní výčet) například o 
následující činnosti: 

- provádění školení PO a BOZP,  

- zajištění BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou,  

- kontrolu vzájemného informování dodavatelů o rizicích, atd.  

- bez zbytečného odkladu bude upozorňovat objednatele a zhotovitele stavby na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi 
převzatém zhotovitelem stavby, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k 
tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

- bez zbytečného odkladu bude oznamovat objednateli případy, kdy nebyla zhotovitelem 
stavby neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy v případě zjištěných nedostatků v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi, nebo 
při nedodržení plánu BOZP na staveništi, 

- bude postupovat v souladu s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami 
vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, 

- bude kontrolovat potřebné doklady opravňující pro výkon prováděných prací (odborné 
zkoušky, oprávnění pro práce se stroji, apod.), 

- bude vést protokoly koordinátora o každé jednotlivé kontrole na staveništi, v protokole 
budou záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, zjištěných závadách včetně 
fotodokumentace, zda tyto závady byly odstraněny, apod.,  

- zajistí označení staveniště stejnopisem oznámení o zahájení prací na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a toto označení bude kontrolovat, aby bylo čitelné po celou dobu 
provádění prací na staveništi, 

- bude se zúčastňovat kontrolních dní, když tak určí objednatel, o jednotlivých termínech 
kontrolních dní bude informován objednatelem prostřednictvím zápisů z kontrolních dní, 

- bude provádět další činnosti stanovené platnými právními předpisy (zejména nikoliv však 
výhradně v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění). 

3. Za řádně a včas prováděné dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu stanovenou 
v této smlouvě a způsobem uvedeným níže. 
4. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 47/2020. 
 
          

Článek II 
Doba a místo provádění díla  

 
1. Zhotovitel bude dílo provádět v následujících termínech plnění. 



zahájení díla: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště 
zhotoviteli stavby bude objednatel zhotovitele informovat alespoň pět pracovních dní předem, 
a to odesláním oznámení na email zhotovitele uvedený v této smlouvě. 
splnění díla: dílo bude zhotovitelem prováděno po celou dobu realizace stavby až do jejího 
předání zhotovitelem stavby a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků a řádného 
provedení stavby. Doba realizace stavby je 24 měsíců, délka realizace stavby je však závislá 
na vhodných klimatických podmínkách pro dodržení technologických postupů stavby a na 
státně reprezentačním provozu areálu Pražského hradu. 
Dílčí plnění: 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zhotovitel vypracuje před 
zahájením stavebních prací nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy a předá jej 
objednateli, plán bude zpracován v listinné podobě ve dvou vyhotoveních (jedno vyhotovení 
pro objednatele a jedno vyhotovení pro příslušný inspektorát BOZP) v českém jazyce, 

- ohlášení stavby na inspektorát BOZP příslušný podle místa staveniště zajistí zhotovitel 
bezprostředně po účinnosti této smlouvy v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, tj. 
nejpozději do 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby (zhotovitel předloží 
objednateli bez zbytečného odkladu po ohlášení stavby potvrzení o podaném ohlášení), 
předpokládaný termín předání staveniště zhotoviteli stavby je 3. února 2020, nicméně o 
přesném termínu předání staveniště bude zhotovitel objednatelem informován ve lhůtě a 
způsobem stanoveným v této smlouvě, 

- ostatní činnosti bude provádět bez zbytečného odkladu či v termínech stanovených 
právními předpisy ČR. 
2. Místem provádění díla je areál Pražského hradu – Dolní Jelení příkop – věž Daliborka a 
přilehlé hradby s objekty. Jedná se o národní kulturní památku. 
 

 
Článek III 

Cena a platební podmínky 
1. Celková cena díla je stanovená na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového 
řízení na provedení díla ze dne 14. ledna 2020 tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, a činí 
115.200,- Kč (slovy: jednostopatnácttisícdvěstě korun českých) bez DPH, sazba DPH bude 
uplatněna v aktuální zákonné sazbě. V roce 2020 činí sazba DPH 21%, DPH tak činí 24.192,- 
Kč (slovy: dvacetčtyřitisícjednostodevadesátdva korun českých), cena včetně DPH činí 
139.932,- Kč vč. DPH (slovy: jednostotřicetdevěttisícdevětsettřicetdva korun českých). 
V případě změny sazby DPH bude DPH uplatněna v aktuální zákonné výše.  

V ceně za zpracování plánu bezpečnosti a zdraví při prací na staveništi a v ceně ohlášení 
stavby je zahrnuta i případná jejich aktualizace. 

Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP je stanovena pro předpokládané období 24 
měsíců provádění stavebních prací.  

2. Cena za výkon koordinátora BOZP dle této smlouvy bude hrazena objednatelem měsíčně 
vždy v poměrné částce odpovídající ceně díla a předpokládané době trvání provádění díla dle 
článku II této smlouvy na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to až do výše 90% 



z celkové ceny díla bez DPH dle odst. 1 tohoto článku. Zbylých 10% z celkové ceny díla + 
DPH bude zhotoviteli uhrazeno na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po 
řádném provedení díla, resp. po splnění díla dle článku II odst. 1. této smlouvy. Zhotovitel je 
oprávněn vystavovat daňové doklady k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který přísluší. 
Zhotovitel je oprávněn začít vystavovat daňové doklady nejdříve v měsíci, ve kterém dojde 
k předání staveniště zhotoviteli stavby. V rámci fakturace plnění prvního měsíce, ve kterém 
zhotovitel vystaví daňový doklad, bude zhotoviteli uhrazena i cena za zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ohlášení stavby na inspektorát BOZP.  

3. Daňové doklady budou vystavovány dle předchozího odstavce se všemi zákonnými 
náležitostmi včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na 
který má být platba poukázána, a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 
zákona o DPH. Splatnost jednotlivého daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od jeho 
doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla 
účtu zhotovitele používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH 
či náležitosti stanovené v této smlouvě má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost 
nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním 
převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován 
v Registru plátců DPH. Objednatel není oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než 
ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 
Článek IV  

Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám rozsah stavebních prací a seznámil se s projektovou 
dokumentací, podle které bude prováděna stavba, a to před podpisem této smlouvy v rámci 
výběrového řízení, což stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo 
dle potřeby a dle průběhu stavebních prací. Zhotovitel je povinen dostavit se na staveniště 
minimálně 1x týdně a dále pak také v četnosti určené objednatelem. Zhotovitel je oprávněn 
provádět zápisy do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavby. 

2. Povinnosti zhotovitele: 

− jednotlivé činnosti zhotovitele jsou zejména (demonstrativním výčtem) specifikovány 
v rámci vymezení předmětu plnění v článku I odst. 2 této smlouvy, 

− zhotovitel je povinen vést protokoly o činnosti koordinátora dle této smlouvy v českém 
jazyce, jednotlivé protokoly budou datované dle jeho přítomnosti na staveništi, vzestupně 
číslované, záznamy budou vedeny v čitelné podobě, každý jednotlivý protokol zhotovitel 
připodepíše, v protokolech bude uvedeno zejména nikoliv však výhradně – seznámení 
s plánem BOZP na staveništi, zjištěné nedostatky včetně uložení opatření k nápravě a 
příslušná fotodokumentace nedostatků a jejich odstranění (fotodokumentaci bude objednatel 
oprávněn dále využít či/a zpracovat), specifikace provedené kontroly na staveništi, apod., 
jednotlivé protokoly je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení 
kontroly na staveništi odeslat příslušnému pracovníkovi objednatele – referentovi BOZP a PO 
a dále osobě uvedené v článku V odst. 2 této smlouvy a kontaktní osobě zhotovitele stavby, 

− zhotovitel je povinen oznámit objednateli bezodkladně nutnost zpracování aktualizace 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a tuto aktualizaci ve lhůtě 10 dnů zpracovat, 
aktualizovaný plán (v počtu a podobě jako původní plán) předá zhotovitel protokolárně 
objednateli a zhotoviteli stavby, kterého s plánem rovněž seznámí (o této skutečnosti bude 



proveden záznam ve stavebním deníku), zhotovitel je neprodleně poté povinen provést hlášení 
na příslušný inspektorát BOZP, jehož součástí bude i aktualizovaný plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví na staveništi, a předložit potvrzení o podaném ohlášení objednateli, 

− zhotovitel je povinen zajistit provádění díla dle této smlouvy výhradně osobou k takové 
činnosti odborně způsobilou, tj. osobou, která je oprávněna vykonávat činnost BOZP na 
staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a která má odpovídající zkušenosti stanovené 
objednatelem ve výběrovém řízení a kterou uvedl ve své nabídce. V případě změny této osoby 
v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen informovat o této změně objednatele, a to 
alespoň 5 pracovních dní předem, současně s podáním této informace předloží zhotovitel 
objednateli i doklady o odborné způsobilosti pro nového pracovníka a případně další doklady 
požadované objednatelem. 

− zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů objednatele, případně jej 
upozornit na nevhodnou povahu jeho příkazů, které mu objednatel dal či věci, kterou mu 
objednatel k provedení díla předal. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil 
okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů či příkazů objednatele. V případě, že 
objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynu trvá, postupuje se dle § 2594 a § 
2595 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, a za splnění podmínek zde uvedených 
zhotovitel neodpovídá za takto vzniklou újmu.  

− zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke 
všem důležitým rozhodnutím o koordinaci bezpečnosti práce na staveništi a provádění stavby 
týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, 

− jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 
je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

3. Povinnosti objednatele: 

− objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 
průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, 
spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění smlouvy, 

− objednatel se zavazuje zasílat zhotoviteli protokoly z kontrolních dnů, a to na email 
uvedený v této smlouvě, bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení, 

− objednatel se zavazuje projednat dle potřeby se zhotovitelem stavby další postup při plnění 
smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy, 

− objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli plnou moc nutnou pro ohlášení stavby na 
inspektorát BOZP dle této smlouvy a pro případná další jednání vyplývající z této smlouvy a 
související výhradně s plněním této smlouvy. Objednatel poskytne tuto plnou moc zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby zhotovitel mohl řádně plnit 
své povinnosti převzaté na základě této smlouvy.  

 
 

 



Článek V 
Provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. 

2. Kontaktní osoba odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy Pražského hradu 
(dále jen SPH).  

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci za zhotovitele je. 

Změnu kontaktní osoby si oznámí smluvní strany písemným oznámením ve stavebním 
deníku. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí místa 
provádění díla. Každý pracovník a každé zařízení zhotovitele bude po celou dobu práce či 
výskytu v místě provádění díla viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele. Označení 
bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu 
provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození 
ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany, 
− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH, 
− Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do 

areálu Pražského hradu, 
− Dopravní řád, 
− Manuál lešení, 
− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik, 
− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo poddodavateli, které uvedl ve své nabídce. V případě 
změny poddodavatele či zapojení poddodavatele dosud neprovádějícího práce se zhotovitel 
zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností 
změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu 
v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v 
rámci a za podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. 
SPH 47/2020), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném 
rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 



a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 
jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 

7. Provádění díla v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného 
průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen 
„karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit 
objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat 
v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého 
výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis nesmí být 
starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za porušení 
smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku VI této smlouvy 
za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště 
identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se 
identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních 
složek působících v areálu Pražského hradu. Nepředložení karty na výzvu je považováno za 
porušení ustanovení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené 
v článku VI této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy předložit 
jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 
přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 
starší 90 dnů ke dni předložení a platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce. Do prostoru 
předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný 
průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na 
seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu 
bude objednateli předložena alespoň 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou 
nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni 
předložení) pro nového pracovníka a platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce a další 
doklady stanovené dle této smlouvy. 

9. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 8 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 7 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné 
(např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, 
apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o 
zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a 
zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) a dále pak zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a vnitřního předpisu objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
(viz výše). 

10. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 



dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

11. Zhotovitel se zavazuje respektovat přerušení či omezení či zastavení provádění díla ze 
státně-reprezentačního provozu Pražského hradu. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat 
finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. O této skutečnosti se zavazuje objednatel 
informovat bez zbytečného odkladu s uvedením délky trvání státně-reprezentačního provozu. 

 
Článek VI 

Odpovědnost zhotovitele a sankce 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci či dalšími osobami), stejně, jako by ji 
způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se 
dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností 
zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. Škody, za které zhotovitel odpovídá podle tohoto 
odstavce, odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění 
škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude 
možné, je povinen nahradit škodu objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 
kalendářních dnů od doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle odst. 1 tohoto článku se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

3. Pro případ nedodržení jednotlivého termínu plnění díla dle této smlouvy z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč (slovy: 
dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.  

4. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč 
(slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, není-li stanovena smlouvou pokuta jiná.  

5. V případě nevrácení karty dle článku V této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou 
nevrácenou kartu.   

6. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno 
a smluvní strany mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 



2630 (společná odpovědnost za vady) zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. 

 
Článek VII 
Splnění díla 

Dílo je splněno řádným provedením díla zhotovitelem dle této smlouvy v souladu s článkem 
II odst. 1 této smlouvy upravujícím dobu splnění. 
 

Článek VIII 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

 
Článek IX 

Závěrečná ustanovení 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 
souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 
a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace 
stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 
informace poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace 
požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství 
zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva 
v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 



způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část 
nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou 
smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně 
v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit 
objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho kalendářního měsíce a začíná běžet 
prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď druhé smluvní 
straně doručena. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 
především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 
platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 
mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění.  

7. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 
zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. Jestliže by některá ustanovení této smlouvy nebo její budoucí ustanovení byla zcela nebo 
zčásti právně neplatná nebo by pozbyla platnosti později, nebude tím platnost ostatních 
ustanovení smlouvy dotčena, ledaže by toto neplatné ustanovení nebylo možné oddělit od 
ostatních ustanovení smlouvy. Totéž platí, pokud by vyšlo najevo, že je v této smlouvě 
mezera. Namísto neplatného ustanovení nebo k vyplnění mezery v úpravě bude platit 
přiměřená úprava, která, pokud je to právně možné, se nejvíce blíží tomu, co smluvní strany 
chtěly nebo by podle smyslu a účelu smlouvy byly bývaly chtěly, kdyby na tento bod bývaly 
byly pomyslely. 



12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. Uveřejnění smlouvy včetně její případné změny v registru smluv zajistí 
objednatel, a to bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy či její změny. 
 
Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet ze dne 14. ledna 2020 
 
V Praze dne V Praze dne 
 
 
 
 
 Jan Říha Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 Dozoring s.r.o. Správa Pražského hradu 
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