



Č. j. KRPS-91800-44/ČJ-2019-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/19/V00032748

Počet listů: 11
Přílohy: 3/13

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

ČI. I

Smluvní strany

OKNA LANGER s.r.o.

Zastoupená:  jednatelem
Sídlo: Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 04555970
DIČ: CZ04555970
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 36098

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 974 861 229
Fax: 974 870 846
e-mail: krps.osm.osnm@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – „**OOP Poděbrady - výměna oken**“, a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována firmou Agroprojekt Praha s.r.o., ateliér Benešov, Žižkova 2040, 256 01 Benešov, IČ 250 96 524. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v čl. II odst. 1. smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků V a VI této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Věcný a časový průběh stavby bude určen vzájemně odsouhlaseným „Harmonogramem realizace stavby“, který bude nedílnou součástí této smlouvy jakožto její příloha č. 3. Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, v souladu s tímto harmonogramem. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zajistí při výměně oken montážní prostor (prostor ve vzdálenosti 1,5 m od oken bude vždy vyklizen, zakrytí sestěhovaného nábytku zajistí objednatel, vše ostatní zakrytí provede zhotovitel a dále zajistí denní hrubé vyčištění komunikačních prostorů a kanceláří). Počet místností na vyklizení oznámí zhotovitel vždy 2 pracovní dny předem, maximálně však 4 kanceláře. Demontáž a montáž okna musí být zhotovena vždy během pracovní doby a místnost musí být zajištěna proti vniknutí a povětrnostním podmínkám (okna mechanicky zajištěna a spáry vyplněny).

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce (výrobu referenčního okna pro odsouhlasení MěÚ Poděbrady, odborem památkové péče) na předmětném díle nejpozději do **10 dnů** od převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **7 měsíců** od převzetí staveniště. Referenční okno bude předáno k odsouhlasení do **4 týdnů** od převzetí staveniště.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště dne **3. března 2020**.
5. Místo plnění: **OOP Poděbrady, Palachova 220, 290 01 Poděbrady**.

Čl. IV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději 3 kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do 3 kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby.

Čl. V
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	2 318 300,00 Kč
DPH 21% ve výši	486 843,00 Kč
CELKEM	2 805 143,00 Kč

Slovy: dva miliony osm set pět tisíc sto čtyřicet tři korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI
Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na měsíčních, dílčích fakturách za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání - převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. VI odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VII

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy.
2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
3. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelům, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelům v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VIII

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede, zda materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:
 - a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity jednotkové ceny, které jsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb),
 - b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy – sborník URS Praha, a.s. nebo RTS a.s.,

- c) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění jejich neprovedení. Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
 6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
 7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.
 9. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

Čl. IX

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o převzetí – převzetí díla.

Čl. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po **dobu 60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději **do 6 kalendářních dnů** od jejího doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV smlouvy.

Čl. XII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XI odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu 3. tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III a VIII,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní.
 6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
 7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu, pouze v pracovní dny, v době 07:00 - 15.30 hod (Po dohodě bude možné prodloužit pracovní dobu do 18.00 hodin). Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Tyrner, DiS., investiční referent, tel.: [REDACTED], e-mail: jiri.tyrner@pcr.cz
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]: [REDACTED]

Čl. XVI


Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 čl. XVI. této smlouvy.
5. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném elektronickém portálu.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
příloha č. 1 – Cenová nabídka, která se sestává z deseti stran textu,
příloha č. 2 – Vzor změnového listu, příloha se sestává z dvou stran textu,
příloha č. 3 – Harmonogram realizace stavby - stavebního díla, příloha se sestává z jedné strany textu.

Za zhotovitele:

V Ústí nad Orlicí dne 3/2 2020



Za objednatele:

Praze dne 29 01. 2020



Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Podebrady3
 Stavba: Výměna oken a dveří OO policie ČR, Palachova čp.220, Poděbrady

KSO: Palachova čp.220, Poděbrady
 Místo:
 Zadavatel:

CC-CZ:
 Datum: 9.1.2020

IČ:
 DIČ:
 IČ: 04555970
 DIČ: CZ04555970

Uchazeč:
 OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
 Projektant:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 318 300,00
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snižená	21,00%	2 318 300,00	486 843,00
				0,00
Cena s DPH				2 805 143,00
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Podedbrady3

Stavba: Výměna oken a dveří OO policie ČR, Palachova čp.220, Poděbrady

Místo: Palachova čp.220, Poděbrady

Datum:

09.01.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 318 300,00	2 805 143,00	
Podebrady3	Výměna oken a dveří OO policie ČR, Palachova čp.220, Poděbrady	2 318 300,00	2 805 143,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna oken a dveří OO policie ČR, Palachova čp.220, Poděbrady

KSO:

Palachova čp.220, Poděbrady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.01.2020

IČ:

DIČ:

IČ: 04555970

DIČ: CZ04555970

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 318 300,00

DPH základní
snížená

Základ daně

2 318 300,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

486 843,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 805 143,00

-24-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna oken a dveří OO policie ČR, Palachova čp.220, Poděbrady

Místo: Palachova čp.220, Poděbrady

Datum: 09.01.2020

Zadavatel: OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 318 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	341 760,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	294 796,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 776,52
997 - Přesun sutě	11 593,24
998 - Přesun hmot	2 594,47
PSV - Práce a dodávky PSV	1 974 039,31
764 - Konstrukce klempířské	78 528,60
766 - Konstrukce truhlářské	1 780 937,27
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 270,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 000,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	77 303,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken a dveří OO policie ČR, Palachova čp.220, Poděbrady

Místo:

Palachova čp.220, Poděbrady

Datum: 09.01.2020

Zadavatel:

OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projektant:

Uchazeč:

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 318 300,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

341 760,69

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

294 796,46

1	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	45,000	45,00	2 025,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	35,000	125,00	4 375,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	15,000	235,00	3 525,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží	m2	128,133	275,00	35 236,58	CS ÚRS 2015 01

VV	(0,60+0,64)*2*2	4,960
VV	(0,60+0,97)*2*1	3,140
VV	(1,03+0,84)*2*2	7,480
VV	(1,00+0,96)*2*2	7,840
VV	(1,15+0,96)*2*2	8,440
VV	(1,20+1,60)*2*1	5,600
VV	(1,62+0,77)*2*2	9,560
VV	(0,67+1,18)*2*2	7,400
VV	(0,5+1,87)*2*1	4,740
VV	(0,60+0,90)*2*1	3,000
VV	(0,65+2,02)*2*4	21,360
VV	(0,72+2,04)*2*11	60,720
VV	(0,82+2,04)*2*4	22,880
VV	(0,92+2,04)*2*1	5,920
VV	(1,12+2,03)*2*2	12,600
VV	(1,21+2,03)*2*3	19,440
VV	(1,32+2,03)*2*7	46,900
VV	(1,42+2,60)*2*1	8,040
VV	(1,65+2,07)*2*2	14,880
VV	(2,80+2,07)*2*3	29,220
VV	(1,04+1,85)*2*2	11,560
VV	(0,95+1,65)*2*1	5,200
VV	(1,23+2,84)*2*1	8,140
VV	(1,23+3,23)*2*1	8,920
VV	(1,85+2,03)*2*2	15,520
VV	(0,55+1,93)*2*2	9,920
VV	(0,52+1,30)*2*2	7,280
VV	(0,62+1,64)*2*3	13,560
VV	(1,11+2*2,75)*1	6,610
VV	(1,64+2*2,95)*2	15,080
VV	(2,72+2,85)*2*3	33,420
VV	(1,44+2,03)*2*3	20,820
VV	(0,48+2,03)*2*2	10,040
VV	(0,62+2,03)*2*1	5,300
VV	(1,62+2,03)*2*2	14,600
VV	0,90*4*2	7,200
VV	(0,49+1,02)*2*1	3,020
VV	(0,80+2*1,95)*1	4,700
VV	(1,66+2*2,93)*1	7,520
VV	Součet	512,530
VV	512,53*0,25	128,133
VV	Součet	128,133

5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 025,060	124,57	127 693,04	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------	----------------

VV	(0,60+0,64)*2*2	4,960
VV	(0,60+0,97)*2*1	3,140
VV	(1,03+0,84)*2*2	7,480
VV	(1,00+0,96)*2*2	7,840
VV	(1,15+0,96)*2*2	8,440
VV	(1,20+1,60)*2*1	5,600
VV	(1,62+0,77)*2*2	9,560
VV	(0,67+1,18)*2*2	7,400
VV	(0,5+1,87)*2*1	4,740
VV	(0,60+0,90)*2*1	3,000
VV	(0,65+2,02)*2*4	21,360
VV	(0,72+2,04)*2*11	60,720
VV	(0,82+2,04)*2*4	22,880
VV	(0,92+2,04)*2*1	5,920
VV	(1,12+2,03)*2*2	12,600
VV	(1,21+2,03)*2*3	19,440
VV	(1,32+2,03)*2*7	46,900
VV	(1,42+2,60)*2*1	8,040
VV	(1,65+2,07)*2*2	14,880
VV	(2,80+2,07)*2*3	29,220
VV	(1,04+1,85)*2*2	11,560
VV	(0,95+1,65)*2*1	5,200
VV	(1,23+2,84)*2*1	8,140
VV	(1,23+3,23)*2*1	8,920
VV	(1,85+2,03)*2*2	15,520
VV	(0,55+1,93)*2*2	9,920
VV	(0,52+1,30)*2*2	7,280
VV	(0,62+1,64)*2*3	13,560

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(1,11+2*2,75)*1		6,610			
	vv		(1,64+2*2,95)*2		15,080			
	vv		(2,72+2,85)*2*3		33,420			
	vv		(1,44+2,03)*2*3		20,820			
	vv		(0,48+2,03)*2*2		10,040			
	vv		(0,62+2,03)*2*1		5,300			
	vv		(1,62+2,03)*2*2		14,600			
	vv		0,90*4*2		7,200			
	vv		(0,49+1,02)*2*1		3,020			
	vv		(0,80+2*1,95)*1		4,700			
	vv		(1,66+2*2,93)*1		7,520			
	vv		Součet		512,530			
	vv		512,53*2		1 025,060			
	vv		Součet		1 025,060			
6	K	621325209	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky ostění	m2	128,133	265,00	33 955,25	CS ÚRS 2015 01
	vv		(0,60+0,64)*2*2		4,960			
	vv		(0,60+0,97)*2*1		3,140			
	vv		(1,03+0,84)*2*2		7,480			
	vv		(1,00+0,96)*2*2		7,840			
	vv		(1,15+0,96)*2*2		8,440			
	vv		(1,20+1,60)*2*1		5,600			
	vv		(1,62+0,77)*2*2		9,560			
	vv		(0,67+1,18)*2*2		7,400			
	vv		(0,5+1,87)*2*1		4,740			
	vv		(0,60+0,90)*2*1		3,000			
	vv		(0,65+2,02)*2*4		21,360			
	vv		(0,72+2,04)*2*11		60,720			
	vv		(0,82+2,04)*2*4		22,880			
	vv		(0,92+2,04)*2*1		5,920			
	vv		(1,12+2,03)*2*2		12,600			
	vv		(1,21+2,03)*2*3		19,440			
	vv		(1,32+2,03)*2*7		46,900			
	vv		(1,42+2,60)*2*1		8,040			
	vv		(1,65+2,07)*2*2		14,880			
	vv		(2,80+2,07)*2*3		29,220			
	vv		(1,04+1,85)*2*2		11,560			
	vv		(0,95+1,65)*2*1		5,200			
	vv		(1,23+2,84)*2*1		8,140			
	vv		(1,23+3,23)*2*1		8,920			
	vv		(1,85+2,03)*2*2		15,520			
	vv		(0,55+1,93)*2*2		9,920			
	vv		(0,52+1,30)*2*2		7,280			
	vv		(0,62+1,64)*2*3		13,560			
	vv		(1,11+2*2,75)*1		6,610			
	vv		(1,64+2*2,95)*2		15,080			
	vv		(2,72+2,85)*2*3		33,420			
	vv		(1,44+2,03)*2*3		20,820			
	vv		(0,48+2,03)*2*2		10,040			
	vv		(0,62+2,03)*2*1		5,300			
	vv		(1,62+2,03)*2*2		14,600			
	vv		0,90*4*2		7,200			
	vv		(0,49+1,02)*2*1		3,020			
	vv		(0,80+2*1,95)*1		4,700			
	vv		(1,66+2*2,93)*1		7,520			
	vv		Součet		512,530			
	vv		512,53*0,25		128,133			
	vv		Součet		128,133			
7	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	81,410	25,00	2 035,25	CS ÚRS 2015 01
8	K	641941611	Osazování rámu oken do 1 m2	kus	16,000	75,00	1 200,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		16		16,000			
	vv		Součet		16,000			
9	K	641941712	Osazování rámu oken do 4 m2	kus	59,000	92,00	5 428,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	641941812	Osazování rámu oken do 10 m2	kus	17,388	126,00	2 190,89	CS ÚRS 2015 01
	vv		2,80*2,07*3		17,388			
	vv		Součet		17,388			
11	K	642942611	Osazování zárubní dveřních do 2,5 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	648952421	Osazování parapetních desek	m	81,410	185,00	15 060,85	
13	M	607941060	deska parapetní dřevěná	m	81,410	760,00	61 871,60	CS ÚRS 2015 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							32 776,52	
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	85,00	4 250,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	952900002	Rozšíření a úprava dveřního otvoru u vstupu do kotelny	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
16	K	952900003	Začištění a úprava ubouraných příček	kpl	2,000	350,00	700,00	
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	500,000	3,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
19	K	962031133	Bourání příček z cihel	m2	0,312	106,00	33,07	CS ÚRS 2015 01
	vv		0,12*1,30*2		0,312			
	vv		Součet		0,312			
20	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken pl do 1 m2	m2	11,896	261,00	3 104,86	CS ÚRS 2015 01
	vv		0,60*0,64*2		0,768			
	vv		0,60*0,97*1		0,582			
	vv		1,03*0,84*2		1,730			
	vv		1,0*0,96*2		1,920			
	vv		0,50*1,87*1		0,935			
	vv		0,60*0,90*1		0,540			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,52*1,30*2		1,352			
	VV		0,48*2,03*2		1,949			
	VV		0,90*0,90*2		1,620			
	VV		0,49*1,02*1		0,500			
	VV		Součet		11,896			
21	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken pl do 4 m2	m2	123,227	135,00	16 635,65	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,15*0,96*2		2,208			
	VV		1,20*1,60*1		1,920			
	VV		1,62*1,77*2		5,735			
	VV		0,65*2,02*4		5,252			
	VV		0,72*2,04*11		16,157			
	VV		0,82*2,04*4		6,691			
	VV		0,92*2,04*1		1,877			
	VV		1,12*2,03*2		4,547			
	VV		1,21*2,03*3		7,369			
	VV		1,32*2,03*7		18,757			
	VV		1,42*2,60*1		3,692			
	VV		1,65*2,07*2		6,831			
	VV		1,04*1,85*2		3,848			
	VV		0,95*1,65*1		1,568			
	VV		1,23*2,84*1		3,493			
	VV		1,23*3,23*1		3,973			
	VV		1,85*2,03*2		7,511			
	VV		0,55*1,93*2		2,123			
	VV		0,62*1,65*3		3,069			
	VV		1,44*2,03*3		8,770			
	VV		0,62*2,03*1		1,259			
	VV		1,62*2,03*2		6,577			
	VV		Součet		123,227			
22	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken pl přes 4 m2	m2	17,388	118,00	2 051,78	CS ÚRS 2015 01
	VV		2,80*2,07*3		17,388			
	VV		Součet		17,388			
23	K	968062455	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,560	161,00	251,16	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,80*1,95*1		1,560			
	VV		Součet		1,560			
D 997 Přesun sutě					11 593,24			
24	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	9,245	85,00	785,83	CS ÚRS 2015 01
25	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	9,245	45,00	416,03	CS ÚRS 2015 01
26	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	18,490	15,00	277,35	CS ÚRS 2015 01
	VV		9,245*2 Přepočtené koeficientem množství		18,490			
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,245	52,00	480,74	CS ÚRS 2015 01
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	184,900	15,00	2 773,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		9,245*20 Přepočtené koeficientem množství		184,900			
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,245	742,00	6 859,79	CS ÚRS 2015 01
D 998 Přesun hmot					2 594,47			
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	20,591	126,00	2 594,47	CS ÚRS 2015 01
D PSV Práce a dodávky PSV					1 974 039,31			
D 764 Konstrukce klempířské					78 528,60			
31	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	81,410	10,00	814,10	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,60*2		0,600			
	VV		0,60*1		2,060			
	VV		1,03*2		2,000			
	VV		1,0*2		2,300			
	VV		1,15*2		1,200			
	VV		1,20*1		3,240			
	VV		1,62*2		1,340			
	VV		0,67*2		0,500			
	VV		0,50*1		0,600			
	VV		0,60*1		2,600			
	VV		0,65*4		7,920			
	VV		0,72*11		3,280			
	VV		0,82*4		0,920			
	VV		0,92*1		2,240			
	VV		1,12*2		3,630			
	VV		1,21*3		9,240			
	VV		1,32*7		1,420			
	VV		1,42*1		3,300			
	VV		1,65*2		8,400			
	VV		2,80*3		2,080			
	VV		1,04*2		0,950			
	VV		0,95*1		1,230			
	VV		1,23*1		1,230			
	VV		1,23*1		3,700			
	VV		1,85*2		1,100			
	VV		0,55*2		1,040			
	VV		0,52*2		1,860			
	VV		0,62*3		4,320			
	VV		1,44*3		0,960			
	VV		0,48*2		0,620			
	VV		0,62*1		3,240			
	VV		1,62*2		1,800			
	VV		0,90*2		0,490			
	VV		0,49*1		81,410			
	VV		Součet					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	764236404	Oplechování parapetů	m	81,410	950,00	77 339,50	CS ÚRS 2015 01
	W		0,60*1		0,600			
	W		0,60*1		2,060			
	W		1,03*2		2,000			
	W		1,0*2		2,300			
	W		1,15*2		1,200			
	W		1,20*1		3,240			
	W		1,62*2		1,340			
	W		0,67*2		0,500			
	W		0,50*1		0,600			
	W		0,60*1		2,600			
	W		0,65*4		7,920			
	W		0,72*11		3,280			
	W		0,82*4		0,920			
	W		0,92*1		2,240			
	W		1,12*2		3,630			
	W		1,21*3		9,240			
	W		1,32*7		1,420			
	W		1,42*1		3,300			
	W		1,65*2		8,400			
	W		2,80*3		2,080			
	W		1,04*2		0,950			
	W		0,95*1		1,230			
	W		1,23*1		1,230			
	W		1,23*1		3,700			
	W		1,85*2		1,100			
	W		0,55*2		1,040			
	W		0,52*2		1,860			
	W		0,62*3		4,320			
	W		1,44*3		0,960			
	W		0,48*2		0,620			
	W		0,62*1		3,240			
	W		1,62*2		1,800			
	W		0,90*2		0,490			
	W		0,49*1		81,410			
	W		Součet					
33	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2015 01
D		766	Konstrukce truhlářské				1 780 937,27	
34	K	766411001	Dodávka a montáž obložení ostění	m2	128,133	1 850,00	237 046,05	
35	K	766621001	Montáž dřevěných oken	m2	92,388	990,00	91 464,12	
	W		16,0+59,0+17,388		92,388			
	W		Součet		92,388			
36	M	611101020	okno dřevěné 60 x 64 cm	kus	2,000	6 411,00	12 822,00	CS ÚRS 2015 01
37	M	611101030	okno dřevěné 60 x 97cm	kus	1,000	7 099,00	7 099,00	CS ÚRS 2015 01
38	M	611101240	okno dřevěné 103 x 84 cm	kus	2,000	9 619,00	19 238,00	CS ÚRS 2015 01
39	M	611101241	okno dřevěné 100 x 96 cm	kus	2,000	9 960,00	19 920,00	
40	M	611101242	okno dřevěné 115 x 96 cm	kus	2,000	10 360,00	20 720,00	
41	M	611101410	okno dřevěné 120 x 160 cm	kus	1,000	16 305,00	16 305,00	CS ÚRS 2015 01
42	M	611101281	okno dřevěné 162 x 77 cm	kus	2,000	10 887,00	21 774,00	
43	M	611101282	okno dřevěné 67x118 cm	kus	2,000	7 778,00	15 556,00	
44	M	611101091	okno dřevěné 50 x 187 cm	kus	1,000	10 186,00	10 186,00	
45	M	611101031	okno dřevěné 60 x 90 cm	kus	1,000	6 951,00	6 951,00	
46	M	611101111	okno dřevěné 65 x 202 cm	kus	4,000	11 292,00	45 168,00	
47	M	611101112	okno dřevěné 72 x 204 cm	kus	11,000	11 702,00	128 722,00	
48	M	611101531	okno dřevěné 82 x 204 cm	kus	4,000	14 480,00	57 920,00	
49	M	611101532	okno dřevěné 92 x 204 cm	kus	1,000	12 732,00	12 732,00	
50	M	611101533	okno dřevěné 112 x 203 cm	kus	2,000	17 503,00	35 006,00	
51	M	611101534	okno dřevěné 121 x 203 cm	kus	3,000	17 963,00	53 889,00	
52	M	611101535	okno dřevěné 132 x 203 cm	kus	7,000	18 549,00	129 843,00	
53	M	611101536	okno dřevěné 142 x 260 cm	kus	1,000	34 372,00	34 372,00	
54	M	611101537	okno dřevěné 165 x 207 cm	kus	2,000	20 418,00	40 836,00	
55	M	611101538	okno dřevěné 280 x 207 cm	kus	3,000	31 098,00	93 294,00	
56	M	611101521	okno dřevěné 104 x 185 cm	kus	2,000	16 459,00	32 918,00	
57	M	611101510	okno dřevěné 95 x 165 cm	kus	1,000	15 355,00	15 355,00	CS ÚRS 2015 01
58	M	611101512	okno dřevěné 123x284	kus	1,000	28 208,00	28 208,00	
59	M	611101513	okno dřevěné 123x323	kus	1,000	29 770,00	29 770,00	
60	M	611101522	okno dřevěné 185 x 203 cm	kus	2,000	25 917,00	51 834,00	
61	M	611101523	okno dřevěné 55 x 193 cm	kus	2,000	10 564,00	21 128,00	
62	M	611101524	okno dřevěné 52 x 130 cm	kus	2,000	7 583,00	15 166,00	
63	M	611101525	okno dřevěné 62x 164 cm	kus	3,000	10 270,00	30 810,00	
64	M	611101529	dřevěné okno 144x203	kus	3,000	19 174,00	57 522,00	
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			

IV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
IV	611101541	dřevěné okno 48x203	kus	2,000	10 436,00	20 872,00	
IV	611101542	dřevěné okno 62x203	kus	1,000	11 162,00	11 162,00	
IV	611101543	dřevěné okno 162x203	kus	2,000	20 094,00	40 188,00	
IV	611101544	dřevěné okno 90x90	kus	2,000	9 458,00	18 916,00	
IV	611101545	dřevěné okno 49x102	kus	1,000	7 894,00	7 894,00	
IV	766642163	Montáž balkónových dveří	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2015 01
IV	611101526	balkónové dveře 111x275	kus	1,000	18 252,00	18 252,00	
IV	611101527	balkónové dveře 164x295	kus	2,000	41 653,00	83 306,00	
IV	611101528	balkónové dveře s bočními okny 272x285	kus	3,000	34 473,00	103 419,00	
IV	766660101	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2015 01
IV	611101562	dveře vchodové 80x195	kus	1,000	27 143,00	27 143,00	
IV	766111101	Repase stávajících dveří vč. povrch.úpravy	kus	4,864	6 150,00	29 913,60	
IV		1,66*2,93		4,864			
IV		Součet		4,864			
IV	766111102	Repase stávajících oken vč. povrch.úpravy	kus	1,581	6 150,00	9 723,15	
IV		0,67*1,18*2		1,581			
IV		Součet		1,581			
IV	766441822	Demontáž parapetních desek	kus	81,410	35,00	2 849,35	CS ÚRS 2015 01
IV		0,602*		0,600			
IV		0,80*1		2,060			
IV		1,03*2		2,000			
IV		1,0*2		2,300			
IV		1,15*2		1,200			
IV		1,20*1		3,240			
IV		1,62*2		1,340			
IV		0,67*2		0,500			
IV		0,50*1		0,600			
IV		0,60*1		2,600			
IV		0,65*4		7,920			
IV		0,72*11		3,280			
IV		0,82*4		0,920			
IV		0,92*1		2,240			
IV		1,12*2		3,630			
IV		1,21*3		9,240			
IV		1,32*7		1,420			
IV		1,42*1		3,300			
IV		1,65*2		8,400			
IV		2,80*3		2,080			
IV		1,04*2		0,950			
IV		0,95*1		1,230			
IV		1,23*1		1,230			
IV		1,23*1		3,700			
IV		1,85*2		1,100			
IV		0,55*2		1,040			
IV		0,52*2		1,860			
IV		0,62*3		4,320			
IV		1,44*3		0,960			
IV		0,48*2		0,620			
IV		0,62*1		3,240			
IV		1,62*2		1,800			
IV		0,90*2		0,490			
IV		0,49*1		81,410			
IV		Součet		81,410			
IV	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2015 01
D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 270,16	
80	K 783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí	m2	70,130	112,00	7 854,56	CS ÚRS 2015 01
81	K 783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobně a 1x email	m2	70,130	105,00	7 363,65	CS ÚRS 2015 01
IV		0,60*0,64*2		0,768			
IV		0,60*0,97*1		0,582			
IV		1,03*0,84*2		1,730			
IV		1,0*0,96*2		1,920			
IV		0,50*1,87*1		0,935			
IV		0,60*0,90*1		0,540			
IV		1,15*0,96*2		2,208			
IV		1,20*1,60*1		1,920			
IV		1,62*1,77*2		5,735			
IV		0,65*2,02*4		5,252			
IV		0,72*2,04*1		1,469			
IV		0,82*2,04*2		3,346			
IV		0,92*2,04*1		1,877			
IV		1,12*2,03*1		2,274			
IV		1,21*2,03*1		2,456			
IV		1,32*2,03*2		5,359			
IV		1,42*2,60*1		3,692			
IV		1,65*2,07*2		6,831			
IV		1,04*1,85*2		3,848			
IV		2,80*2,07*3		17,388			
IV		Součet		70,130			
82	K 783228990	Příplatek k opravám nátěrů syntetickým KDK za nátěry pevných mříží u neotvíracích oken nebo stěn	m2	70,130	15,00	1 051,95	CS ÚRS 2015 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

21 000,00

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	784210000	Malby	m2	500,000	42,00	21 000,00	
	VV		500,0		500,000			
	VV		Součet		500,000			
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							77 303,28	
84	K	786624001	Dodávka a montáž horizontálních žaluzií	m2	158,615	485,00	76 928,28	
	VV		0,50*1,87*1		0,935			
	VV		0,65*2,02*4		5,252			
	VV		0,72*2,04*11		16,157			
	VV		0,82*2,04*4		6,691			
	VV		0,92*2,04*1		1,877			
	VV		1,12*2,03*2		4,547			
	VV		1,21*2,03*3		7,369			
	VV		1,32*2,03*7		18,757			
	VV		1,42*2,60*1		3,692			
	VV		1,65*2,07*2		6,831			
	VV		2,80*2,07*3		17,388			
	VV		1,04*1,85*2		3,848			
	VV		0,95*1,65*1		1,568			
	VV		1,85*2,03*2		7,511			
	VV		0,55*1,93*2		2,123			
	VV		0,52*1,30*2		1,352			
	VV		0,62*1,64*3		3,050			
	VV		1,11*2,75*1		3,053			
	VV		1,64*2,95*2		9,676			
	VV		2,72*2,85*3		23,256			
	VV		1,44*2,03*2		5,846			
	VV		0,62*2,03*1		1,259			
	VV		1,62*2,03*2		6,577			
	VV		Součet		158,615			
85	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 500,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 000,00	
86	K	030001000	Zařízení staveniště	kpt	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy							500,00	
87	K	070001000	Provozní vlivy	kpt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN9 Ostatní náklady							1 000,00	
88	K	090001000	Mimostaveništní doprava	kpt	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY

Navržený Harmonogram realizace stavby musí být zpracován minimálně v týdenních lhůtách nebo podrobněji.

1. týden - montáž 20 ks oken
2. týden - montáž 20 ks oken
3. týden - montáž 20 ks oken
4. týden - montáž 20 ks oken
5. týden - montáž 6 ks oken + dokončovací práce