Příloha 1
Výčet technicko-grafických prací, harmonogram i vzájemné závazky z toho vyplývající

1. Instalace testovací webové stránky na subdoméně 2020.kzmj.cz, kde se Objednatel projektu bude moci seznámit s celým administračním rozhraním CMS Wordpress (dále jen WP). Objednatel projektu bude moci po celou dobu prací na projektu vznášet písemné dotazy a připomínky k funkcím webové stránky a Zhotovitel bude na tyto dotazy reagovat písemnou cestou nebo formou osobní konzultace, která bude vždy v ateliéru Zhotovitele na adrese Ruská 598, Jičín. 
2. Implementace informační architektury webové stránky (dále jen WS). 
3. Tvorba nové grafiky pro koncové uživatele WS pro tyto platformy:
a. Desktop se standardním rozlišením od š. 1250px do Full HD.
b. Mobilní rozhraní se standardním rozlišením od š. 768px do Full HD
c. Tablety se standardním rozlišením od š. 1024px do Full HD
4. Tvorba grafické podoby všech aktivních a interaktivních prvků jako jsou formulářová pole, sada ikonek a definování jednotlivých tlačítek pro koncové uživatele WS s ohledem na responzivitu.
5. Rozřezání grafiky WS pro další kodérské a programátorské práce
6. Vytvoření statické šablony a specifikace pro vytváření a zobrazení fotografií, obrázků, apod, které bude pro WS po vzájemné dohodě vytvářet Zhotovitel.
7. Úprava stávající šablony pro WP s níže uvedenými aktivními prvky, tvorba grafickým kaskádových stylů ovládajících konečný vzhled WS pro výše uvedená grafická rozhraní koncových uživatelů (desktop, mobilní a tabletové rozhraní), implementace rozřezané grafiky do vytvořené šablony WP. 
8. Aktivní prvky WS nad standardní rámec funkcionality CMS Wordpress:
Admin. prostředí podle potřeb správců, speciální výpisy programu, uživatelské rozhraní návštěvníků.
9. Synchronizace dat ze současných webových stránek Objednatele z první úrovně podstránek do nového WP a ruční odladění specifických přechodů dat.
10. Po dohodě Objednatele a Zhotovitele bude stanoveno konečné datum pro ostré spuštění nově upravené WS. Toto spuštění bude probíhat tak, že se v určené datum v nočních/ranních hodinách spustí nové WS na ostré doméně. Tento přesun bude mít za následek znefunkčnění stávajícího starého webu a nové WS, dokud nebude přesun dokončen. Očekávaná standardní doba tohoto přesunu je několik hodin. O tomto přesunu by měli být koncoví uživatelé webu informováni Objednatelem. 
Příloha 2
Předměty licence 

1. Vytvoření grafického návrhu responzivního webu www.kzmj.cz. Tuto námi vytvořenou grafiku poskytujeme Objednateli pro výhradní užívání na doméně www.kzmj.cz. Objednatel nebude tuto grafiku poskytovat třetím stranám za účelem prodeje této grafiky nebo jejich prvků. 
2. Zhotovitel si také vyhrazuje právo mít svůj url odkaz a textové sdělení o autorství v patičce nebo Impresu www stránky.
3. Objednatel se zároveň dohodne se Zhotovitelem nad možností tvořit případné webové bannery a webové reklamy za účelem udržení jednotného grafického stylu. Rozsah bude definován v samostatné smlouvě.
4. Předmětem licence a cenové nabídky není CMS Wordpress a všechny volně stažené nebo zakoupitelné doplňky (pluginy).
5. Předmětem licence je unikátní šablona pro CMS Wordpress. Pro tuto šablonu platí stejné licenční omezení jako pro bod 1.
6. Předmětem licence jsou napsané doplňky (pluginy) a jiné funkcionality Zhotovitelem. Platí pro ně stejná licenční omezení jako pro bod 1. 
7. [bookmark: _GoBack]Na námi vytvořené prvky redesignovaného webu (vzhled, námi napsané doplňky), poskytujeme neomezenou záruku. Na komponenty, které jsou vyvíjeny 3. stranami, neneseme záruku (jedná se o jádro Wordpress a všechny zakoupené nebo volně stažitelné doplňky. Samozřejmě se ale budeme starat, jako doposud, o jejich hladké aktualizace (upgrade) a v případě drobných nefunkčností z důvodu chybných aktualizací i o spuštění poslední funkční známé verze (downgrade). 
