

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy CES objednatele: E639-S-4564/2019

č. smlouvy zhotovitele: 356/SOD/19

na zhotovení projektové dokumentace

„Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST. Horní Cerekev – projektová dokumentace“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupená: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Organizační jednotka: Oblastního ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

b) ve věcech technických:

Ing. Václav Mrtko, přednosta odborné správy, OŘ Brno, SSZT Jihlava

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence)

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**Správa železnic**“)

1.2. Zhotovitel

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem Dubičné 106, 373 71 Dubičné

zastoupená Ing. Markem Tyrem, jednatelem společnosti

IČO: 48200891 DIČ: CZ48200891

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2479

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č.ú.: XXX

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: Ing. Marek Tyr, jednatel společnosti

b) ve věcech technických: Ing. Marek Tyr, jednatel společnosti

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

(dále jen „**zhotovitel**“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zpracování jednotlivých projektů zakázky „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST. Horní Cerekev – projektová dokumentace“.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace Správy železnic, Oblastního ředitelství Brno č.j. 36899/2019-SŽDC-OŘ BNO-NPI ze dne 1.11.2019.
 - b) Nabídka zhotovitele ze dne 18.11.2019, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele dne 20.11.2019.
 - c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
 - d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez prodlení po podpisu smlouvy o dílo
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla, tedy všech jednotlivých projektů, takto:
- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami dotčených odborů Správy železnic – do srpna 2020,
 - odevzdání listinného (4 paré) a digitálního (3 paré, z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 1x v uzavřené formě – formát pdf) zpracování projektu (CD – v otevřené i uzamčené podobě) – do srpna 2020.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za všechny projekty, a to:

Celková cena bez DPH ve výši 1 481 400,- Kč

Slovy bez DPH: jedenmiliončtyřistaosmdesátjednatísícčtyřistakorun českých

- 5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 5.4. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel bude hradit fakturu za ucelenou část předmětu plnění a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.
- 5.5. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.
- 5.6. **Smluvní strany se dohodly na zasílání faktur v elektronické podobě ve tvaru PDF na epodatelnarbo@szdc.cz.**

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 6.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 6.3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje v případě poskytnutí údajů objednatele, přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení těchto údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
- 6.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 6.6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

6.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – formulář nabídkové ceny zhotovitele

V Brně dne 06.02.2020

V Plzni dne 20.01.2020

Správa železnic, státní organizace

TMS Projekt s.r.o.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Marek Tyr,
jednatel společnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 590656

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5c8b8ed-026a-4261-8af8-9b0ff768d194

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.02.2020 14:05:00



11aee5bc-182b-45db-82ab-28be6b5fdade