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Návrh smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla 
„Demolice objektů bývalých stájí prasat“
Zhotovitel

Firma:



SPH stavby s.r.o.
Sídlo:



Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ / DIČ:


262 30 470/ CZ26230470

Zastoupená:



- ve věcech smluvních:

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel, Ing. Radek Pospíšil, jednatel


- ve věcech technických: 
Ing. Zdeněk černý, vedoucí výroby








Ing. Martin Schauer, stavbyvedoucí
Zapsaná v OR:


u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem

Číslo účtu:


27-3948420257/0100

Tel.:



+420 566 560 941
e-mail:



info@sph-stavby.cz
(dále jen „zhotovitel“)
a

Objednatel
Firma:



Veterinární a farmaceutická univerzita Brno





Školní zemědělský podnik Nový Jičín

Sídlo:



Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ / DIČ:


62157124 / CZ62157124
Zastoupená:

- ve věcech smluvních:

Ing. Radek Haas, ředitel podniku


- ve věcech technických: 
Leoš Vojtěšek



Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:


334801/0100
Tel:



+420 556 778 201
e-mail:



szp@szpnj.cz
(dále jen „objednatel“)
I. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je demolice objektů bývalých stájí prasat na pracovišti Nový Dvůr v k. ú. Veverská Bítýška v rozsahu dle cenové nabídky zpracované na základě provedené prohlídky místa plnění organizované investorem. Nabídková cena obsahuje provedení kompletního rozebrání a demolice stávajících objektů, odstranění zpevněných ploch, provedení recyklace vybouraných hmot s uložením v blízkosti stavby a odvoz vytříděného odpadu na skládku.

II. Místo a termín realizace 
2.2 Místo plnění – areál Účelově výrobního střediska Nový Dvůr v k. ú. Veverská Bítýška.
2.2 Termín realizace stavby:

2.2.1 Termín zahájení:


01.11.2019
  
2.2.2 Termín dokončení:

10.03.2020
III. Cena za dílo
3.1. Cena za dílo je nejvýše přípustná a činí:

 Celkem za dílo (základ daně):

2.480.000,00 Kč

 DPH 21 %:




   520.800,00 Kč

 Cena celkem vč. DPH:


3.000.800,00 Kč
3.2. Cena díla se sjednává jako cena pevná v rozsahu dle přiložené cenové nabídky. Cenu díla lze měnit pouze na základě písemné dohody stran a v následujících případech:
· pokud v průběhu plnění dojde ke zvýšení sazeb DPH
· pokud budou zhotoviteli zadány dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení celé původní zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací bude specifikován včetně ceny obvyklé a termínů v písemném dodatku původní smlouvy o dílo.
· Pokud dojde ke snížení rozsahu stavebních prací
3.3. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli.
Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:
-  na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v cenové nabídce zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované dle předchozí dohody s objednatelem.
IV. Platební podmínky
4.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla v článku 3.1. na základě Zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů). 
4.2. Platba proběhne měsíčně na podkladě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
V. Staveniště 
5.1. Předá objednatel zhotoviteli prosté práv třetích osob vč. přístupových komunikací před zahájením prací. Předání bude provedeno zápisem do stavebního deníku dodavatele nebo samostatným zápisem.
VI. Předání a převzetí díla
6.1. O předání a převzetí předmětu díla bude vyhotoven samostatný zápis – předávací protokol stavby. 
Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis bude obsahovat zejména:
· údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
· popis díla, které je předmětem předání a převzetí
· dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
· seznam případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 
6.2. Objednatel se zavazuje v dohodnutém termínu dokončené dílo převzít a zaplatit za něho zhotoviteli sjednanou cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
VII. Záruční doba a vady díla
7.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno dle platných a doporučených technických norem, které se na prováděné dílo vztahují.
7.2. Reklamaci ze strany objednatele lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodující je datum příjmu u zhotovitele.
VIII. Stavební deník
8.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník o pracích, které provádí.
8.2. Během pracovní doby bude stavební deník na pracovišti trvale přístupný pracovníkům objednavatele. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací.
 IX. Smluvní pokuty
9.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení po sjednaném termínu dokončení.  
9.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončené části díla za každý den prodlení. Pokud dojde ke zdržení prací z důvodu na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení stavby o tuto dobu.
9.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel neodstraní vady vytknuté při předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
9.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel v záruční době nenastoupí v dohodnutých termínech k odstraňování případných závad, je povinen objednateli zaplatit 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
9.5.Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
X. Poddodavatelé
10.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů.
XI. Pojištění
11.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy uzavřeno pojištění.
XII. Závěrečné ustanovení
12.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.  Platnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost smlouvy nabývá dnem uveřejnění v Národním registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky.
12.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek 
12.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
· příloha č. 1 – Cenová nabídka
V Bystřici nad Pernštejnem dne 01.10.2019   

            
Za zhotovitele:





Za objednatele:  
…....................................................


….................................................
Ing. Radek Pospíšil




Ing. Radek Haas
jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.


ředitel podniku

