

Projekt: „Sportovní centrum pro volný čas“

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále již „Občanský zákoník“)
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1206A19

I. Účastníci smlouvy

1. Obec Spešov
Spešov 22
679 02 Rájec-Jestřebí
IČ: 70287066
DIČ: není plátce DPH
Zastoupena: Mgr. Ivanou Holomkovou, starostkou obce

(dále jen objednatel)
2. **PORR a. s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Úsek: **PORR a. s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
se sídlem Tlumačov, Skály 870, 763 62
Zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
Ing. Petrem Pausarem, vedoucím OTÚ úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:
Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí provozu Brno
Ing. Josef Šopík, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 731 601 715 a
Ing. Dimitr Iškiev, stavbyvedoucí, tel.: 777 665 369
(každý samostatně)

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:
Stavební práce: „Sportovní centrum pro volný čas“

Předmět plnění:

Předmětem smlouvy o dílo je vybudování Sportovního centra pro volný čas. V rámci díla bude vybudována rekreační modelovaná dráha vhodná pro inline bruslení či např. pro běh, travnaté sportovní hřiště a dále inline dráha se závodními parametry okolo hřiště. Součástí realizace je zřízení travnatého tréninkového hřiště. Zároveň budou provedeny vegetační úpravy – založení trávníku, výsadba dřevin, které budou lemovat řešený areál. V rámci realizace bude dále provedeno ochranné oplocení areálu ze strany podél železniční trati.

Podrobněji je předmět veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentaci (Příloha č. 1 smlouvy), položkovém rozpočtu (Příloha č. 2 smlouvy).

Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

- 2.2. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.
- 2.3. Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Povinnosti objednatele

- 3.1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla:
- pozemek k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání pozemku k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol

IV. Povinnosti zhotovitele

- 4.1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- a) provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí.
 - b) pečovat o předaný pozemek k realizaci díla.
 - c) uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
 - d) dodržovat podmínky dané povoleními k realizaci díla.
 - e) neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
 - f) zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele
- 4.2 Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.
- 4.3 V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a v případě potřeby budou dohodnuty případné změny smlouvy.

V. Lhůty zhotovení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:

Termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci Společného povolení. Předpokládané datum pravomocného společného povolení je listopad 2019. Dodavatel obdrží kopii pravomocného společného povolení bez zbytečného odkladu po jeho vydání.

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 9. 2020.

Objednatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavebních prací je stanoven jako limitní termín. Nabídka zhotovitele může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu.

- 5.2. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
- a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
 - b) objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % objemu díla.

VI. Cena za dílo

- 6.1. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Celková cena:	3 672 699,06 Kč bez DPH
	771 266,80 Kč výše DPH 21%
	4 443 965,86 Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

- 6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě stavebních prací.
- 6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.
- 6.4. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 6.5. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:
- a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.
- 6.6 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:
- a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.
- 6.7. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
- 6.9. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. XII. této smlouvy.
- 6.10. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VII. Účtování a placení ceny

Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- **nejdříve od okamžiku vystavení předávacího protokolu a odsouhlasení části plnění předmětu této smlouvy o dílo objednatelem,**
- nejpozději do 30 dnů od vystavení předávacího protokolu a odsouhlasení části plnění předmětu veřejné zakázky objednatelem,

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu**
- m) název projektu – „Sportovní centrum pro volný čas“**
- n) Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.**

- 7.1. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 7.2. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.
- 7.3. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

VIII. Záruka, vady díla

- 8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 8.3 V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu úplně.

- 8.4 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.
- 8.5 Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.
- 8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná reklamace musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy dostaví k prohlídce díla a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení, o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejmeně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 9.2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 9.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

X. Sankce

- 10.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

- 10.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 9.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělků.
- 10.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 8.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.
- 10.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.

- 11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 30 kalendářních dnů
 - při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště
 - při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.

Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.

- a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy
 - od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele
- b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.
- 11.3. **Zadavatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit,** v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla.

XII. Změny

- 12.1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádří do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1. Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Mgr. Ivana Holomková, starostka obce
- ve věcech realizace: Mgr. Ivana Holomková, starostka obce

- 13.2. Za zhotovitele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Ing. Václav Šafář, ředitel úseku a Ing. Petr Pausar, ved. OTÚ
- ve věcech realizace: Ing. Josef Šopík, hlavní stavbyvedoucí a Ing. Dimitr Iškiev, stavbyvedoucí

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 14.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.
- 14.4. Smlouva byla schválena na 7. zasedání Zastupitelstva obce Spešov dne 23.9.2019.

Ve Spešově, dne 25. 9. 2019

V Tlumačově, dne 24 -09- 2019

Objednatel:

OBEC SPEŠOV
679 02 Spešov 22
IČO 70287066
tel.: 516 433 795

Mgr. Ivana Holomková
starostka obce

Zhotovitel:

Ing. Václav Šafář
ředitel úseku

Ing. Petr Pausar
vedoucí OTÚ

SKRR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace** (je součástí smlouvy, není fyzicky připojena)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Plná moc pro Ing. Václava Šafáře a Ing. Petra Pausara

PREZKOUMAL S

SOUHRN ROZPOČTŮ**Zakázka: SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - SO 01 INLINE DRAHA****Misto: Spešov**

		CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA VČETNĚ DPH 21%
SO 01	INLINE DRAHA	1 337 864,14 Kč	280 951,47 Kč	1 618 815,61 Kč
SO 02	HŘIŠTĚ TRAVNATÉ	1 075 044,87 Kč	225 759,42 Kč	1 300 804,30 Kč
SO 03	INLINE MODELOVANÉ	388 065,49 Kč	81 493,75 Kč	469 559,24 Kč
SO 04	OPLOCENÍ	334 085,55 Kč	70 157,97 Kč	404 243,52 Kč
SO 05	ZELEŇ	381 606,00 Kč	80 137,26 Kč	461 743,26 Kč
	VRN	156 033,00 Kč	32 766,93 Kč	188 799,93 Kč
CELKEM		3 672 699,06 Kč	771 266,80 Kč	4 443 965,86 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - SO 01 INLINE DRÁHA

Místo: Spešov

Objednatel: Obec Spešov IČ: 70287066
22 DIČ:
67902 Spešov

Zhotovitel: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Mora IČ: 43005560
Skály 870 DIČ: CZ43005560
763 62 Tlumačov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 337 864,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 337 864,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 337 864,14 CZK
Základní DPH	21 %	280 951,47 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 1 618 815,61 CZK

v _____ dne **24.9.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			487 793,85
4	Vodorovné konstrukce	HSV			23 406,00
5	Komunikace	HSV			678 267,84
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			136 060,97
97	Prorážení otvorů	HSV			10 854,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 481,49
Cena celkem					1 337 864,14

Položkový rozpočet

S:	SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - SO 01 INLINE DRÁHA
O:	Spešov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				487 793,85
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	10,00000	72,00	720,00
		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, 2,00*5,00				
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
6	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	86,30000	108,00	9 320,40
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3				
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	45,00000	6,00	270,00
8	131201101	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	180,00000	216,00	38 880,00
		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3				
9	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	50,00000	6,00	300,00
		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3				
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	316,30000	6,00	1 897,80
		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
15	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	316,30000	53,00	16 763,90
16	162701105R00	Vodorovné přemístění omice do 10000 m	m3	90,00000	53,00	4 770,00
17	167101151R00	Nakládání omice v množství do 100 m3	m3	90,00000	54,00	4 860,00
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných - omice	m3	90,00000	48,00	4 320,00
19	581512000	Zkypřelý písek fr. 0/1	t	81,98500	288,00	23 611,68
21	5833733	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	77,67000	306,00	23 767,02
		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) štěrkopískový frakce 0-22 pískovna Bratčice				
22	174101102R00	Zásyp se zhutněním	m3	10,29000	150,00	1 543,50
		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu				
23	583417003R	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jiho-mor.kraj	t	327,94000	288,00	94 446,72
24	583419003R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jiho-moravský kraj	t	336,57000	330,00	111 068,10
25	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny	m3	358,56800	150,00	53 785,20
		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
26	5833362	Štěrkopísek frakce 4/8 B Jiho-mor. kraj	t	168,28500	449,00	75 559,97
27	174201201R00	Zásyp jam po pazezech D 30 cm	kus	1,00000	150,00	150,00
28	181301113R00	Rozprostření omice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	119,08000	24,00	2 857,92
29	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	119,08000	30,00	3 572,40
30	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	119,08000	30,00	3 572,40
31	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	863,00000	7,00	6 041,00
32	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	119,08000	12,00	1 428,96

33	182101101R00	Svahování v záfezech v hor. 1 - 4	m2	119,08000	36,00	4 286,88
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				23 406,00
34	451577877R00	Podklad pod dlažbu komunik. ze šterkopís.tl.do 10cm	m2	282,00000	83,00	23 406,00
Díl:	5	Komunikace				678 267,84
35	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr. 2/15	m2	704,00000	24,00	16 896,00
		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm				
36	564211111.2	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr. 0-22	m2	704,00000	24,00	16 896,00
37	564202111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 40 cm, fr. 8-16	m2	953,00000	24,00	22 872,00
		Podklad nebo podsyp z kameniva fr. 8-16 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm				
38	564211111R02	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 100 cm, fr. 8-16	m2	704,00000	90,00	63 360,00
		Podklad nebo podsyp z kameniva fr. 8-16 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm				
39	564711101	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm , fr. 8-16 D+M	m2	126,72000	72,00	9 123,84
		Podsypová drť 8-16 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním po zhutnění tl 60 mm				
40	564711118	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm	m2	704,00000	111,00	78 144,00
		Podklad nebo kryt z kameniva těženého hrubého vel. 16-32 mm mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm				
41	564762111.1	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl.200, Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozpro	m2	704,00000	120,00	84 480,00
		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
42	564801112R00	Podklad ze fr.0-4 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	704,00000	43,00	30 272,00
43	576136111	Koberec asfaltový otevřený AKO 8, tl40mm	t	704,00000	234,00	164 736,00
44	576146311	Koberec asfaltový otevřený AKO 16, tl. 50mm	t	704,00000	272,00	191 488,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				136 060,97
45	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	282,00000	395,00	111 390,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				10 854,00
54	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	162,00000	67,00	10 854,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 481,49
55	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 481,48800	1,00	1 481,49

Položkový rozpočet

Zakázka: SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - SO 02 TRAVNATÉ TRÉNINKOVÉ HRŠTĚ

Objednatel: Obec Spešov
22
67902 Spešov

IČ: 70287066
DIČ:

Zhotovitel: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Mora
Skály 870
763 62 Tlumačov

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 075 044,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 075 044,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 075 044,87 CZK
Základní DPH	21 %	225 759,42 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 300 804,30 CZK

v _____ dne **24.9.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			456 766,37
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			83 888,00
5	Komunikace	HSV			349 567,50
8	Trubní vedení	HSV			9 575,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			175 248,00
Cena celkem					1 075 044,87

Položkový rozpočet

S:	SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - SO 02 TRAVNATÉ TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				456 766,37
1	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, ornice	m3	91,75000	4,00	367,00
2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutných, ornice	m3	91,75000	54,00	4 954,50
		<i>Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutných z jakýchkoliv hornin</i>				
3	581512000	Zkypřelý písek fr. 0/1	t	139,46000	659,00	91 904,14
4	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	91,75000	222,00	20 368,50
		<i>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu</i>				
5	583419004R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj	t	178,91300	377,00	67 450,20
6	583417004R	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	t	330,30000	209,00	69 032,70
7	5833362	Štěrkopísek frakce 4-8 4/8 E Jihomor. kraj	t	178,91300	341,00	61 009,33
8	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	917,50000	22,00	20 185,00
		<i>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm</i>				
9	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na ornici	m2	917,50000	108,00	99 090,00
10	00572440R	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI, á 25 kg	kg	33,15000	150,00	4 972,50
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	917,50000	7,00	6 422,50
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	917,50000	12,00	11 010,00
13	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,30000	779,00	27 498,70
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,00000	150,00	2 250,00
15	283141493R	Fólie výstražná pro kanal. š. 220 mm šedá	m	25,00000	12,00	300,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				83 888,00
16	003	Brána fotbalová D+M kovová, včetně zapuštěného kotvení	kpl	2,00000	41 944,00	83 888,00
Díl:	5	Komunikace				349 567,50
17	564202111	Podklad z kam. f.8/16 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	917,50000	50,00	45 875,00
		<i>Podklad nebo podsyp z kameniva fr. 8-16 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm</i>				
18	564751118R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm	m2	917,50000	167,00	153 222,50
		<i>Podklad nebo kryt z kameniva téžného hrubého vel. 16-32 mm mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm</i>				
19	564762111.1	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mmzhuťn	m2	917,50000	114,00	104 595,00
		<i>Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>				
20	564801112R00	Podklad z kam. po zhutnění tloušťky 4 cm, FR.0/4 s rozprostřením a zhuť.	m2	917,50000	50,00	45 875,00
Díl:	8	Trubní vedení				9 575,00
21	898011916RA0	Kabelová chránička z PVC DN 160 mm vč. obsypu	m	25,00000	383,00	9 575,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				175 248,00
22	460200534RT1	Výkop rýhy 60/130 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	89,00000	216,00	19 224,00
23	001	Výústní objekt vč. zpětné klapky	kpl	1,00000	17 976,00	17 976,00
24	002	D+M Odvodňovací žlab š.120 s vnitřním spádem, do bet. Lože, lit. Mříž, včetně napojení do stáv. šachty	m	64,00000	2 157,00	138 048,00

Položkový rozpočet

Zakázka: SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - SO 03 INLINE MODELOVANÉ CESTY

Místo: Spešov

Objednatel: Obec Spešov

IČ: 70287066

22

DIČ:

67902 Spešov

Zhotovitel: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Mora

IČ: 43005560

Skály 870

DIČ: CZ43005560

763 62 Tlumačov

Rozpis ceny

Celkem

HSV			388 065,49
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			388 065,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	388 065,49 CZK
Základní DPH	21 %	81 493,75 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **469 559,24 CZK**

v _____ dne **24.9.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			53 805,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			73 843,00
5	Komunikace	HSV			170 340,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			88 596,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 481,49
Cena celkem					388 065,49

Položkový rozpočet

S:	SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - SO 03 INLINE MODELOVANÉ CESTY
O:	Spešov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				53 805,00
1	122100110RAA	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4, úprava pláňe, odvoz 1 km, uložení do násypu	m2	170,00000	186,00	31 620,00
2	181050010RA0	Terénní modelace 170*1,5	m2	255,00000	54,00	13 770,00
3	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	127,50000	66,00	8 415,00
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				73 843,00
4	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek, lože šterkopís., obsyp kamenivem, světlost trub 16cm	m	137,00000	539,00	73 843,00
Díl:	5	Komunikace				170 340,00
5	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	170,00000	240,00	40 800,00
6	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	170,00000	160,00	27 200,00
7	576136111	ACO 8 tl. 50mm š do 3m z nemodifik. asfaltu, plochy 101-200 m2	m2	170,00000	296,00	50 320,00
8	576146311	ACL 18+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm , plochy 101-200 m2, nemodifik.	m2	170,00000	278,00	47 260,00
9	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	170,00000	12,00	2 040,00
10	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	170,00000	13,00	2 220,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				88 596,00
11	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15, včetně obr. chodník.100/10/25 + přípl. za řezání	m	214,00000	278,00	59 064,00
12	59217410R	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat 214*1.15	kus	246,10000	120,00	29 532,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 481,49
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 481,48600	1,00	1 481,49
26						388 065,49

Položkový rozpočet

Zakázka: SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - SO 04 OPLOCENÍ

Místo: Spešov

Objednatel: Obec Spešov IČ: 70287066
22 DIČ:
67902 Spešov

Zhotovitel: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Mora IČ: 43005560
Skály 870 DIČ: CZ43005560
763 62 Tlumačov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			334 085,55
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			334 085,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	334 085,55 CZK
Základní DPH	21 %	70 157,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 404 243,52 CZK

v _____ dne **24.9.2019**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			18 296,55
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			16 852,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 105,00
90	Přípočty	HSV			69 051,54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 204,98
767	Konstrukce zámečnické	PSV			219 574,98
Cena celkem					334 085,55

Položkový rozpočet

S:	SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - SO 04 OPLOCENÍ
O:	Spešov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 296,55
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	8,43750	108,00	911,25
		tenisový plot: 45°1,25°0,15		8,43750		
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	27,00000	60,00	1 620,00
		tenisový plot: 0,6°45		27,00000		
3	132200012RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	22,95000	264,00	6 058,80
		45°0,85°0,6		22,95000		
4	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	13,50000	719,00	9 706,50
		45°0,3°1		13,50000		
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				16 852,50
5	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnici betonem C 25/30, R12 a 300	m2	11,25000	1 498,00	16 852,50
		45°0,25°1		11,25000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 105,00
6	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 3,0 m, zabet. C 25/30, (kotvení tenisového plotu do základu)	kus	15,00000	407,00	6 105,00
Díl: 90		Přípočty				69 051,54
7	900100002RAA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, vrata, vrátka, výška 2 m	100 m	0,67000	103 062,00	69 051,54
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 204,98
8	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	7,02000	599,00	4 204,98
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				219 574,98
9	7679111.R00	Montáž + dodávka oplocení z pletiva v. do 4,0 m, tenisové pletivo poplastované	m	45,00000	4 794,00	215 730,00
10	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	5,34768	719,00	3 844,98
		1,87+3,47768		5,34768		

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 05 - ZELEN**

Místo: **Obec Spešov**

Objednatel: **Obec Spešov** **IČ: 70287066**
22 **DIČ:**
67902 Spešov

Zhotovitel: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Mora** **IČ: 43005560**
Skály 870 **DIČ: CZ43005560**
763 62 Tlumačov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			335 831,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			45 775,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			381 606,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	381 606,00 CZK
Základní DPH	21 %	80 137,26 CZK

Zaokrouhlení **CZK**

Cena celkem s DPH **461 743,26 CZK**

v _____ dne **24.9.2019**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	SO 08 - ZELENĚ
O:	Obec Spešov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	1	Zemní práce				316 946,00
1	180401111R00	Založení trávníku výsevem v rovině	ha	3,50000	77 896,00	272 636,00
2	183101312R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,02 m3, 1:5	kus	185,00000	60,00	11 100,00
3	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	3 500,00000	6,00	21 000,00
4	184803211R00	Vylepšení výsadby saz. do 25 cm v nezab. zem. 1,2,3	kus	185,00000	66,00	12 210,00
Díl	18	Povrchové úpravy terénu				18 885,00
5	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI, á 25 kg	kg	45,00000	120,00	5 400,00
6	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	15,00000	899,00	13 485,00
Díl	VN	Vedlejší náklady				45 775,00
7	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 198,00	1 198,00
8	026503278R	dřevina - sazenice, krytokořenná sadba	kus	185,00000	228,00	42 180,00
9	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	2 397,00	2 397,00

Položkový rozpočet

Zakázka:
SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - VRN
Místo
Spešov
Objednatel: Obec Spešov
IČ: 70287066
22
DÍČ:
67902 Spešov
Zhotovitel: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Mora
IČ: 43005560
Skály 870
DÍČ: CZ43005560
763 62 Tlumačov
Vypracoval:
Rozpis ceny
Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			156 033,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 033,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 033,00 CZK
Základní DPH	21 %	32 766,93 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK
Cena celkem s DPH
188 799,93 CZK
v
dne
24.9.2019
Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			156 033,00
Cena celkem					156 033,00

Položkový rozpočet

S:	SPORTOVNÍ CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS - VRN
O:	Spešov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	VN	Vedlejší naklady				156 033,00
1	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	11 984,00	11 984,00
2	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 992,00	5 992,00
3	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 992,00	5 992,00
4	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 595,00	3 595,00
5	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 397,00	2 397,00
6	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	14 381,00	14 381,00
7	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení , 3x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD	Soubor	1,00000	16 778,00	16 778,00
8	005 23-1010.R	Geometrický plán pro vklad do KN	kpl	1,00000	29 960,00	29 960,00
9	005 23-1020.R	Individuální a komplexní vyzkoušení, Zkoušky únosnosti pláně, zkoušky podklad. vrstev	Soubor	6,00000	3 835,00	23 010,00
10	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD	Soubor	1,00000	9 587,00	9 587,00
11	005 23-1040.R	Provozní řády, Provozní řád sportoviště	Soubor	1,00000	2 397,00	2 397,00
12	005 21-1040.R	Vybudování a odst. provizor. propustku min. DN300, vjezd na staveniště	Soubor	1,00000	11 984,00	11 984,00
13	005 12-3010.R	Vybudování a odstr. Provizorní panelové komunikace, ochrana stávajících drenáží	Soubor	1,00000	11 984,00	11 984,00
14	005 21-1040.R	Užívání veřejných ploch a prostranství , údržba a uvedení do pův. stavu stáv hřiště	Soubor	1,00000	5 992,00	5 992,00



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Václav Šafář

28-01-2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **605233_000832**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JANA MARHOLTOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Otrokovice 2**

Česká pošta, s.p. dne **28.01.2019**



115363489-9680-190128130648



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.4/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. **Petru Pausarovi**, vedoucímu OTÚ, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 23.5.1968, bytem 586 01 Jihlava, Zelená 156/5,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s Ing. Václavem Šafářem, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s Ing. Václavem Šafářem, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ing. Petr Pausar

01-02-2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **115792856-5961-190211072351**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **DANA KOUŘILOVÁ**

Vystavil: **Obec Tlumačov**

Pracoviště: **Obec Tlumačov**

V Tlumačově dne 11.02.2019



115792856-5961-190211072351