
SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektu podle § 536 a násl. zákona Č.513/1990 Sb.,

obchodního zákoníku, v platném znění

Čl.1 Smluvní stranV

Objednatel: Česká republika - Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Miroslav Neumitka, vedoucí odděleni dlouhodobého

hmotného majetku

Zhotovitel:
Sídlo:

IČO:
DIČ:
Osoba oprávněná k jednání:
Bankovní spojení:
č. účtu:

ČI.2 Předmět smloůvY

BOMART spol. s.r.o.
Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 48981
25091905
CZ25091905
)ng. Martin závodný, jednatel
ČSOB a. S.

Předmětem díla je na akci ,,FÚ pro hlavni město Prahu ÚZP pro Prahu 2 - stavební
úpravy budovy Vinohradská 2488/49, Praha 2", dle podmínek stanovených v této smlouvě
ze strany zhotovitele vyhotoveni projektové dokumentace včetně provedeni činnosti
nezbytných pro její řádnost a úplnost dle zadávacích podmínek (dále ZP) - dílo bude mít
náležitosti dle rozsahu ZP vydaných objednatelem pod č.j.14977/13/7003-21000-50084
včetně 1. dodatečné informace k výzvě DI:

VYHOTOVENÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE ROZUMÍ:

a) Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povoleni

b) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povoleni

c) Vyhotovení projektové dokumentace pro prováděni stavby

d) Autorský dozor při provádění stavby

e) výkon inženýrské činnosti za účelem vydáni kolaudačního souhlasu
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a) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÁLE JEN ,,DSP")

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být vypracována v členěni a rozsahu
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a zákona Č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu.

b) VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČELEM VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

výkon inženýrské činnosti bude spočívat v obstaráni pravomocného stavebního povoleni
pro realizaci stavby.

C) VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

projektová dokumentace pro stavební povoleni bude dopracována do fáze projektové
dokumentace pro provedení stavby (dále jen ,,PDPS"). Dokumentace pro provedení stavby
musí být vypracována v členěni a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
V rámci vypracováni projektové dokumentace pro provedení stavby je zhotovitel povinen

zajistit zpracováni soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek
definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb.
Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby

zpracovat a předat zadavateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit
souhrnný list s definici všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů
a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

d) AUTORSKÝ DOZOR PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Autorský dozor je vykonáván zhotovitelem po dobu zhotovováni stavby a musí být
vykonáván s náležitou odbornou péči. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako
pravidelný a občasný, tj. je povinen provádět kontroly zhotovování stavby průběžně po celou
dobu realizace stavby v rozsahu max. 20 hodin.

e) VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČELEM VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

výkon inženýrské činnosti bude spočívat v obstarání pravomocného kolaudačního
souhlasu.

ČL3 Projektové podklady a spolupráce objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho žádost účinnou spoluúčast při
zjišt'ováni dalších informaci, zajišt'ováni projektových podkladů.

Objednatel se zavazuje, že včas upozorni zhotovitele na probihajÍcÍ změny vlastnických
vztahů, dosud neregistrovaných katastrálním úřadem a další objednateli známé záměry,
které mohou zásadně ovlivnit návrh řešení a jeho projednáváni. jinak budou nové
skutečnosti podkladem pro úpravu ceny a terminu plněni.
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Čl.4 Cena a platební podmínk'y

Cena za vypracováni díla dle této smlouvy činí:
DPH 21%
Celkem vČ.DPH
(Slovy čtyřistaosmtisÍcdevětsetosmdesátkorunčeských)

659 000,-KČ
138 390,- Kč
797 390,- Kč

Uvedená cena je pevná a obsahuje všechny náklady zhotovitele spojené s provedením
zakázky.

ZÁLOHY

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

POSTUP PLATEB

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost bude hrazena
průběžně na základě daňových dokladů (dále jen ,,faktur") vystavených zhotovitelem takto:

Faktura ve výši 388 410,- s DPH za vyhotoveni projektové dokumentace pro stavební
povoleni, z celkové ceny díla, bez autorského dozoru, bude vystavena po předání projektové
dokumentace.

Faktura ve výši 388 410,- s DPH za vyhotovení projektové dokumentace pro provedeni
stavby a za výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povoleni, z celkové ceny
díla, bez autorského dozoru, bude vystavena po předání pravomocného stavebního povoleni
objednateli.

Faktura ve výši 20 570,- s DPH za provedený výkon autorského dozoru v rozsahu max. 20
hodin bude uhrazena po kolaudaci prováděné stavby na základě faktury vystaveného
zhotovitelem, v případě překročení či nevyčerpáni limitu (20 hodin) autorského dozoru budou
proplaceny vykonané hodiny dle skutečnosti a v návaznosti na sjednanou cenu.

LHŮTY SPLATNOSTI

Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne doručeni objednateli. Objednatel není
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujiciho po dni doručení faktury, ale
po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena
nejpozději 10. pracovní den nás|edujÍcÍho měsíce.

Místem předání a převzetí faktur je na adrese:
Česká republika - Generálni finanční ředitelství, pracoviště Strakonice - budova Finančního
úřadu pro jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, 386 01
Strakonice.
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NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ (FAKTUR)

Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, vše ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura tyto náležitosti nebude
obsahovat, má objednatel právo tuto vrátit k přepracování a doplněni. V tomto případě
se doba splatnosti faktury prodlužuje o dobu odstraněni vady faktury.

FAKTURA MUSÍ OBSAHOVAT ZEjMÉNA:

Označení faktury - daňového dokladu a číslo faktury,
název, sídlo, lČ, zhotovitele a objednatele,
označeni peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, na který má být plněno,
údaj o zápisu zhotovitele do obchodního rejstříku včetně spisové značky,
den vystavení, odesláni, datum splatnosti faktury,
předmět, místo a datum plněni,
den předáni a převzetí díla,
množství a cenu jednotlivých prací a dodávek,
celkovou fakturovanou částku bez daně, sazbu daně a daň.

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla dle této smlouvy jeho provedením,
předáním a odsouhlasením objednatelem.

V případě, že se objednateli s ohledem na financováni ze státního rozpočtu nepodaří
v důsledku budoucích změn nebo opatřeni zajistit finanční prostředky na realizaci díla, má
objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody
nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

ČI.5 Obchodní podmínky

POČET VÝTISKŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PD

Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti objednateli 6 vyhotovení kompletní
projektové dokumentace pro stavební povoleni a projektové dokumentace pro provedení
stavby v listinné podobě. Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace
pro provedení stavby zpracovat a předat Zadavateli i souhrnný rozpočet stavby v jehož rámci
je povinen předložit souhrnný list s definici všech soupisů jednotlivých stavebních
a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů
(neoceněný výkaz výměr).
Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet.

ELEKTRONICKÁ PODOBA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti objednateli vždy současně
s listinnou podobou i jedno vyhotoveni projektové dokumentace v elektronické podobě.
Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG.
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ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ

Zhotovitel je povinen předat jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby
i elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Elektronickou podobou
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se rozumí formát *.xm1.

ORGANIZACE PŘEDÁNÍ DÍLA A PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Zhotovitel
je povinen oznámit objednateli 5 dni předem, kdy bude projektová dokumentace připravena
k předáni a převzetí.

Místem předání a převzetí díla je na adrese:
Česká republika - Generální finanční ředitelství, pracoviště Strakonice - budova Finančního
úřadu pro jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, 386 01
Strakonice.

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí projektové dokumentace přizvat na požádáni
objednatele i své subdodavatele.

Předáni a převzetí díla dle této smlouvy se uskuteční formou předávacího protokolu
potvrzeného oběma stranami.

DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK ROZHODNUTÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při projektováni veškeré podmínky
a připomínky vyp|ývajÍcÍ ze stavebního povolení. Pokud nesplněním této povinnosti
zhotovitelem vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen
ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré
údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová
dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu
životnosti stavby, která byla projektovou dokumentaci navržena.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

Zhotovitel odpovídá za čitelnost zhotoveného projektu.

PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH VAD

Zhotovitel je povinen nejpozději do lOti dnů po obdrženi písemného upozorněni
objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.
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Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly
zjištěny v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezplatně.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST NAHRADIT ŠKODU

Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace. Pokud činnosti zhotovitele
nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace dojde ke způsobení škody
objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně uhradit.

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu
způsobenou činností těch, kteří pro něj části projektové dokumentace provádějí.

OKOLNOSTI VZNIKU ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy objednatele do zhotovitelem
navrženého řešeni v průběhu zpracováváni projektové dokumentace, kdy objednatel
požaduje jiné než navržené řešeni nebo pokud vyplynou z rozhodnuti (podmínek)
příslušných orgánů či organizaci.

Zhotovitel v rámci autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem změnovým
listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo víceprací
ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

ÚHRADA NÁKLADŮ ZMĚN PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Pokud zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešeni oproti
původnímu a předanému projektovému řešeni, zpracuje zhotovitel dodatky projektové
dokumentace na účet a náklady objednatele.

UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává zhotovitel objednateli
souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová
dokumentace určena.

Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečeni zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotoveni stavby nebo její části.

Čl.6 Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli jednotlivé části díla dle této smlouvy
takto:
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Předání projektové dokumentace pro stavební povoleni objednateli - do 90 dní od podpisu
smlouvy o dílo.

Předání projektové dokumentace pro provádění stavby objednateli - do 150 dni od podpisu
smlouvy o dílo.

Předání pravomocného stavebního povolení - do 180 dní od podpisu smlouvy o dílo.

výkon inženýrské činnosti za účelem vydáni stavebního povolení zaháji zhotovitel
současně se zahájením projekčních prací.

výkon autorského dozoru bude zahájen ihned po uzavření smlouvy mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, ukončen bude v den, kdy dojde k vydání kolaudačního souhlasu
pro stavbu, na níž je autorský dozor vykonáván.

V

Zádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána do 5 kalendářních dnů od předání
a převzetí stavby.

Čl.7 Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu dle této smlouvy přechází na objednatele úplným zaplacením ceny
za dílo dle této smlouvy. Zhotovitel neuplatňuje žádné nároky na vypořádání majetkových
autorských práv pro další použiti projektové dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od zahájeni plněni do okamžiku převzetí díla
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena objednatelem nebo těmi, kteří plnili
jeho úkoly nebo pokyny.

Čl.8 Záruka kvalitV díla

Zhotovitel prohlašuje, že jim zhotovené dílo bude splňovat podmínky stanovené obecně
závaznými, technickými a jinými předpisy, bude dostatečným podkladem pro vydání
stavebního povoleni stavby a pro zadáni veřejné soutěže na realizaci předmětné stavby.
V případě, že po předáni jednotlivých částí díla dle této smlouvy bude zjištěno, že nesplňují
podmínky uvedené v tomto odstavci, bude tato skutečnost považována za vadu díla
a zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 14 dnů od jejího oznámeni.
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ČI. 9 Smluvní pokut'y

SMLUVNÍ POKUTA ZA NEPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH TERMÍNŮ ČI LHŮT

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončeni projektové
dokumentace je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny
projektové dokumentace, a to za každý i započatý den prodlení.

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončeni kterékoliv fáze
inženýrské činnosti je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané
ceny příslušné části inženýrské činnosti, a to za každý i započatý den prodlení.

Prodlení zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení projektové dokumentace nebo
kterékoliv fáze inženýrské činnosti jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

SMLUVNÍ POKUTA ZA NEPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH POVINNOSTÍ PŘI VÝKONU
AUTORSKÉHO DOZORU

Pokud zhotovitel nesplní některou smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá
z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- KČ za každou nesplněnou povinnost.

SMLUVNÍ POKUTA ZA NEODSTRANĚNÍ VAD ČI NEDODĚLKŮ ZJIŠTĚNÝCH
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
po jejím předání objednateli je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- KČ za
každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě.

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

LHŮTA SPLATNOSTI SMLUVNÍCH POKUT

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne
obdrženi příslušného vyúčtování.

ČI. 10 Závěrečná ustanovení

Změna osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu musí být písemná a vůči druhé straně
nabývá účinnosti dnem jejího doručeni.

Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými změnami nebo dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Strana 8 (celkem 9)



Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží při
jejím podpisu jeden výtisk. Pro podpisováni pIati, že se podepisuje každá strana smlouvy.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu, při prohlášeni svobodné vůle obou
smluvních stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyp|ývajicich.

V Praze dne V Praze dne 6. 6. 2013

Zhotovitel:

l . Martin závodný (ĺ) l

Objednatel:

In . Miroslav umitk
vedo ĺ Oddělení louhodobého

hmotnéh majetku
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