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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 92349/2016/OSM
ev. č. DS201700004

o dodávce projektových prací – na akci
„Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech - PD“

uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny

Číslo účtu: 27–1020793399/0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Dana Lávicová e-mail: d.lavicova@mulouny.cz tel.: 415 621 124

Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel.: 415 621 137

ZHOTOVITEL: TOP CON SERVIS s.r.o.

Sídlo: Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Registrace: u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 9396

Zastoupený: Ing. Karlem Stiebitzem
IČ: 45274983

DIČ: CZ45274983

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1927001329/0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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II. Výchozí podklady a údaje 

2.1. Podkladem  pro uzavření  této smlouvy je  výzva a zadávací dokumentace 
objednavatele ze dne 25.11.2016, jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 02.12.2016. Výše uvedená nabídka se stává okamžikem uzavření 
této smlouvy pro smluvní strany závazná. 

2.2. Výchozí údaje:             
   2.2.1.   Název stavby: „Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech“ 

         2.2.2.   Místo stavby: Ulice Říční, parc.č. 5153, 4944, 5092/1, 4945 a 5050/1 k.ú. 
Louny 

         2.2.3.   Investor:  Město Louny 

III. Předmět plnění 

3.1. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace, resp. projektových 
dokumentací (dále také „PD“) pro  územní řízení, stavební povolení a provádění stavby 
akce „Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech“, které budou řešit kompletní 
rekonstrukci dvou stávajících mostů přes trať ČD Louny – Most a Louny – Rakovník 
spočívající v jejich úplné přestavbě a to včetně prostoru mezi oběma mosty s tím, že se 
předpokládá vybudování jednoho mostu se zvýšením podjezdné výšky mostu 
s ohledem na plánovanou elektrifikaci žel. tratí. Součástí plnění je i vypracování 
diagnostického průzkumu.  

3.2. Dále bude projektová dokumentace obsahovat stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska BOZP, plán BOZP při práci na staveništi dle § 15, odst. 2 zákona  
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích budou-li naplněny 
podmínky pro jeho zpracování. Dokumentace musí také obsahovat „Dopravně 
inženýrské opatření“, v kterém budou vyřešeny objízdné trasy při výstavbě a další 
opatření nutné k realizaci samotné stavby. 

3.3. Dále se předmětem plnění rozumí také spolupráce zhotovitele s objednatelem při 
konzultacích na Státním fondu dopravní infrastruktury a zpracování zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci akce a při zadávacím 
řízení na výběr dodavatele těchto stavebních prací, zejména pak při zpracování 
odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a posouzení 
nabídek uchazečů, resp. účastníků zadávacího řízení. 
 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění  
4.1. Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 
stavby včetně bezbariérového užívání stavby. Tyto požadavky musí stavba splňovat při 
běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. 

4.2. Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité 
materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné 
úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace 
a v rozpracovanosti projedná v jednotlivých komisích. 

4.3. V rozpracovanosti bude projektantem návrh předložen na jednání investiční a dopravní 
komise (dále jen „IK“ a „DK“) rady města. Předložené řešení včetně návrhu technologie 
výstavby a návrhu objízdných tras předběžně odsouhlasené dotčenými orgány státní 
správy a vlastníky a správci technické a dopravní infrastruktury. Zhotovitel prokazatelně 
předá objednateli podklad pro jednání v komisích nejpozději 10 pracovních dní před 
jejím jednáním. Jednání komisí probíhá jednou do měsíce. Podklady pro projednání 
v komisích budou obsahovat popis stavby včetně technologie výstavby a návrhu 
objízdných tras, půdorys, podélný řez, předběžný propočet nákladů na realizaci záměru 
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a případně další rozhodné či důležité informace nutné pro jejich rozhodování. 
Správnost těchto podkladů potvrdí projektant svým podpisem. V případě, že podklady 
nebudou objednateli v tomto termínu a rozsahu předány, nelze akci v komisích 
projednat, což nemá vliv na termín plnění díla. Konečné stanovisko je zhotovitel 
povinen respektovat. 

V. Rozsah předmětu plnění 

5.1. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby (přístavba), pro vydání stavebního povolení a pro provádění 
stavby. Rozsah a obsah jednotlivých stupňů PD je stanoven vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Součástí projektové dokumentace bude 
i podrobný výkaz výměr + 1x oceněný výkaz výměr (rozpočet stavby) zpracované dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví  rozsah dokumentace veřejné zakázky 
na  stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

5.2. Projektové dokumentace budou obsahovat veškerá potřebná vyjádření dotčených 
organizací, orgánů státní správy, majitelů či správců inženýrských sítí a stanoviska 
vlastníků dotčených a sousedních pozemků. Případné připomínky a požadavky 
dotčených orgánů a organizací je zhotovitel povinen zapracovat do projektových 
dokumentací. Zadavatel bezodkladně po předání kompletních dokumentací podá 
žádosti o územní rozhodnutí a povolení stavby. V případě nutnosti doplnění 
chybějících dokladů bude zhotovitel povinen tyto doklady obratem zajistit. 

5.3. Dále bude projektová dokumentace obsahovat stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska BOZP, plán BOZP při práci na staveništi dle § 15, odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích budou-li naplněny 
podmínky pro jeho zpracování.  

5.4. Dokumentace musí obsahovat „Dopravně inženýrské opatření“, v kterém budou 
vyřešeny objízdné trasy při výstavbě a další opatření.  

5.5. Kompletní projektové dokumentace zpracované dle čl. V., odst. 5.1. až 5.4 a dle 
rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI., 
odst. 6.1.  
Projektová dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro stavební povolení 
bude předána 6x v tištěné formě a 1x na CD ve formátu pdf a dwg a bude dále 
obsahovat:  
- geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území v jednom vyhotovení 

v tištěné formě a 1x na CD, 
- dokladovou část se souhlasnými stanovisky dotčených orgánů, vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, jejichž stanoviska a požadavky, budou do 
projektové dokumentace zapracovány,  

- součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož 
návrh bude předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou 
o dílo, plán BOZP, 

- dopravně inženýrské opatření. 
 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána 4x v tištěné formě a 1x 
na CD ve formátu dwg a pdf  a bude dále obsahovat:  
- výkaz výměr + 1x rozpočet stavby v tištěné formě a na CD zpracované dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.  
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Diagnostický průzkum bude předán ve třech tištěných vyhotoveních a 1x na CD ve 
formátu pdf. 
 

5.6. Každé paré dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby v oboru mosty 
a inženýrské konstrukce v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě v platném znění. 

5.7. Diagnostický průzkum bude zpracován a ověřen oprávněnou osobou. 
5.8. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace               

 v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

VI. Termín plnění 

6.1. Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
6.1.1. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3., 

předá objednateli podklady pro projednání v investiční a dopravní komisi 
rady města nejpozději  

       do 14.02.2017, 
 a návrh následně projedná v těchto komisích rady města nejpozději 
       do 10.03. 2017,  
6.1.2. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní dokumentaci 

pro územní řízení včetně souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a správců a vlastníků technické a dopravní 
infrastruktury 

       do 30.04.2017,  
6.1.3. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou 

dokumentaci pro povolení stavby včetně souhlasných stanovisek a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců a vlastníků 
technické a dopravní infrastruktury 

       do 31.07.2017,  
6.1.4. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní dokumentaci 

pro provádění stavby včetně souhlasných stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a správců a vlastníků technické a 
dopravní infrastruktury 

       do 30.11.2017,  
6.1.5. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá diagnostický průzkum 
       do 30.04.2017.  
 

6.2. Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný řádným 
vypracováním a odevzdáním kompletní dokumentace objednateli. Odevzdáním 
kompletní dokumentace se rozumí osobní odevzdání zástupci objednatele 
oprávněnému k  jednání ve věcech technických, který zkontroluje její obsahovou 
správnost a vystaví protokol o převzetí dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí 
svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace nebo diagnostický 
průzkum nebudou objednatelem převzaty, což nemá vliv na termín plnění ze strany 
zhotovitele.  

6.3. Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace a diagnostického průzkumu, 
převzaté objednatelem od zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 
pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel 
zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou 
v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem 
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výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele 
a objednatel pro tento případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.10. 

VII. Cena za dílo 

7.1. Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou 
dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 
02.12.2016 a to ve výši: 
 

Celková cena za dílo bez DPH  598.000,- Kč  

DPH 21 %   125.580,- Kč 

Celková cena za dílo vč. DPH   723.580,- Kč 
    Slovy: sedmsetdvacettřitisícepětsetosmdesátkorunčeských 

    Z toho : 
 

7.1.1. Přípravné práce, zaměření, průzkumy, předběžná projednání  

Cena bez DPH   67.000,- Kč  

DPH 21 %  14.070,- Kč 

Celková cena vč. DPH  81.070,- Kč 

7.1.2. Vyhotovení dokumentace pro územní řízení včetně projednání s dotčenými 
orgány státní správy  

Cena bez DPH   110.000,- Kč  

DPH 21 %    23.100,- Kč 

Celková cena vč. DPH  133.100,- Kč 

7.1.3. Vyhotovení dokumentace pro stavební řízení včetně projednání s dotčenými 
orgány státní správy  

Cena bez DPH   241.000,- Kč 

DPH 21 %    50.610,- Kč 

Celková cena vč. DPH  291.610,- Kč 

 
7.1.4. Vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně projednání s dotčenými 

orgány státní správy  

Cena bez DPH   140.000,- Kč 

DPH 21 %    29.400,- Kč 

Celková cena vč. DPH  169.400,- Kč 

 
7.1.5. Vyhotovení diagnostického průzkumu mostů  

Cena bez DPH   40.000,- Kč  

DPH 21 %    5.400,- Kč 

Celková cena vč. DPH  48.400,- Kč 

 
 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
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7.3. Placení bude probíhat fakturací po provedení jednotlivých projekčních etap. S tím, že 
faktury za vyhotovení dokumentací pro územní a stavební řízení lze předložit až po 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Fakturace za vyhotovení 
diagnostického průzkumu a dokumentace pro provádění stavby proběhne po 
odevzdání a kontrole viz. bod 6.3. 

7.4. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1. 
nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.  

7.5. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných 
právních předpisů. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo veřejné zakázky 
přidělené objednatelem: IVZ=P16V00000035. Přílohou pak musí být doklad o předání 
a převzetí díla potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.6. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle odst. 7.5 tohoto článku nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž 
by byl v prodlení s její úhradou, přičemž je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned 
informovat (e-mailem). Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová 
lhůta splatnosti. 

7.7. Změnu ceny je možno požadovat pouze pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

7.8. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 
47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

7.9. Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

VIII. Ostatní ujednání 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít v době předání objednateli 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, touto smlouvou, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu 
této smlouvy, minimálně však ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům zadání objednatele. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související za 
účelem dosažení cíle této smlouvy.  

8.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za 
ně záruku v plném rozsahu.   

8.5. Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s 
odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy 
objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran 
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jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a 
dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletního 
projektové dokumentace. 

8.6. Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí 
za její zhotovení. 

8.7. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů 
vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni 
odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku 
v rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě. 

8.8. Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční 
závazky po lhůtě splatnosti a že nemá žádné nedoplatky na daních, na pojistném a 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

8.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prohlášení zhotovitele dle čl. VIII., odst. 
8.8 bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 % ze sjednané ceny díla za každé takové zjištění. 

8.10. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
respektive proplácení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.11. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.9, bude příslušná částka započtena oproti fakturované 
ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, 
popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

8.12. V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1. 
této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1000 Kč za každý 
den prodlení. 

8.13. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.10. pozastaveno peněžní plnění resp. jejich 
proplácení. 

8.14. Fakturu dle čl. VII., odst. 7.3 je zhotovitel povinen předat objednateli až po jejím 
odsouhlasení a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst, 
6.3. 

8.15. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 20 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvních pokut. 

8.16. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo 
oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

8.17. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním dokumentace či některých jejích částí. 

IX. Odpovědnost za vady 

9.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, dle platných 
norem, TP a právních předpisů.  

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a 
reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 
obecně závaznými předpisy, ČSN, TP a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
předmětné stavby. 

9.3. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen 
uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením 
požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou 
vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen 
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uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 
9.4. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a 

rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 
9.5. Pokud prokazatelnou chybou projektu dojde při realizaci akce k navýšení objemu 

prací, resp. k navýšení ceny za stavbu o více jak 200.000,00 Kč, zhotovitel projektu je 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny víceprací. Prokazatelnou chybou 
projektu se rozumí mimo vady projektové dokumentace, či nereálnosti navrženého 
technického řešení, či nesouladu s obecně závaznými předpisy, TP, ČSN a ostatními 
normami  např. i nedostatečné průzkumy, nezapracování požadavků dotčených 
orgánů, správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury atp. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčena odpovědnost za škodu viz. odst. 9.6 tohoto článku. 

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové 
dokumentace. Smluvní strany tímto pro účely náhrady škody výslovně vylučují použití 
§ 2050 občanského zákoníku. 

9.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých 
od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

9.8. Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a 
reálnosti navrženého technického řešení dokumentace i při samotné realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak, 
aby nebyl narušen plynulý chod stavby. V případě nesplnění této povinnosti bude 
postupováno v souladu s odstavcem 9.3. 

X. Licenční ujednání 

10.1  Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy 
je dílem vytvořeným ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského 
zákona. 

10.2 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo, které poskytuje 
objednateli a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli 
autorských práv či jiných práv třetích osob. 

10.3 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo 
zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech) mající povahu autorského díla ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „licence“) bez jakéhokoli množstevního a 
územního omezení po celou dobu trvání majetkových práv k předmětnému dílu 
způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 citovaného zákona, zejména 
pak v následujícím rozsahu: 
a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a 

jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, 
zařadit do jiného díla apod. 

b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli 
zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu 
množství, účelu a místa. 

XI. Změny závazku 

11.1. Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách 
nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této 
smlouvě. 

XII. Všeobecná ustanovení 

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obvyklými obchodními 
zvyklostmi. 



 Strana 9 (celkem 9) 

12.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
2 vyhotoveních. 

12.3. Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora 
uvedených. 

12.4. Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 12/2011 o zadávání veřejných zakázek města Louny, v platném znění.  

12.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

12.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

12.7. Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout 
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o 
registru smluv. 

12.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

12.9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

12.10.  
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
 
V Lounech dne: 09.01.2017    V Praze dne: 03.01.2017 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………       …………………………… 
  za objednatele:                                                          za zhotovitele:     
            Radovan Šabata                           Ing. Karel Stiebitz 
             starosta města             jednatel společnosti 
              TOP NOC SERVIS s.r.o. 
 


