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Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 0606/2020/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00168385

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

zastoupena jednatelem

Ing. Martinem Řehulkou

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u KS

V Brně, oddíl C, vložka 7545

 
 

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

008 45 451

CZ00845451 (plátce DPH)

  Císlo učtu:

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

Peněžní ustav:

 

Císlo učtu:

 
 

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

Obecná ustanovení

čl. |.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné projektové dokumentace a předpokladů pro

realizaci stavebni akce „Demolice mostu ul. Výškovická“ V k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazuji bez zbytečného odkladu

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve

výši min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazce)

1.

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2.

a pro následné vybudování energolávky.

3.

4.

oznámit druhé smluvní straně.

5.

k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
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7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města V rámci zpracování projektových dokumentací pro stavební akci „Demolice

mostu ul. Výškovická“ pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např. projektové

dokumentace a další dokumenty nezbytné pro provedení díla v rozsahu množstevně a časově

omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění

užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Zhotovení projektové dokumentace

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavební akci

„Demolice mostu ul. Výškovická“ a následné vybudování energolávky V k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec

Ostrava (dále jen stavba), ato:

1.1 Proj ektovou dokumentaci pro odstranění stavby,

1.2 Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby k žádosti o vydání územního

rozhodnutí.

1.3 Proj ektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

1.4 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, která bude splňovat požadavky na rozsah

projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

Projektové dokumentace budou zpracovány V rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“), vrozsahu vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění

pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb.,

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozděj ších předpisů.

2. Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je „Zpráva o provedení hlavní prohlídky“,

kterou zpracovala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava as, IČO: 42767377, se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, V červnu 2019.

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

3.1. Průzkumné práce

a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby

azhotovení účelové mapy V měřítku 1:500 vrozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla,

včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační

avodovodní síť. Předané údaje zinvestičních záměrů a GIS jsou pouze orientační a

nezávazné, povinností projektanta je údaje vterénu zaměřením ověřit. Objednateli bude

zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

c) Výběr staveniště.

d) Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko-geologický,
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hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) V rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla,

vč. zapracování výsledků, které budou zřejmě z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro

hydrotechnické výpočty.

e) Statické prověření stávajících pilotů a základů mostní konstrukce pro jejich případné využití,

na nově přemostění inženýrských sítí.

3.2. Dokumentaci pro odstranění stavby (dále jen „DOS“)

3 .2. 1 .Maietkoprávní — vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé

stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — 1x original V pare č. 1.

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů

k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, nazvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č.

výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

Í) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g) Zajištění souhlasu se stavebním záměrem pro potřeby územního a stavebního řízení dle § 184a

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. se všemi vlastníky a uživateli pozemků dotčených stavbou vč.

jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů.

h) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu

životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

3.2.2.Dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby 

a) Zpracování DOS vrozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. časti B této

smlouvy.

b) Při zpracování DOS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky,

zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími

podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech — zhotovitel se zavazuje svolat

min. 2 výrobní výbory.

c) Projednání DOS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, závazných stanovisek apod. s organizacemi a správci inženýrských sítí. DOS bude

respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí

a jiných dotčených subjektů.

3.3. Projektovou dokumentaci pro územní řízení pro vybudování energolávky (dále také

„DUR“)

a) Projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební

zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek ktomuto zákonu, ve znění

pozdějších předpisů a dle všech příloh V těchto dokumentech citovaných.

b) Součástí této projektové dokumentace (DÚR) bude:

— geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech
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inženýrských sítí,

— výsledky veškerých nezbytně nutných průzkumných prací — provedení radonového

průzkumu, inženýrsko - geologického průzkumu, hlukové studie, dendrologického

průzkumu aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do projektové dokumentace

(DÚR),

— doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu

stavebního zákona a s ostatními účastníky dle požadavků objednatele a budoucího

uživatele,

— propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních obj ektů.

c) Dokumentaci DÚR včetně dokladové části zhotovitel objednateli předá za účelem

připomínkování V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

d) Projektová dokumentace se zapracovanými připomínkami (DÚR) bude objednateli předán

V elektronické podobě, ato následovně:

— lx CD(DVD)-ROM skompletní DÚR velektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formatu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

— lx CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR velektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formatu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě

s objednatelem V jiném formátu.

3.4. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro vybudování energolávky (dále také

„DSP“)

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také „DSP“) bude zpracována dle zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

také „stavební zákon“), dle prováděcích předpisů a vyhlášek ktomuto zákonu, ve znění

pozdějších předpisů a dle všech příloh V těchto dokumentech citovaných.

b) Součástí této projektové dokumentace (DSP) budou:

— doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných

pravomocných rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kácení, apod.), aby mohlo být vydáno

pravomocné stavební povolení,

— doklady o projednání požadavků objednatele a budoucího uživatele stavby,

— výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku

stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (výkaz

výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta.

— oceněný výkaz výměr členěný dle jednotlivých stavebních objektů. V případě, že stavební

objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro

možnou realizaci, bude součástí DSP i dopracování těchto stavebních objektů, vč. výkazu

výměr

— časový harmonogram,

— trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí.

c) DSP včetně dokladové části zhotovitel objednateli předá za účelem připomínkování V listinné

podobě ve dvou vyhotoveních.

d) Projektová dokumentace (DSP) bude objednateli předána V elektronické podobě, a to
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následovně:

— 1x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu

výměr (1x oceněný) V elektronické podobě podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ato ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft EXCEL a ve formátu XML (v souladu

s vyhláškou č. 169/2016 Sb.),

— 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, ato textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

— 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu

kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), přip. po dohodě s objednatelem v jiném

formátu.

3.5. Plán bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi (dále také „Plány BOZP“)

a) Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované

V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště.

b) Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

c) Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

d) Součástí Plánu BOZP bude:

— přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se

mohou během realizace stavby vyskytnout,

— písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

— provozni řád staveniště V případě potřeby.

e) Plán BOZP zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve dvou

vyhotoveních.

f) Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli v listinné

podobě V 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

g) Plán BOZP bude objednateli předán také V elektronické podobě, ato následovně:

— 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných části)

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD

2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

— 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných části)

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.
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3.6. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby energolávky (dále také „DPS“)

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována V souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“), V souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve

znění pozdějších předpisů, V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

znění pozdějších předpisů a V souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude

zpracována dle zakonač 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon), dle prováděcích předpisů a vyhlášek

ktomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů adle všech příloh vtěchto dokumentech

citovaných

b)Součástí této dokumentace (DPS) bude:

podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude

zahrnovat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek

z výkazu výměr,

— zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace

produkce CZ-CPA,

— V případě, že spravci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený spravci sítí

V DPS,

— zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení

(dále jen „ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou

organizace řízení dopravy (OŘD) bude tvořit přílohu DPS. V případě, že by došlo ke

změně ZOV, bude změna také doložena do DPS,

— řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí.

Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP,

budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné

technické zprávě DPS,

— dle § 92 odst. 1 pism. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr“ V rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek aslužeb s výkazem

výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným

projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové urovni

ve formě oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém

je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

' Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet,

musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob

jejich ocenění.

' Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovaný V použité cenové

soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí

výkazu výměr stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou

uvedeny V cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší

než jednotková cena uvedená V cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.

Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové

ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr bude objednateli dodán současně s DPS V 6 vyhotovenich. Soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován V cenové

soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních

objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1—3) a 3X neoceněný (slepý)

c) Projektovou dokumentaci DPS zhotovitel objednateli předá za účelem připomínkování

V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

d) Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami (DPS) bude objednateli předána
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V elektronické podobě, ato následovně:

- 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu

výměr (1x oceněný a 1X neoceněný) velektronické podobě podle § 12 vyhlášky

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

asoupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších

předpisů, a to ve formatu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL a ve formátu

XML (v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.),

- 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová část ve formatu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresova část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

- 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, ato textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresova část ve formátu

kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném

formatu

4. Projektová dokumentace se zapracovanými připomínkami u jednotlivých stupňů projektových

dokumentací (DOS, DÚR, DSP a DPS vpožadovaném rozsahu) bude objednateli dodána také

v tištěné podobě, a to v 6—ti vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, dokumenty

doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentace k veřejné zakázce

č. 215/2019 a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

6. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

7. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a činnosti,

které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce

a činnosti, ato na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se

zavazují vpřípadě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku ktéto

smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

8. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího

řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové

dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to e-mailem

ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 4. čl. V. části D této smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.0bjednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy

a právních předpisů Ceské republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto

byly předány objednateli k připomínkování.

11.Současně s předáním projektových dokumentaci k připomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona.

čl. II.

Misto plnění

1. Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu

BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.
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čl. |||.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

(v Kč) (V Kč) (V Kč)

Průzkumné práce 216000,- Kč 45.360,-Kč 261.360,-Kč

DOS 42000,— Kč 8.820,—Kč 50.820,-Kč

DÚR 180000,— Kč 37.800,—Kč 217.800,-Kč

DSP 320000,— Kč 67.200,—Kč 387.200,-Kč

Plán BOZP 16000,— Kč 3.360,—Kč l9.360,-Kč

DPS 260000,— Kč 54.600,—Kč 314.600,-Kč

CENA CELKEM 1.034.000,- Kč 217.140,-Kč 1.251.140,-Kč

čl. IV.

Termin plnění

 

1.

2.

Výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 6 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

Projektová dokumentace pro odstranění stavby vč. dokladové časti (DOS) v požadovaném rozsahu

bude za účelem připomínkování objednateli předána ve 2 vyhotoveních do 8 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit DOS, případně sdělit zhotoviteli své

připomínky k DOS do 10 dnů od předání DOS objednateli ázhotovitel je povinen vznesené

připomínky následně do 5 dnů zapracovat do DOS.

DOS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána V6 vyhotoveních

do 1 týdne od schválení DOS nebo od zapracování připomínek do projektové dokumentace dle

předchozího odstávce tohoto článku smlouvy.

Projektová dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části (DÚR) v požadovaném rozsahu bude

za účelem připomínkování objednateli předána ve 2 vyhotoveních do 8 týdnů od nabytí účinnosti

této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit DÚR, případně sdělit zhotoviteli své připomínky

k DÚR, do 10 dnů od předání DÚR objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně

do 5 dnů zapracovat do DÚR.

DÚR se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána V6 vyhotoveních

do 1 týdne od schválení DÚR nebo od zapracování připomínek do projektové dokumentace dle

předchozího odstávce tohoto článku smlouvy.

Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části (DSP) a Plánu BOZP

v požadovaném rozsahu budou za účelem připomínkování objednateli předány ve 2 vyhotoveních do

8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí. Objednatel je povinen odsouhlasit DSP a Plán

BOZP, případně sdělit zhotoviteli své připomínky do 10 dnů od předání DSP a Plánu BOZP

objednateli ázhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do DSP

a Plánu BOZP.

DSP a Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele budou objednateli předány

V 6vyhotovenich do 1 týdne od schválení DSP nebo od zapracování připomínek do projektové

dokumentace dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem

připomínkování objednateli předána ve 2 vyhotoveních do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního

povolení.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele v požadovaném rozsahu bude objednateli předána

V 6 vyhotoveních do 1 týdne od schválení DPS nebo od zapracování připomínek do projektové

dokumentace dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

10. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených
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parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

V plnění jeho závazků dle tohoto čl. II odst. 2., 4. a 6., kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí

nemohl zabranit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

11. Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel prace na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele, či zhotovitelovou činností či nečinností.

12. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

13. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vratit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových

dokumentacích budou dodrženy české technické normy, pravní, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy. Dale budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

apožadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neučelné nebo objednatele poškozují.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Projektové dokumentace dle čl. I. této části smlouvy vpožadovaném rozsahu budou objednateli

předány osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,

investiční odbor v termínech dle čl. IV. této části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řadně provedené

dílo převzít. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.
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2. Zhotovitele odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo

bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla

není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle DSP

a DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla objednatelem

5. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebojiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e--mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

7. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady do 2 pracovních dnů

ode dne doručení písemného oznámení (i e-mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva

z vadného plnění.

8. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výši uhradit.

P

9. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

10. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Provedenou opravu vady

zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3. tohoto článku

smlouvy.

Část c

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor

čl. |.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu

této části smlouvy vykonávat v rámci projektové přípravy a realizace stavební akce „Demolice

mostu ul. Výškovická“ a následné vybudování energolávky V k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání projektové dokumentace pro odstranění stavby (DOS) s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků

příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o rozhodnutí dle stavebního zákona a prováděcí

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření

a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek

dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické

infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů

o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

c) vypracování a podání řádné žádosti o rozhodnutí o odstranění stavby u příslušného

stavebního úřadu,

d) zajištění vyvěšení informace o záměru V souladu se stavebním zákonem,

e) zajištění pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby,

Í) projednání projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků

příkazce,
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g) zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a prováděcí

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření

a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek

dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické

infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů

o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

h) vypracování a podání řádné žádosti o územní rozhodnutí pro vybudování energolávky

u příslušného stavebního úřadu,

i) zajištění vyvěšení informace o záměru V souladu se stavebním zákonem,

j) zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro vybudování energolávky,

k) projednání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků

příkazce,

]) zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dlé stavebního zákona a prováděcí

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a

stavebního řádu, ve znění pozděj ších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených

orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků

dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

m) vypracování a podání řádné žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu

včetně speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

n) zajištění všech pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla,

o) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

p) uplatňování práva vrozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních

subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

q) účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků příkazce,

r) vyřešení všech majetkoprávních vztahů kpozemkům dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (t.j. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní

smlouvy, apod.),

s) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních

vztahů k daným přeložkám.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby,

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví

neohrožující práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení

pracovních nebo technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu

realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním
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vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi

jednotlivými částmi dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení

koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění

stavby, případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně

dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením

zařízení staveniště podle projektu organizace výstavby (POV),

Í) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) účast na vybraných kontrolních dnech,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na

kolaudačním jednání.

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl. II.

Termíny a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle, čl. I. A) a B) této části smlouvy budou zahájeny ihned po

nabytí účinnosti této smlouvy. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. C) této části smlouvy

budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli díla.

Žádost o vydání rozhodnutí o odstranění stavby u příslušného stavebního úřadu bude podána

nejpozději do 5 dnů po převzetí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí příkazcem

a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech maj etkoprávních záležitostí

potřebných k žádosti o územní rozhodnutí. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí

žádosti a předáním kopie žádosti.

Žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do

5 dnů po převzetí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí příkazcem aza předpokladu

obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných

kžádosti o územní rozhodnutí. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti

a předáním kopie žádosti.

Žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do

5 dnů po převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení příkazcem a za předpokladu

obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných

k žádosti o stavební povolení. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti předáním

kopie žádosti.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo

stavby, tj. dotčené území V k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího

procesu dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit

zahájení řízení dle stavebního zákona ařízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno

a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění

bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným

úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.
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čl. III.

Odměna

1. Odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

a činí:

 

 

 

 

 

 

 

     

Předmět plnění Odmězajžgz DPH DPH v Kč OSÉŠĚHCS'Ř?

IČ pro rozhodnutí odstranění stavby 24.000,- Kč 5 040,- Kč 29.040,- Kč

IČ pro územní rozhodnutí 48.000,- Kč 10 080,- Kč 58.080,- Kč

IČ pro stavební povolení 52.000,- Kč 10 920,- Kč 62.920,- Kč

Funkce koordinátora BOZP 16.000,- Kč 3 360,- Kč 19.360,- Kč

Výkon autorského dozoru 64.000,- Kč 13 440,- Kč 77 440,- Kč

Odměna celkem 204.000,- Kč 42 840,- Kč 246 840,- Kč

 

čl. IV.

Povinnosti příkazce

1.

2.

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne

V průběhu plnění této smlouvy.

čl. V.

Povinnosti příkazníka

1.

!
“
.
“

S
"

Při plnění předmětu této smlouvy se přikazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů

a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá,

neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce avyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péči.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.
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Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. |.

Cenová ujednání

1.

.
“

Celková cena (cena díla dle části B, čl. 111., odst. 1. a odměna dle části C, čl. 111., odst. 1. této

smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

  

Cena bez DPH 1 034 000,- Kč

DPH 217 140,- Kč

Odměna bez DPH 204 000,- Kč

DPH 42 840,- Kč

Celková cena bez DPH 1 238 000,- Kč

DPH 259 980,- Kč

Celková cena včetně DPH 1 497 980,- Kč   
 

Cena bez DPH a odměna bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena

nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Sjednaná smluvní cena bez DPH a odměna bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré

profesně předpokládané náklady zhotovitele (příkazníka) nutné kplnění závazků z této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady

nezbytné pro řádné a úplné plnění závazků ze smlouvy.

Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH, povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle čl. I., odst. 1. této části smlouvy může dojít pouze

na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci

obou smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. částí B a C

nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. II.

Platební podmínky

1.

2.

3.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P20V00168385,

Smlouva o dilo a smlouva příkazní ,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu (je—li faktura vystavená V listinné

podobě) a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) á zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

h) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční),

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých

plnění uvedených V bodě 17. tohoto článku smlouvy.

Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jej ího doručení objednateli

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány vsouladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doručení faktur provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce

objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo ve

V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím e—mailové adresy:

posta@ostrava.cz, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkém) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtováná cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví V případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtujé práce, které

neprovedl, jé objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit

zhotoviteli (příkazníkovi) k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

(příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet

původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb.

Zhotovitel (příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly

umožnit.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka)

azaplácením ceny (odměny) bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,
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16.

17.

čl.

Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních

vztahů.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po provedení průzkumných práci dle části B, odst. 3.1 (:1. I. této smlouvy a předání výsledků

provedených průzkumů V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 216.000,-

Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

b) po předání a převzetí DOS se zapracovanými připomínkami objednatele V požadovaném rozsahu

vystaví zhotovitel fakturu na částku: 42.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

c) po předání územního rozhodnutí pro stavbu energolávky v právní moci vystaví zhotovitel fakturu

na částku: 48.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši za IČ pro územní rozhodnutí dle části C,

(:1. III. odst. 1 této smlouvy,

d) po předání rozhodnutí o odstranění stavby v právní moci vystaví zhotovitel fakturu na částku:

24.000,— Kč bez DPH + DPH v zákonné výši zá IČ pro územní rozhodnutí dle části C, čl. III.

odst. 1 této smlouvy,

e) po předání a převzetí DÚR se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel

fakturu na částku: 180.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

Í) po předání a převzetí DSP se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu

na částku: 320.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

g) po předání stavebního / stavebních povolení v právní moci vystaví zhotovitel fakturu na částku:

52.000,— Kč bez DPH + DPH v zákonné výši za IČ pro stavební povolení dle části C, (:1. III. odst.

1 této smlouvy,

h) po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu

na částku: 260.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

i) po předání a převzetí Plánu BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel

fakturu na částku: 16.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

j) po předání aktualizovaného Planu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na částku: 16.000,- Kč bez

DPH + DPH V zákonné výši za IČ pro stavební povolení dle části C, (:1. III. odst. 1 této smlouvy,

k) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu

na částku: 64.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

Plná moc

1.

2.

čl.

Objednatel (příkazce) uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli (příkazníkovi)

plnou moc, která je uvedena V příloze (:. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá.

IV.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě, nebo

její části, zhotovené dle projektové dokumentace, nese zhotovitel V plném rozsahu.

Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a autorského dozoru

nese příkazník v plném rozsahu.

Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejich

zmírnění.

Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) V plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníká) dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze,

stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

V případě, že objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné

zhotovitelem (příkazníkem) prokazatelná újma, která nebude krytá pojištěním sjednáným ve smyslu

odst. 5 (:1. I. části A, této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tyto újmy uhradit z vlastních

Smlouva o dílo a smlouva přikazní ,
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prostředků.

6. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel

čl.

vynaložit náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

V.

Sankční ujednání

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného

plnění za každý i započatý den prodlení s předáním příslušného plnění.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den

prodlení.

V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle ZZVZ a Vyhl.

(:. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za

tuto proj ektovou dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 8, (:l. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

Za každe jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění jakýchkoliv vad, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, ato:

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím, že

maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla bez

DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,

které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty.

V případě nedodržení termínů plnění dle (:1. II odst. 2, 3 a 4 části C této smlouvy ze strany příkazníka

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny příslušného plnění bez

DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník)

povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ

porušení smlouvy.

Vpřípadě, že závazek splnit předmět smlouvy dle jeho jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vznikle új my. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v plné výši vzniklé

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)
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čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1.

:
“
?

9
°

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. O3224/RM1822/47 ze dne 11. 02. 2020, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Demolice mostu ul. Výškovická (PD+AD+IČ)

II.“, poř. č. 215/2019.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765

a § 1978 odst. 2., ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 6., čl. I., části D této

smlouvy a posunu termínů dle odst. 10 a 11, čl. IV., části B této smlouvy) mohou smluvní strany

pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro

tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30—ti denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může V případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení

§ 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla Výpověď

doručena.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí plnění. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv

svá práva, ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn

tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) Všech

jednání týkajících se plnění této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak
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Statutární město Ostrava

magistrát

znemozni.

19.Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím

odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

20. Tato smlouva obsahuje úplně ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, ktere strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne ze

stran.

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

22.Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivem zvážení všech stran

a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

23. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávněni.

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.l — Prohlášení,

Příloha č.2 - Plná moc.

 

 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (přikaznika)

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Martin Řehulka

náměstkyně primátora jednatel

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky “
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Příloha č.1 ke sml. č.: 0606/2020/OI VZKÚ

Počet stran: 1

I

Prohlášeni

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon), je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně—právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k učelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

 

za zhotovitele

Ing. Martin Rehulka

jednatel

„ elektronickypodepsáno “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 0606/2020/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě č. 0606/2020IOINZKÚ

na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„Demolice mostu ul. Výškovická“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel (příkaznik): Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno

IČO: 46974806

zastoupena: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) V majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených

stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování

stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude

předán po podpisu této smlouvy zástupcem objednatele (příkazce)) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že Vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jine Věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(příkazce) vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen

zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do

vydání kolaudačního souhlasu na stavbu energolávky V k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.

 

za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„ elektronickypodepsáno “

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

 

Ing. Martin Řehulka

jednatel

„ elektronickypodepsáno “
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