

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby: DOMOV JISTOTY p.o. - VYDEJNA STRAVY	Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín
Druh stavby/specifikace: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU	Začátek výstavby:	Projektant: I. Vrátník,
Lokalita/Adresa: ŠUNYCHELSKÁ, BOHUMÍN	Konec výstavby:	Zhotovitel: BESKYDGROUP s.r.o
JKSO:	Zpracováno dne: 03.02.2020	Zpracoval: Miroslav Slezák

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	OSTATNÍ A VEDLEJSÍ NAKLADY STAVBY	0	5 000	5 000
11	Přípravné a přidružené práce	0	5 000	5 000
	Nezařazeno	60 342	101 850	162 192
31	Zdi podpěrné a volné	1 169	237	1 406
34	Stěny a příčky	14 554	6 157	20 711
61	Úprava povrchů vnitřní	3 131	12 302	15 433
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 085	1 436	5 522
64	Výplně otvorů	2 193	1 694	3 887
721	Vnitřní kanalizace	331	879	1 209
722	Vnitřní vodovod	1 054	4 720	5 774
766	Konstrukce truhlářské	7 546	2 782	10 328
771	Podlahy z dlaždic	6 590	7 248	13 838
775	Podlahy vlysové a parketové	4 336	5 411	9 747
777	Podlahy ze syntetických hmot	1 878	2 932	4 811
781	Obklady (keramické)	4 556	9 180	13 736
783	Nátěry	94	460	554
784	Malby	547	4 526	5 073
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	404	5 196	5 600
94	Lešení a stavební výtahy	431	1 564	1 995
96	Bourání konstrukcí	577	7 749	8 326
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	265	7 205	7 470
H722	Vnitřní vodovod	0	30	30
H766	Konstrukce truhlářské	0	238	238
H771	Podlahy z dlaždic	0	259	259
H775	Podlahy vlysové a parketové	0	110	110
H781	Obklady (keramické)	0	178	178
H99	Ostatní přesuny hmot	0	1 767	1 767
M21	Elektromontáže	6 600	6 400	13 000
S	Přesuny sutí	0	11 191	11 191

Poznámka:

Celkem:

167 192