

## Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-444/20  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:  
Č. zakázky: 21120118

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
Zástupce  
ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**2. Zhotovitel: MV projekt spol. s r. o.**

se sídlem V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka č.73553

Zastoupená: Ing. Martinem Valečkou, jednatelem a ředitelem společnosti  
Manažer projektu: [REDACTED]

IČO: 26137917  
DIČ: CZ26137917  
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro akci:

**Mělník ZV Chlumeček, stavebně – technologická rekonstrukce**

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.



3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení všech pochybností zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných podkladů pro projektové práce.
2. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah řešení projektu. Zhotovitel bude postupovat v souladu s předloženou nabídkou v dopise N001/20 ze dne 24. 1. 2020, která je přílohou této smlouvy.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

#### 3. Zajištění projektové dokumentace pro

- provádění stavby

v rozsahu a obsahu:

##### 3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

- 3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.  
3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.  
3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace.

##### 3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro provádění stavby (DPS).

- 3.2.1 Vypracování projektu pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., **včetně zapracování podmínek povolení stavby** a dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění.**
- 3.2.2 Posouzení projektu ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 3.2.3 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace a plně v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 3.2.4 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s.

4. V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:

4.1 IČ není předmětem této smlouvy.

#### IV. Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:  
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za převzetí projektové dokumentace v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou paní [REDACTED]

#### V. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem, službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a úplné plnění díla.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.
3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke kontrole díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury Středočeské vodárny, a.s.
5. Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně zhotovitele o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou.
6. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.
7. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.
8. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí dokumentace bude soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům.
9. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti

Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV) v aktuální verzi. Dokument je k dispozici na webu ([www.vkm.cz](http://www.vkm.cz)) objednatel.

- Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ), zajistit stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV).
- Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupně dokumentace:	Počet paré:	Výkaz výměr a rozpočet	Dokladová část:	Elektronická forma:	Formáty dat:
DPS	6	1 x (paré č.1)	3 x z toho 1 x originály	1 x CD	Výkresové části: dwg a pdf Textové části: doc a pdf Tabulkové části (výkaz výměr a rozpočet): xls Dokladová část: pdf

## VI. Doba plnění

- Zahájení činnosti zhotovitele – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže uvedených bodech.

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS:	<b>do 31. 3. 2020</b>

## VII. Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. **Výpočet ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.**
- Cena díla za předmět plnění dle čl. III této smlouvy činí:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Předání dokumentace DPS	174 000,00	36 540,00	210 540,00
<b>Cena celkem:</b>	<b>174 000,00</b>	<b>36 540,00</b>	<b>210 540,00</b>
<b>Cena celkem včetně DPH slovy: sto sedmdesát čtyři tisíce korun českých</b>			

## VIII. Platební podmínky:

- Financování a úhrada se realizuje dle přílohy č. 1 – výpočet ceny, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Přílohu připravuje zhotovitel.

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	174 000,-
<b>Cena celkem:</b>		<b>174 000,-</b>

- Ode dne předání projektové dokumentace běží 14 denní lhůta, ve které provede zhotovitel ve spolupráci s objednatel posouzení kompletnosti projektové dokumentace. V této lhůtě

objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo je bez vad a nedodělků.

- Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH tj. **zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení projektové dokumentace objednatel a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatel a zhotovitele.**

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu neprovedených činností.

- Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení.
- Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatel zhotovit vícetisky potřebné pro projednání a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, pro potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatel, a to za smlouvanou úhradu.
- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.
- V uvedené odměně zhotovitele **nejsou** zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, **musí být předem** odsouhlaseny zástupcem objednatel. Mimo jiné se jedná např.
  - správní poplatky
  - zpracování projektu dopravního řešení
  - plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
  - návrh provozního řádu
  - povodňový plán
  - expertní posudky
  - speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí aj.
- V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatel, bude zhotovitel fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

## IX. Smluvní sankce:

- V případě prodlení zhotovitel s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitel. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.
- V případě prodlení objednatel s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.
- Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně zhotovitel, např. nejasností ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku

s věcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatel neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

4. Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové dokumentace, způsobenou nezpracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění, které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody. Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci jimi vyhotovených stanovisek (vyjádření).

## X. Součinnost objednatele a zhotovitele:

1. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.
2. Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace s tím, že na tato jednání bude min. s týdenním předstihem zván zástupce objednatele a zástupce provozovatele Středočeských vodáren, a.s.
3. Zhotovitel se zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů se zástupcem objednatele dle čl. 1.1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ
- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75%
- ve fázi před dokončením

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech správních rozhodnutí (ÚR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj.). Totéž se týká objednatele vůči zhotoviteli.

## XI. Záruka:

1. Zhotovitel přejímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 60 měsíců. Tato doba počíná dnem předání příslušné PD dle čl. VIII.
2. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci, zejména použití nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení bezpečnostních předpisů apod.

## XII. Závěrečná ustanovení:

1. Součástí této smlouvy je výpočet ceny dle sazebníku UNIKA a plná moc.
2. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance zhotovitele.

3. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.
6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
8. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následně dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

30. 01. 2020

V Kladně dne .....



Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele




7.2. 2020

V Praze dne .....



Ing. Martin Valečka, jednatel a ředitel  
zástupce zhotovitele



Přílohy: č. 1 - Nabídka zhotovitele  
č. 2 - Plná moc k zastupování objednatele





**MV projekt spol. s r.o.**  
projektová a inženýrská činnost v oblasti  
vodního hospodářství a ekologie

**Vodárny Kladno-Mělník, a.s.**

U vodojemu 3085  
272 01 Kladno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
N001/20

VYŘIZUJE  
Ing. Martin Valečka

MÍSTO ODESLÁNÍ, DATUM  
Praha, 24.1 2020

**VĚC: „Mělník – ZV Chloumeček“  
Cenová nabídka na zajištění realizační dokumentace-rev.1**

Na podkladě jednání a Vaší výzvy předkládáme cenovou nabídku na zajištění komplexní realizační projektové dokumentace dle podnětů vybraného zhotovitele stavby a dle následného postupu rozšiřujících se stávajících poruch na objektu.

Nabízející prohlašuje, že k provádění činnosti uvedené v předmětu obchodního dotazu je oprávněn a je pro tuto činnost je v plném rozsahu řádně kvalifikován. V následující části nabídky jsou navrženy náležitosti pro vytvoření smluvního vztahu.

### **I. Smluvní vztah**

Smluvní vztah bude realizován formou Smlouvy o dílo. Protinávrh smlouvy o dílo je součástí tohoto dopisu.

### **II. Nabízející (zhotovitel)**

Obchodní jméno	<b>MV projekt, spol. s r.o. (dále jen MVP)</b>
se sídlem	V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3
zapsaná v obch. rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 73553
zastoupený	Ing. Martinem Valečkou, jednatelem společnosti
IČ	26137917
DIČ	CZ26137917
bankovní spojení	

### **III. Právní úkony a zastoupení**

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby uvedené v článku II. dále zmocnění jednat tito pracovníci:

MV projekt spol. s r.o. – IČ: 26137917 – DIČ: CZ26137917  
V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553  
kanceláře: Pražanka Offices  
Koněvova 141, 130 00 Praha 3  
e-mail: info@mvprojekt.cz  
mobil: 604 239 702





**MV projekt spol. s r.o.**  
projektová a inženýrská činnost v oblasti  
vodního hospodářství a ekologie

#### **Za nabízejícího (zhotovitele)**

ve věcech smluvních: Ing. Martin Valečka – jednatel a ředitel  
tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

#### **IV. Předmět plnění**

Předmětem plnění bude zajištění komplexní realizační dokumentace, a to na podkladě nově zjištěných skutečností a dle návrhu vybraného zhotovitele na úpravu tvaru obvodové zdi. Navrhované řešení bude rozšířeno i o část technologickou (část strojní, elektro a MaR). Od doby vyskladnění dokumentace docházelo k prohlubování stávajících poruch na objektu, a to i s propagací na technologické prostupy potrubí vč. narušení a netěsností stávajícího zastropení objektu.

Z těchto důvodů je nutno aktualizovat, zpřesnit a rozšířit vlastní projektovou realizační dokumentaci.

Tato dokumentace bude vycházet z doplňkového geotechnického průzkumu pro založení obvodové zdi vodojemu Chloumeček u Mělníka, který zajišťuje objednatel. Vlastní realizační projekt bude obsahovat optimalizované řešení založení nové obvodové zdi na podkladě výsledků geotechnického průzkumu. Zpracování nových výkresů tvaru obvodové zdi a způsobu napojení zastřešení na novou obvodovou zeď vč. řešení systémového odvodnění. Původní střecha bude zdemolována a nahrazena novou železobetonovou konstrukcí. Projektové řešení bude obsahovat statické posouzení nového tvaru zdi, výstupem pak budou armovací výkresy v úrovni prováděcí dokumentace pro optimalizované stavebně-konstrukční řešení. Obložení kamenem bude vynecháno. Nové řešení způsobu odvodnění dna vodojemu. Nová vzduchotechnika armaturní komora, nová elektro-stavební instalace vč. vnitřního osvětlení vstupní části. Součástí bude nové zemnění vč. nových hromosvodů. Vytvoření nových vodotěsných stavebních prostupů pro technologické potrubí. Vstupní objekt bude dle nového řešení zdemolován a nahrazen novým vč. střechy a novými dveřmi

Z hlediska technologické části se bude jednat o nové potrubní propojení vč. armatur a polní instrumentace (2xměření průtoků, 6xhladin apod.) v rozsahu dle požadavku provozu. Část elektro a MaR bude řešit v subdodávce pro MVP oddělení Provozu scada systémů Středočeských vodáren, a.s. (Ing. Hendrich).

#### **V. Cena**

Navrhovaná cena vychází ze zadávacích podmínek objednatele, provedené rekognoskace, z vlastních režijních nákladů a ze zkušeností z obdobných staveb.

---

MV projekt spol. s r.o. – IČ: 26137917 – DIČ: CZ26137917  
V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553  
kanceláře: Pražáčka Offices  
Koněvova 141, 130 00 Praha 3  
e-mail: info@mvprojekt.cz  
mobil: 604 239 702



**MV projekt** spol. s r.o.  
projektová a inženýrská činnost v oblasti  
vodního hospodářství a ekologie

Navrhovaná cena je nejvýše přípustnou a pevná po celou dobu výkonu TP. V ceně je obsaženo cestovné, planografie (3 paré + 2xCD) a vedlejší náklady. K této ceně je ještě nutné připočíst DPH ve výši 21% dle platných daňových pravidel.

Koordinace profesí – MV projekt [redacted] – 20 h x 800,- Kč/h	16 000,- Kč
Architektonicko-stavební řešení – MV projekt ([redacted] – 120 h x 500,- Kč/h)	60 000,- Kč
Stavebně-konstrukční řešení – MV projekt ([redacted] – 50 h x 500,- Kč/h)	25 000,- Kč
• Statické posouzení – subdodávka [redacted]	10 000,- Kč
• Armovací výkresy, výkresy založení – subdodávka [redacted]	12 000,- Kč
Strojně-technologická část – MV projekt ([redacted] – 20 h x 500,- Kč/h)	10 000,- Kč
Specifikace, výkazy výměr – MV projekt ([redacted] – 12 h x 500,- Kč/h)	6 000,- Kč
<u>Elektrostavební část, elektročát MaR a ASŘTP – subdodávka [redacted]</u>	<u>35 000,- Kč</u>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>174 000,- Kč</b>

#### V. Termín realizace

- Zahájení vrtných prací v průběhu ledna 2020
- Výsledky geotechniky vč. laboratoří do 17.2.2020
- Statické posouzení do 20.2.2020
- Architektonicko-stavební řešení do 28.2.2020
- Armovací výkresy do 10.3.2020
- Technologická část do 31.3.2020

#### VI. Platební podmínky

Nabízející nepožaduje pro provedení nabízených prací zálohy. Platba za dílo se uskuteční na základě faktury zhotovitele.

#### VII. Záruční podmínky

MVP plně přebírá garance za navržené řešení.

Zhotovitel ručí 5 let za bezvadnost díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla.

MV projekt spol. s r.o. – IČ: 26137917 – DIČ: CZ26137917  
V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553  
kanceláře: Pražacka Offices  
Koněvova 141, 130 00 Praha 3  
e-mail: info@mvprojekt.cz  
mobil: 604 239 702



**MV projekt spol. s r.o.**  
projektová a inženýrská činnost v oblasti  
vodního hospodářství a ekologie

### VIII. Hrubý odhad investičních nákladů

MVP plně přebírá garance za navržené řešení.

<u>Stavební část</u>	<b>12 500 000,- Kč</b>
<u>Technologická část</u>	
Strojní část – nerezové potrubí DN150, napájecí větev, distribuční větev, vypouštěcí potrubí, bezpečnostní přelivy nové prostupy, šoupata 5x, indukční průtokoměry 2x	884 400,- Kč
Elektročást – silnoproud, stavební a technologická elektroinstalace	94 000,- Kč
Kabely, kabelové trasy, kabeláže	43 000,- Kč
Hromosvod	72 000,- Kč
SŘTP	145 000,- Kč
Nastavení a oživení modemu, měření signálu včetně vystavení protokolu, uvedení do provozu, aplikační programové vybavení PLC, programové vybavení - vizualizace, komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, projektová <u>dokumentace skutečného stavu, revizní zpráva, doprava</u>	66 000,- Kč
<u>Technologická část celkem</u>	<b>1 304 400,- Kč</b>
<b>Odhad IN celkem</b>	<b>13 804 400,- Kč</b>

Schválil:

Ing. Martin Valečka  
jednatel a ředitel

Příloha č. 2

## Plná moc

**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
IČO 46 35 69 91  
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti : **MV projekt spol. s r. o.**

se sídlem V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3  
IČO: 26137917  
zastoupena Ing. Martinem Valečkou, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

### **„Mělník ZV Chloumeček, stavebně – technologická rekonstrukce“**

č. smlouvy P-444/20, č. zakázky 21120118,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejich zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020.

V Kladně dne .....

.....  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou moc v rozsahu přijímám:

.....  
Ing. Martin Valečka, jednatel společnosti

