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SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve 
Všeobecných technických podmínkách.
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
1.1. Účel a rozsah předmětu Díla
1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice". Jejím 

obsahem je vybudování nového nástupiště o délce 60 m s výškou nástupištní hrany 550 mm 
nad temenem kolejnice. Součástí stavby je zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště, 
osvětlení nástupiště a přístupových prostorů, zajištěni bezbariérového vstupu do čekárny, vybu­
dování zpevněných ploch pod přístřeškem u budovy, osazení nového informačního systému a 
nové odvedení splaškových a dešťových vod. Provede se rekonstrukce objektu sociálního zaří­
zení. V souvislosti s vybudováním nového nástupiště dojde k úpravě kolejiště. Provede se 
rekonstrukce výhybky č. 1, kolejového svršku v koleji č. 1, části kolejového spodku, zkrátí se 
kolej č. 3 a upraví se odvodnění kolejiště.

1.1.2. Hlavním cílem je zlepšení kvality přepravy, zvýšení bezpečnosti a zlepšení komfortu pro cestující 
zřízením bezbariérového přístupu na nástupiště a vybudováním nástupiště s normovou výškou 
nástupištní hrany. Realizací stavby také dojde ke zlepšení stavu železniční infrastruktury 
v dopravně Bezdružice.

1.1.3. Rozsah Díla „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice" je dán dokumentací pro stavební 
povolení. Obsah díla je rámcově uveden v bodu 1.1.1.

1.2. Umístění stavby
1.2.1. Stavba bude probíhat na trati Pňovany - Bezdružice (č. 177 dle knižního JŘ, č. 714 pro účely 

pomůcek GVD), tj. na traťovém úseku TU 0261 Pňovany (mimo) - Bezdružice (včetně) a TUDU 
0261E1 dopravna D3 Bezdružice a TUDU 026108 Kokašice -  Bezdružice. Jedná se o 
jednokolejnou neelektrifikovanou trať, která je zařazena do drah regionálních -  REG055, 
doprava je provozována dle předpisu SŽDC D3. Stavba bude v železničním km 23,589 -  24,016 
(začátek a konec rekonstrukce kolejového svršku v koleji č. 1).

Stavba je v obci Bezdružice, okres Tachov, Plzeňský kraj.

Stavba je v katastrálním území Bezdružice (603694) na pozemcích:
st. p. č. 182: vlastník Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má SŽDC s. o.,
p. č. 1573/1: vlastník Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má SŽDC s. o.,
p. č. 1574/1: vlastník město Bezdružice,
p. č. 1494/1: vlastník město Bezdružice,
p. č. 1497/1: vlastník Plzeňský kraj, právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má SÚS PK, 
p. č. 1497/4: vlastník město Bezdružice.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
2.1. Projektová dokumentace
2.1.1. Projektová dokumentace „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice" byla zpracována ve stupni 

DUR a následně ve stupni DSP, zpracovatel SAMSON Praha, spol. s r. o., Štěpánská 642/41, 
Praha, DSP zpracována v 06/2019.

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Schvalovací protokol dokumentace pro územní rozhodnutí byl vydán dne 30. 9. 2019 pod č. j. 

59009/2019-SŽDC-GŘ-06-HIO.

2.2.2. Schvalovací protokol dokumentace pro stavební povolení byl vydán dne 22. 10. 2019 pod č. j. 
18514/2019-SŽDC-SSZ-ÚT2,

2.2.3. Rozhodnutí o umístění pro část stavby „Rekonstrukce nástupiště Bezdružice -  splašková a 
dešťová kanalizace" vydal Městský úřad Bezdružice, odbor výstavby a životního prostředí dne 
26.11. 2018 pod č. j. BOV/240/2018. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.12. 2018.



2.2.4. Městský úřad Bezdružice, odbor výstavby a životního prostředí vydal dne 2. 1. 2019 pod č. j. 
BOV/6/2019 souhlas s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro část 
stavby „Rekonstrukce nástupiště Bezdružice-splašková a dešťová kanalizace".

2.2.5. Městský úřad Bezdružice, odbor výstavby a životního prostředí vydal dne 2. 1. 2019 pod č. j. 
BOV/7/2019 souhlas se stavbou podle § 15, odst. 2 Stavebního řádu a souhlas s vydáním 
stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro stavbu „Rekonstrukce nástupiště v ŽST 
Bezdružice".

2.2.6. Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí vydal dne 3. 10. 2019 pod č. j. 21195/ŽP/19 
stavební povolení k provedení vodního díla „Splašková a dešťová kanalizace budovaného 
v rámci investiční akce Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice." Nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí předpokládáme do 5.11. 2019.

2.2.7. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň vydal dne 29. 8. 2019 pod č. j. DUCR- 
47097/19/Rb stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice". 
Stavební povolení nabylo právní moci dne 20. 9. 2019.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi SŽDC s. o. i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo 
ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a 
rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže 
uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

Zvýšení stability skalní masivů na trati Pňovany -  Bezdružice, investorem stavby je SŽDC s. 
o., stavby spolu nejsou v kolizi, realizace obou staveb se předpokládá v 1. polovině roku 
2020 ve společné výluce,
Okružní křižovatka v ulicích Revolučních gard a Československé armády, investorem je 
město Bezdružice a SÚS Plzeňského kraje, obě instituce se stavbou SŽDC vyslovily souhlas, 
předpokládá se, že realizace této stavby proběhne po vybudování kanalizačního řadu a po 
jeho napojení na kanalizační řad města,
Optická síť TANET Bezdružice, investorem je TaNET West s.r.o. Tachov, stavby jsou 
koordinovány v rámci vyjádření SSZ ke stavbám cizích investorů v ochranném pásmu dráhy 
a na dráze, dále bude nutné stavby koordinovat při realizaci přístupových komunikací, 
chodníku a parkovacích stání v ulici Nádraží,
Bezdružice -  vodojem, přiváděči řady, investorem jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary 
a. s., obě stavby jsou koordinovány v rámci vyjádření SSZ ke stavbám cizích investorů 
v ochranném pásmu dráhy a na dráze, dále bude nutné stavby koordinovat při realizaci 
kanalizační přípojky a kanalizačního řadu a při stavbě dešťové kanalizace.

Dále se v blízkosti kolejiště a staniční budovy připravuje výstavba chodníku, točny autobusů, 
autobusové zastávky a parkovacích stání pro 5 automobilů, investorem je město Bezdružice, 
realizace těchto investic se předpokládá až po dokončení stavby SŽDC s. o.
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální verzi projektové 

dokumentace stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný soupis prací a 
výkaz výměr v tištěné a digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě (a 
současně v digitální podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) formou, 
platí otevřená forma *.xls.

4.1.2. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určení technická zařízení" ve smyslu 
vyhlášky č. 100/1995 Sb., požaduje objednatel předložení dokladu, že uchazeč má zajištěnou 
spolupráci právnické osoby podle § 47, odst. 4 zákona č. 166/1994 Sb. o dráhách v platném



znění pro všechny druhy určených technických zařízení dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu 
musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky. Bez jeho předložení nebude možné 
zahájit práce na těchto objektech.

4.1.3. Před zahájením realizace (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí zhotovitel vytýčení 
hranic drážního pozemku, aby během realizace nedošlo k dotčení nebo záboru cizích pozemků 
nad rámec uvedený v DSP. V případě, že by přesto k takovému záboru došlo, bude řešení 
vzniklého problému věcí a plně k tíži zhotovitele.

4.1.4. Součástí předmětu díla je dále:
® zřízení geodetického bodového pole a veškerá geodetická měření nutná k provedení díla,
® zajištění dozoru v obvodu stavby.

4.1.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom smyslu, 
že mu umožní užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu 
objednatele (poskytnutí nezbytných kancelářských prostor pro TDS, geotechnického 
konzultanta a koordinátora BOZP včetně parkovacích míst atd.). Náklady na výše uvedenou 
součinnost jsou zahrnuty v nabídce zhotovitele a jsou součástí nákladů na zařízení staveniště.

4.1.6. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí 
objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) objednateli v 
závislosti na rozsahu zařízení.

4.1.7. Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních postupů 
a výluk předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné podklady 
pro zpracování úprav dopravní dokumentace ve smyslu předpisu SŽDC D5.

4.1.8. Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky veřejnoprávních 
orgánů, které jsou obsaženy v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

4.1.9. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami a 
po nabytí právní moci stavebního povolení.

4.1.10. Zhotovitel bude ve svém technickém řešení respektovat technické řešení projednané a 
schválené v projektu stavby. Případné vícenáklady na dodatečné zajištění splnění požadavků 
objednatele dané projektem stavby z důvodu nemožnosti dodávaného zařízení splnit tyto 
požadavky ponese zhotovitel ke své tíži.

4.1.11. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že veškeré náklady související s vlastní realizací včetně 
dopravy dodávek a materiálů, odvozem a likvidací odpadů, nastavením parametrů, oživením, 
dodavatelským a komisionálním přezkoušením, uvedením stavby do zkušebního a trvalého 
provozu, geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby včetně vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby, provedením technických revizí a potřebných 
komplexních vyzkoušení, vystavením revizních zpráv, protokolů UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne 
do ocenění položek předaného výkazu výměr.

4.1.12. Objednatelem nebudou akceptovány žádné pozdější požadavky na vícepráce vyplývající z 
důvodu opomenutí či zvolení nevhodného technického řešení zhotovitelem. Objednatel 
upozorňuje zhotovitele, že stavba není vývojovým pracovištěm zhotovitele a že veškeré náklady 
na odstranění nedostatků skutečně dodávané technologie oproti návrhu technického řešení 
deklarovanému v nabídce ponese zhotovitel na své náklady. Objednatel si vyhrazuje právo na 
předložení pouze jednoho technického řešení ze strany zhotovitele, varianty se nepřipouštějí.

4.1.13. Zhotovitel předloží ve své nabídce konkrétní návrh technického řešení jednotlivých SO, který 
bude splňovat požadavky schváleného projektu stavby a respektovat podmínky schvalovacího 
protokolu.

4.1.14. Užívání drážních a zejména mimodrážních nemovitostí pro účely zařízení staveniště a 
přístupových cest, jakož i využití dočasných záborů nad rámec uvedený v DSP si zhotovitel 
v předstihu projedná s vlastníky těchto nemovitostí. Zhotovitel je také plně hradí.

4.1.15. Zhotovitel si smluvně zajistí přístupové cesty na staveniště s příslušnými správci či majiteli 
dotčených pozemků.
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4.1.16. Na stavbě může zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž platný 
ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí tohoto 
zařízení (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje). Navržená zařízení musí splňovat podmínku 
kompatibility se zařízeními, která jsou použita v navazujících traťových úsecích.

4.1.17. Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál bude protoko­
lárně předán SŽDC, Oblastnímu ředitelství Plzeň.

4.1.18. Předání díla bude zahájeno na základě oznámení zhotovitele o ukončení prací na díle nebo jeho 
provozuschopné části. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel připraví řádně dokončené dílo 
bez vad a nedodělků v provozuschopném stavu s ukončeným komplexním vyzkoušením.

4.1.19. Součástí oznámení zhotovitele o ukončení díla nebo jeho provozuschopné části budou doklady 
potřebné k předání a převzetí díla:
• Protokol o místním (ústním) šetření (prověření způsobilost UTZ),
• Protokol o provedení technické prohlídky a zkoušky UTZ,
® Příslušné tabulky dle předpisu T 200,
® Výchozí revize elektrického zařízení,
• Osvědčení o jakosti a kompletnosti,
• Zhodnocení komplexního vyzkoušení,
• Doklady, které požaduje Drážní úřad.

4.1.20. Zhotovitel k přejímacímu řízení předloží dvě soupravy projektové dokumentace skutečného 
provedení díla a předá je objednateli. Digitální formu zpracuje dle směrnice SŽDC č. 117 
„Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC" ze dne 24. 3. 2017.

4.1.21. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zkušebního provozu povede záznamy o průběhu 
zkušebního provozu (deník zkušebního provozu) a ve spoluprácí s objednatelem bude řešit 
závady, které z průběhu zkušebního provozu vyplynou. Na závěr zkušebního provozu zpracuje 
jeho písemné vyhodnocení. Písemné vyhodnocení zkušebního provozu bude odsouhlaseno 
objednatelem či osobou, určenou objednatelem, např. správcem příslušné technologie. 
Povinnosti zhotovitele ke stavbě končí až po vydání souhlasu odpovědného pracoviště SŽDC s. 
o. s trvalým provozem zařízení.

4.1.22. Součástí plnění je provedení kompletní kolaudace stavby dle jednotlivých PS a SO daný 
schváleným projektem stavby.

4.2. Zeměměřická činnost zhotovitele
4.2.1. Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/R/12/19 z 19. 7. 2019.

4.2.2. Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění 
odevzdána zhotovitelem ke kontrole na SŽDC, s. o., Stavební správu západ, a to v dostatečném 
předstihu před termínem odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. 
Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI 
objednatele.

4.2.3. Při realizaci stavby je nutné dodržet požadavky na zajištění polohového a výškového zaměření 
skutečného provedení dokončených provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí 
geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti (u předmětů, které zasahují do průjezdného 
průřezu nebo volného schůdného manipulačního prostoru ve 2. třídě přesnosti), na vytyčovací 
síť v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Zaměřování a zobrazování 
objektů železniční dopravní cesty bude provedeno dle platných předpisů.

4.3. Doklady překládané zhotovitelem
4.3.1. Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 

o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam l, v platném znění.
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4.3.2. Doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou 
činnost vykonávat.

4.3.3. Požadované doklady předkládané Zhotovitelem jsou předmětem podmínek soutěže.

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu
4.4.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, 

dílenské apod.), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) 
jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 6, v platném znění, 
příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 Dokumentace 
pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění.

4.4.2. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, příloha č. 4.

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby
4.5.1. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v trvalé listinné a elektronické 

podobě dle VTP/R/12/19, čl. 8.2 a předána dle čl. 8.3 uvedených VTP. Pro zhotovení 
Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě bude zpracována dle 
Směrnice SŽDC č. 117 „Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC" z 24. 3. 
2017 a Pokynu GŘ č. 4/2016 „Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími 
objekty" z 30. 8. 2016 v aktuálním znění.

4.5.2. Zhotovitel stavby se zavazuje:
• prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení 

stavby ve vlastní nabídce,
• zpracovat geodetickou část dokumentace podle předpisů příslušných geodetické 

dokumentaci s tím, že v případě předávání změn bude rozsah geodetické dokumentace 
rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně stávajícího stavu a stávajících 
podzemních vedení a zařízení ve formátu *.dgn v souřadnicích S-JTSK. Seznam souřadnic 
bude též dodán v digitálním souboru typu *.asc. V případě odkupů pozemků, či uzavírání 
věcných břemen s mimodrážními subjekty, budou součástí geodetické dokumentace 
Oddělovací geometrické plány.

4.5.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 
v 6 vyhotoveních v digitální podobě.

4.6. Zabezpečovací zařízení
V dopravně Bezdružice zůstane zachováno stávající mechanické zabezpečovací zařízení s ručním 
přestavováním výhybek. Výhybky jsou opatřeny výměnovými zámky s klíči zavěšenými na 
soupravách hlavních klíčů. Změna kolejového uspořádání, redukce počtu výhybek a instalace 
nových výměnových zámků na výhybkách č. 1 a č. 3 si vyžádá přečíslování výhybek a výměnu 
klíčů ve svazcích hlavních klíčů.

4.7. Sdělovací zařízení
(neobsazeno)

4.8. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
(viz bod 4.12. těchto ZTP)

4.9. Ostatní technologická zařízení
(neobsazeno)
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4.10. Inženýrské objekty
4.10.1. Železniční svršek

V rámci stavebního objektu SO 201 se provede úprava konfigurace kolejiště, aby zkrácením 
koleje č. 3 vznikl prostor pro umístění nového vnějšího nástupiště u koleje č. 1.

Bude snesena kolej č. 1 v km úseku 23,590 -  24,015 a kolej č. 3 v km 23,932 -  24,015, včetně 
výhybek č. 1 a č. 7. Kolejové lože bude odtěženo v celém profilu v tloušťce min. 300 mm pod 
pražec.

Rekonstrukce výhybky č. 1 bude provedena vložením regenerované výhybky JS49-l:9-190,P,p,d. 
Výhybka č. 7 bude vyjmuta a nahrazena kolejovým polem. Výhybka č. 3 již byla vyměněna 
v rámci opravných prací OŘ Plzeň. Kolej č. 3 bude v novém stavu kolejí manipulační a kusou a 
bude ukončena zarážedlem v km 23,929. Dále se provede rekonstrukce kolejového roštu včetně 
kolejového lože a rekonstrukce GPK. Materiál kolejového roštu (betonové pražce délky 2,42 m, 
kolejnice S49 a výhybka č. 1) bude k dispozici zvýzisku OŘ Plzeň. Pražce budou vystrojené, 
zhotovitel dodá nová upevňovadla a drobné kolejivo a zajistí nakládku a přepravu z mezideponie 
na místo stavby. Regenerace výhybky č. 1 bude provedena zhotovitelem dle jejího aktuálního 
stavu. V DSP se uvažuje s regenerací ocelových částí v rozsahu 70 %, s novými dřevěnými pražci 
a hákovými závěry.

Sestavy železničního svršku v koleji č. 1 a v místech připojení výhybky č. 1 jsou podrobně 
popsány v DSP, obdobně je popsána rekonstrukce úseků navazujících na výhybku č. 1 a několika 
částí kolejí č. 3 a č. 2. Po provedení stavebních prací bude zřízena bezstyková kolej v úsecích 
23,589 755 -  23,728 452 a 23,848 631 -  24,015 531. U rekonstruované koleje bude zřízena 
drážní stezka. Nový stav bude doplněn předepsanou výstrojí trati.

Z důvodu ekonomického hodnocení byly některé položky rozpočtu nebo jejich část týkající 
železničního svršku rozděleny a přesunuty do stavebního objektu SO 101 -  Nástupiště a 
přístupové komunikace (popsáno v DSP, TZ SO 201).

4.10.2. Železniční spodek
V rámci železničního spodku je řešena sanace pražcového podloží pod výhybkou č. 1 a v koleji 
č. 1 podél nového nástupiště km 23,935 -  23,998. Celkový rozsah sanace je 402,6 m2. Dále je 
řešeno odvodnění železničního spodku soustavou trativodů. Trativody jsou navrženy mezí 
kolejemi č. 1 a č. 3 + 3a a mezi kolejemi č. 1 a č. 2. Podrobný popis základního stavu trativodů, 
jeho jednotlivých větví, příčného přechodu a bezvýkopové technologie je zpracován v DSP v TZ 
tohoto SO.

I u železničního spodku jsou z důvodu ekonomického hodnocení některé položky rozpočtu nebo 
jejich část týkající železničního svršku rozděleny a přesunuty do stavebního objektu SO 101 -  
Nástupiště a přístupové komunikace (popsáno v DSP, TZ SO 202).

4.10.3. Nástupiště
Ve stavbě je navrženo jedno vnější úrovňové nástupiště před výpravní budovou o délce 60 m 
(km 23,932 -  23,995) a šířce 3 m. Výška nástupištní hrany je 550 mm nad TK, vzdálenost hrany 
nástupiště od osy koleje je 1670 mm.

Konstrukce nástupiště je z prefabrikátů profilu „L"s předsazenou hranou (nástupní hrana) a „L" 
(nenástupní vnější hrana) v délce 2 m. Prefabrikáty jsou uloženy na vrstvě podkladního betonu 
min. 100 mm a na vrstvě štěrkodrti 0 - 3 2  stejné tloušťky. Plocha nástupiště je tvořena 
zámkovou dlažbou DL 60 uloženou do pískového lože nebo suché malty o výšce 30 mm, pod 
kterou je štěrkodrť o tloušťce 150 mm. Dále je plocha tvořena stejnou dlažbou s prvky pro 
nevidomé (vodicí linie s funkcí varovného pásu a signální pásy). Nástupiště je zasypáno 
propustným nenamrzavým materiálem o max. velikosti zrna 60 mm. Na začátku je nástupiště 
ohraničeno nástupištním obrubníkem 150 x 300 mm, ukončení je tvořeno nástupištním blokem 
L100 atypických rozměrů. Plocha nástupiště je v jeho čelech ohraničena ochranným zábradlím,



které je ukončeno 2 500 mm od osy koleje. Odvodnění je řešeno příčným sklonem 2 % 
k výpravní budově, u níž je umístěn odvodňovací žlab.

Mezi kolejemi č. 2 a 4 je navrženo provizorní jednostranné nástupiště o délce 55 m (km 23,920 
-  23,975) a šířce 1,45 m. Výška nástupní hrany je 200 mm nad TK, vzdálenost hrany od osy koleje 
je 1650 mm. Konstrukce provizorního nástupiště je složena ze snesené konstrukce stávajícího 
nástupiště (součástí tohoto SO je jeho demolice). Nástupní hrana bude tvořena betonovými 
tvárnicemi typu TISCHER, které leží na úložných blocích. Na nenástupní hraně jsou rovněž 
tvárnice TISCHER. Na tvárnicích jsou položeny nástupíštní desky KD 145-Z. Odvodnění je 
jednostranným sklonem ke koleji č. 4.

V rámci orientačního systému (SO 107 ŽST Bezdružice, orientační systém) budou nástupiště a 
dopravna Bezdružice vybaveny 2 tabulemi „Název dopravny", tabulí „Nástupiště č. 1", 
„Nástupiště č. 2", „Pozor vlak!" a „Průchod pro pěší zakázán". Navržené umístění, vzhled 
jednotlivých tabulí, jejich popis, způsoby upevnění a výkresy tabulí jsou podrobně popsány a 
zobrazeny v DSP (část E.2.2, TZ). Do tohoto SOjsou zařazeny i piktogramy označeníjednotlivých 
WC a hmatný štítek s prizmatickým a Braillovým písmem, který bude umístěn na dveřích WC 
ženy/invalidé 20 cm nad klikou.

Orientační systém je navržen a následně musí být proveden dle směrnice SŽDC s. o. č. 118 
„Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách" a podle 
„Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému SŽDC". Nápisy musí 
odpovídat TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek.

4.10.4. Železniční přejezdy
(neobsazeno)

4.10.5. Mosty, propustky a zdi
(neobsazeno)

4.10.6. Ostatní inženýrské objekty
Obsahem stavby je také SO 103 Kanalizace dešťová a SO 104 Kanalizace splašková.

Stávající odvod dešťových vod zděným kanálem pod kolejištěm je již nevyhovující. Bude 
nahrazen potrubním vedením profilu DN300, který povede přibližně v souběhu s rušeným 
kanálem v jednotném podélném sklonu. Na dešťové kanalizaci jsou 3 vstupní šachty. Do 
koncové šachty Š i l  bude napojeno odvodnění nástupiště a svody nádražní budovy a skladu. Do 
šachet 12 a 13 jsou napojeny drenáže z odvodnění kolejiště profilu DN150. Šachty Š i l  a Š13 
jsou betonové prefabrikované profilu DN1000, šachta Š12 umístěná mezi kolejemi č. 1 a 2 je 
platová profilu DN425, důvodem je osová vzdálenost kolejí a umožnění průjezdu podbíječky.
V místě vyústění kanalizace pod areálem železničního depa bude svah opevněn 1 m na obě 
strany, 1 m nad vyústěním a 2 m před potrubím. Opevnění bude z lomového žulového kamene 
uloženého do podkladního betonu 200 mm. Kamenná dlažba bude ukončena betonovým 
prahem. Rušený kanál bude vyplněn samotuhnoucí popílkocementovou suspenzí a jeho 
koncová šachta bude vybourána.

Splašková kanalizace je rozdělena na kanalizační řad, který bude po dokončení stavby předán 
místnímu správci Vodovody a kanalizace Karlovy Vary a.s. a na kanalizační přípojku železniční 
stanice, která by měla zůstat ve správě SŽDC (OŘ Plzeň). Kanalizační řad je veden od místa 
připojení na městskou kanalizaci v křižovatce ulic Revolučních gard a Československé armády 
(šachta Š l) ulicí Československé armády, kde se v šachtě Š3 lomí a pokračuje cestou podél 
objektu skladu Družstva Vlčák. Kanalizační řad je ukončen v šachtě Š5 do které je přivedena 
kanalizační přípojka ukončená v šachtě Š6. Na ní navazuje areálový rozvod, tj. přípojka objektu 
Depa kolejových vozidel a staniční budovy. Kanalizační řad a kanalizační přípojka stanice (Š l -  
Š5 -  Š6) jsou z kameninového potrubí profilu DN250, areálová kanalizace je 
z polypropylénového potrubí profilu DN 200, přípojka Depa je profilu DN150. Stávající jímky na 
vyvážení budou zrušeny.
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Pod kolejemi, které nejsou při rekonstrukci dotčeny bude kanalizace uložena v ocelových 
trubkách položených bezvýkopově protlakem. Popis trasy a šachet, předpokládané přípojky, 
postupy a podmínky výstavby jsou podrobně uvedeny v DSP (část E. 1.6). Při realizaci stavby je 
nutné respektovat a koordinovat postupy s uvedenými souvisejícími stavbami (část 3 ZTP).

4.10.7. Železniční tunely
(neobsazeno)

4 .10.8 . Pozemní komunikace
Přístupové komunikace jsou zpracovány ve SO 101 -  ŽST Bezdružice, nástupiště a přístupové 
komunikace (DSP, část E. 1.2).

Na nástupiště vedou 2 nové přístupové komunikace po obou stranách staniční budovy. 
Nástupiště je přístupné přes rozptylovou plochu mezi zastřešenou částí staniční budovy a 
nástupištěm. Na přístupových komunikacích jsou navrženy předepsané prvky pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Plocha přístupových komunikací a rozptylové plochy před staniční budovou jsou tvořeny 
zámkovou dlažbou DL60 uložené do pískového lože nebo suché malty (30 mm) a štěrkodrti (150 
mm). Dlažba je doplněna dlažbou s prvky pro nevidomé (vodicí linie s funkcí varovného pásu a 
signální pásy).

Provizorní nástupiště je zpřístupněno chodníkem od nástupiště u staniční budovy (sklon 1:12) o 
šířce 2,5 m. Přechod přes koleje č. 1 a 2 je dřevěný úrovňový (podrobný popis v TZ SO 101) a na 
něj navazuje chodník o šířce 1,6 m ústící na provizorní nástupiště.

Součástí stavby je 5 kolmých parkovacích stání v ulici Nádraží ( lx  pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace). Podél těchto stání je navržen chodník vedený k obydlené části 
města, na který bude navazovat budoucí investice města Bezdružice. Chodník je o šířce 2m a 
jeho konstrukce je obdobná jako ostatní komunikace. Zřízení tohoto chodníku a parkovacích 
stání vyvolá přesunutí stávajícího dřevěného plotu, demolici přístřešku u kůlny a přesunutí 
bývalého vagonu. Parkovací plocha je tvořena zámkovou dlažbou DL80, uloženou v kladecí 
vrstvě písku tl. 50 mm a vrstvou štěrkodrti tl. 250 mm. Součástí tohoto SO jsou také bourací 
práce na stávajících přístupech na nástupiště a na stavbou dotčených úsecích komunikací. Při 
realizaci je nutná koordinace se stavbou mimodrážního investora (TaNET West).

4.10.9. Kabelovody, kolektory
(neobsazeno)

4.10.10. Protihlukové objekty
(neobsazeno)

4.11. Pozemní stavební objekty
4.11.1. SO 105 ŽST Bezdružice, úpravy sociálního zařízení

Sociální zařízení pro cestující je umístěno v samostatném objektu, který je spojen přístřeškem 
s hlavním objektem. V bouracích pracích budou odstraněny veškeré příčky a podlaha v celé 
tloušťce, odstraní se veškeré rozvody vody, kanalizace a plynu, budou osekány stávající obklady 
a omítky. Dveřní otvor na WC ženy bude rozšířen o 200 mm osekáním nosné stěny. Ostatní 
vnější stěny, střecha a vzhled objektu zůstanou zachovány.

Bude zřízeno WC muži a WC invalidé/ženy. V místě svodné kanalizace se vybourá podkladní 
beton a zřídí se prostup základovou konstrukcí, provedou se zemní rýhy pro ležaté svody 
dešťové a splaškové kanalizace. Nové příčky budou z plynosilikátových tvárnic tl. 100 mm, nad
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rozšířený vstup se osadí překlad z ocelových nosníků. Stávající plastová okna se ponechají a 
osadí se nové vstupní dveře. Dveře pro WC ženy/invalidé se osadí systémem NHZC 1 
(Eurozámek- Euroklíč), pro ostatní cestující bude zámek připojen na mincovní automat. Ostatní 
dveře budou standardní dřevěné. Provede se dodatečná izolace stávajícího obvodového zdivá 
chemickou injektáží. Vytápění se předpokládá elektrickými přímotopy, zařizovací předměty a 
vybavení budou v provedení antivandal.

Předpokládaná skladba podlahy, povrchové úpravy stěn, vnitřní rozvody sítí a popis 
bezbariérového sociálního zařízení jsou popsány v DSP (část E.2 -  TZ a výkresová část).

Protože není dostupná původní projektová dokumentace, vychází navržené řešení z průzkumu 
a zjištění projektantů a z toho vycházejících předpokladů a v rámci realizace stavby může proto 
dojít k některým úpravám podle skutečného stavu.

4.11.2. SO 106 ŽST Bezdružice, úpravy čekárny mimo budovu

Obsahem této části stavby je vybudování zpevněné podlahy -  plochy pod přístřeškem staniční 
budovy, úprava vstupu do čekárny na bezbariérový, odvodnění ploch a dešťových svodů na 
budově, rekonstrukce dešťové kanalizace kolem staniční budovy a náhrada odpadních jímek 
(žump) splaškovou kanalizací napojenou do nové kanalizační přípojky.

4.12. Trakční a energická zařízení
4.12.1. SO 108 „ŽST Bezdružice, osvětlení nástupiště a úpravy kabeláže" řeší osvětlení nového a 

provizorního nástupiště s přístupovými komunikacemi. Budou použity klasické železniční 
stožáry JŽ se železničními svítidly se sodíkovou výbojkou 250 W. Na nástupištním přístřešku se 
vymění a doplní stávající zářivky pro dosažení hodnoty 50 lux na krytém nástupišti. Pro ovládání 
a kabelizaci se použije stávající plastový pilíř s rozvaděčem pro měření, jištění a ovládání 
osvětlení z r. 2010. Elektrické propojení bude zemním kabelem. Součástí SO 107 jsou i drobné 
úpravy stávajících venkovních rozvodů v prostoru vagonu, zahrádek nájemníků, zařízení spolku 
Plzeňská dráha a skladiště (uvedení přípojek do normového stavu a úpravy vyvolané posunem 
některých zařízení).

Osvětlovací stožáry č. 1 -  8 a 10 -  12 zůstanou stávající a v současných polohách. Stožár č. 9 
bude vyjmut a nahrazen novým stožárem 9N umístěním u hrany rampy. Stožár č. 13 bude zrušen 
a nahrazen novým stožárem 13N, který bude posunutý o cca 5 m do km 24,085. Dále budou 
osazeny nové stožáry č. 14 a 15 mezi kolejemi 1 a 2, které budou osvětlovat obě nástupiště. 
Nový stožár 9N bude kromě přístupových komunikací osvětlovat i nové nástupiště a nebude 
v noci zhasínán. Nové stožáry budou výšky 14 m. Na stožárech č. 7, 11 a 12 se instalují nová 
svítidla.

Vzhledem k malé osové vzdálenosti kolejí č. 1 a 2 je nutné při realizaci stavby důsledně 
respektovat navržené umístění nových stožárů a tras kabelů.

4.13. Vyzískaný materiál
4.13.1. Předpokládá se, že vyzískaný materiál vznikne především při snesení koleje č. 1 a výhybky č. 1. 

Tento materiál bude využit ve stavbě nebo roztříděn dle předkategorizace a předán správci, 
zlikvidován předepsaným způsobem nebo uložen na skládku. Předpokládaný rozsah 
vyzískaného materiálu je uveden v DSP (část E . l . l  -  TZ). Materiál z likvidace současného 
nástupiště bude využit při stavbě nástupiště provizorního.

4.14. Životní prostředí a nakládání s odpady
4.14.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel 

se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky příslušných správních úřadů a 
jejich podmínkami. V případě jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany životního prostředí 
zhotovitel vždy přizve specialistu životního prostředí objednatele (Ing. Petr Pokorný, tel.: 
972 522 504, 725 797 058).
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4.14.2. Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a používat moderní a 
progresivní postupy při realizaci.

4.14.3. Jako podklad ke kolaudačnímu řízení (v souladu s kap. 9.5.6. VTP - stavba do 20 mil Kč) předloží 
zhotovitel objednateli Prohlášení o nakládání s odpady, zpracované v souladu s přílohou č. 4 
Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VYLUKY
5.1.1. Staveniště je vymezeno plochou dráhy a pozemky uvedenými v čl. 1.2 těchto ZTP.

5.1.2. V DSP je navržen a zpracován možný postup výstavby.

5.1.3. Objednatel požaduje před zahájením prací svolat jednání, na kterém bude se Zhotovitelem 
stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC 
D7/2 v platném znění. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně 
na pravidelných kontrolních dnech v průběhu celé realizace stavby.

5.1.4. Podle harmonogramu, který navrhl projektant v DSP (část F), je pro stavbu potřebná 15 denní 
nepřetržitá výluka. V současné době je pro stavbu naplánovaná nepřetržitá výluka 20N 
v termínu 6. -  25. 5. 2020 v úseku Cebiv - Bezdružice. Jedná se o výluku v zákrytu s realizací další 
stavby a s údržbou některých drážních zařízení na příslušném výlukovém rameni. Termín a délku 
výluky musí zhotovitel předpokládat za danou, maximální a nepřekročitelnou. Zároveň musí vzít 
na vědomí, že po celou tuto dobu nebude možný přístup kolejových vozidel na místo stavby.

5.1.5. Zhotovitel ve své nabídce předloží návrh řádkového časového harmonogramu prací včetně 
platebního kalendáře zahrnujícího termíny realizace stavby, zahrnující koordinaci se souběžně 
probíhajícími stavbami, výlukovou činnost s maximálním využitím jednotlivých výluk 
zabezpečovacího zařízení a železniční dopravy. Při návrhu harmonogramu Zhotovitelem 
požaduje Objednatel minimalizovat délku výluk, omezení železničního provozu a silničních 
uzavírek.

5.1.6. V časovém harmonogramu postupu prací zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit 
dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení 
lidských a technických zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. Během 
celé doby výstavby je potřeba plynule realizovat všechny další práce, avšak tak, aby byla 
dodržena lhůta výstavby. Objednatel požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo 
plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16.00 hod.

5.1.7. Návrh DIO po dobu výstavby v ulici Československé armády (kanalizace) a v ulici Nádraží 
(parkovací stání, chodníky, přístup na staveniště) je zpracován v DSP v části F.

5.1.8. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem a podobně. Dále nesmí docházet k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování pozemních komunikací, 
ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 
vybavení a požárním zařízením.

5.1.9. V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen 
bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího postupu 
stavby.

5.1.10. Pokud si zhotovitel zvolí jiné plochy pro zařízení staveniště či jiné přístupové cesty, je povinen 
si jejich využití projednat s vlastníky a zajistit si příslušná rozhodnutí dotčených orgánů.

5.1.11. Pokud bude Zhotovitel požadovat poskytnutí pozemku, ke kterému má zadavatel právo 
hospodařit, nad rámec uvedený v DSP, musí být tento požadavek předložen objednateli 
nejméně 4 měsíce před předpokládanou dobou nájmu.
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: . . . ​............​..................​.......​...... ​...... ​....... ​...... ​...... ​....... ​...........​...... ​...... ​...... 
​...​........ ​.........................., www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisy.html.

Vypracoval: ...... ​........ ​.........
.................................... 
30. 10. 2019

Schválil: ...... ​...........​.............​.......
................​.............​.... ​......​..............​..​.......... ​........ 
30. 10. 2019
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