

**Záznam z poptávkového řízení na dodavatele koordinátora na staveništi pro akci
registrovanou pod zn. 135V01B001902**

Odbor investic VFN provedl poptávkové řízení na dodavatele výše uvedené akci.

V rámci poptávky byly osloveny následující firmy:

1. Tusan s.r.o
2. Targeton s.r.o.
3. IQservis.cz s.r.o.


Dodavatelé byli vyzváni k zaslání cenových nabídek k akci registrované pod zn. 135V01B001902 s termínem plnění od 10. 1. – 16. 3. 2020.

Pořadí	Předmět	Dodavatel	cena v Kč s DPH
2. 1. 2020	Činnost koordinátora	Tusan s.r.o.	101 882
6. 1. 2020	Činnost koordinátora	Targeton s.r.o.	99 220
2. 1. 2020	Činnost koordinátora	IQservis.cz s.r.o.	88 330

Nabídky byly hodnoceny dle nabídkové ceny, nejvýhodnější nabídku zaslala firma: IQservis.cz s.r.o.

Poptávku provedl Ing. Martin Vácha

kontrolovat :-)



OBJEDNÁVKA - SLUŽBY

Objednávka č.: Datum vystavení: 5. 1. 2019 Termín dodání: 6. 1. 2019 Splatnost (dní): 60 IČ 00064165 DIČ CZ00064165 Banka: ČNB Číslo účtu: 24035021/0710 Vyřizuje, tel. č.: Ing. Jan Novák, Odbor investic, I: 9585		Dodavatel: IQservis.cz s.r.o. Živcová 990/22 153 00 Praha 5 -Radotín IČ 02712199 DIČ CZ02712199 Kontakt: Zdeněk Hradecký, zdenek.hradecky@iqteam.cz																																					
Předmět objednávky: Zajištění koordinátora na staveništi pro akci registrovanou pod zn. 135V01B001902 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Označení dodávky</th> <th>Množství</th> <th>J. cena</th> <th>Cena</th> <th>%DPH</th> <th>DPH</th> <th>Kč Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Činnost koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb + cestovné</td> <td>10 týdení</td> <td>6000Kč</td> <td>60000Kč</td> <td>21%</td> <td>12 600Kč</td> <td>72 600Kč</td> </tr> <tr> <td>Zpracování plánu BOZP</td> <td>1ks</td> <td>10 000Kč</td> <td>10 000Kč</td> <td>21%</td> <td>2 100Kč</td> <td>12 100Kč</td> </tr> <tr> <td>Zpracování oznámení stavby a odeslání na OIP Praha</td> <td>1ks</td> <td>3 000Kč</td> <td>3 000Kč</td> <td>21%</td> <td>630Kč</td> <td>3 630Kč</td> </tr> </tbody> </table> Popis objednávky: Stavební úpravy pavilon D5, 2.NP domu Neurologická klinika VFN v Praze v souvislosti s dipozičními změnami stávajícího pracoviště počítačové tomografie v Praze 2 - Nové Město, ul. Kateřinská 30 Dodávka a montáž magnetické rezonance Součástí objednávky je příloha č. 5: Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Celkem bez DPH</th> <th>Sazba DPH (%)</th> <th>DPH celkem</th> <th>Celkem vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73 000Kč</td> <td>21%</td> <td>15 330Kč</td> <td>88 330Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Označení dodávky	Množství	J. cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem	Činnost koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb + cestovné	10 týdení	6000Kč	60000Kč	21%	12 600Kč	72 600Kč	Zpracování plánu BOZP	1ks	10 000Kč	10 000Kč	21%	2 100Kč	12 100Kč	Zpracování oznámení stavby a odeslání na OIP Praha	1ks	3 000Kč	3 000Kč	21%	630Kč	3 630Kč	Celkem bez DPH	Sazba DPH (%)	DPH celkem	Celkem vč. DPH	73 000Kč	21%	15 330Kč	88 330Kč
Označení dodávky	Množství	J. cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem																																	
Činnost koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb + cestovné	10 týdení	6000Kč	60000Kč	21%	12 600Kč	72 600Kč																																	
Zpracování plánu BOZP	1ks	10 000Kč	10 000Kč	21%	2 100Kč	12 100Kč																																	
Zpracování oznámení stavby a odeslání na OIP Praha	1ks	3 000Kč	3 000Kč	21%	630Kč	3 630Kč																																	
Celkem bez DPH	Sazba DPH (%)	DPH celkem	Celkem vč. DPH																																				
73 000Kč	21%	15 330Kč	88 330Kč																																				
Dodací dispozice:																																							
Kontaktní informace:																																							
Poznámka: Místo stavby: Kateřinská 30, Praha 2																																							
Faktury zasílejte ve dvou vyhotoveních na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 nebo na email: faktury@vfn.cz		Podpis kompetentního schvalovatele  Mgr. Pavel Scholz, Ph.D. Jméno, příjmení, funkce																																					
Podmínky fakturace atp.: Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01 % denně.		Razítko: 																																					
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami		podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele																																					

Dodavatel:

TUSAN s.r.o.
B. Hájka 185
267 01 Králův Dvůr



IČ: 25645595
 DIČ: CZ25645595
 Telefon: +420311637448
 E-mail: tusan@tusan.cz
 www.tusan.cz

Datum zápisu: 02.01.2020
 Platno do: 31.03.2020
 Vypracoval: Bc. Tuček Jan

Odběratel: IČ: 00064165
 DIČ: CZ00064165

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha

Konečný příjemce:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 U Nemocnice 499/2
 128 08 Praha

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na dodání zboží - provedení služby:
zajištění činnosti koordinátora na staveništi 10.1. - 16.3.2020

označení dodávky, popis činnosti	množství	jedn.cena	cena	DPH%	DPH	celkem Kč
činnost koordinátora dle zak.č. 309/2006, včetně cestovného	10 týdnů	6 800,00	68 000,00	21%	14 280,00	82 280,00
zpracování plánu BOZP	1 dok.	12 000,00	12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00
zpracování oznámení stavby a odeslání na OIP Praha	1 dok.	4 200,00	4 200,00	21%	882,00	5 082,00

Součet položek						101 882,00
Součet položek	(cena Kč - bez DPH)		84 200,00		17 682,00	101 882,00
Zaokrouhlení						0,00
CELKEM K ÚHRADĚ	(cena Kč - včetně DPH)					101 882,00

Dodací podmínky:

Dodací lhůta: O termínu dodání se odběratel může informovat u pracovníka, který nabídku vystavil. Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu termínu dodání s ohledem na možnosti zajištění zboží od výrobců poptávaného sortimentu či časových možností pracovníků poskytujících služby.

Platba: Platba za zboží je prováděna před dodáním zboží na základě zálohové faktury nebo v hotovosti při převzetí zboží. Platba na fakturu po převzetí zboží je možná pouze u stálých zákazníků nebo je-li tak dojednáno předem na základě písemného souhlasu jednatele společnosti.

Doprava: Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uvedeny bez nákladů spojených s dopravou k odběrateli.

V případě dalších dotazů kontaktujte odpovědného pracovníka viz níže.

Místo stavby: Kateřinská 30, Praha 2

Stavební úpravy části 2.NP domu v souvislosti s dispozičními změnami stávajícího pracoviště počítačové tomografie v Praze.

Dodávka a montáž magnetické rezonance.

Vystavil: Bc. Tuček Jan
 tusan@tusan.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha 2

Datum :	Naše značka :	Vyřizuje :	Přímý telefon :
6.1.2020	VŠ/01/2020	Ing. Vojtěch Štorc	+420 737 255 280
Váš dopis ze dne :	Značky :		

Věc : Nabídka na výkon činnosti KOO BOZP na akci Stavební úpravy části 2.NP
Neurologické kliniky VFN v Praze, Kateřinská 30, Praha 2

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám zasílám nabídku na výkon činnosti KOO BOZP při realizaci rekonstrukce pracoviště počítačové tomografie – Dodávka a montáž magnetické rezonance

Cenová nabídka :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • činnost koordinátora BOZP | 65.000,- Kč |
| • zpracování Plánu BOZP | 15.000,- Kč |
| • oznámení na OIP | <u>2.000,- Kč</u> |


Nabídková cena bez DPH na výše uvedenou akci činí
DPH 21 %

82.000,-Kč
17.220,-Kč
99.220,-Kč

Cena celkem včetně DPH

Pevně doufám, že předložená nabídka bude vámi akceptována.

S přátelským pozdravem


Ing. Vojtěch Štorc
jednatel společnosti

TARGETON s.r.o.
Petržilkova 2835/1a
158 00 Praha 5
DIČ: CZ47285265

Dodavatel:

IQservis.cz, s.r.o.**Živcová 990/22****153 00 Praha 5 - Radotín**

Provozovna:

01

IČ: 02712199

DIČ: CZ02712199

Telefon: +420 257 810 082

Mobil: +420 723 388 372

E-mail: info@iqteam.cz

www.iqservis.cz

Odběratel:

IČ:

00064165

DIČ:

CZ00064165

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**U Nemocnice 499/2****128 08 Praha 2**

Tel.:

Nabídka č.: 20CN9_0001

Datum zápisu: 02.01.2020

Platno do: 02.03.2020

Konečný příjemce:

Zajištění kordinátora na staveništi 10.1.2020 - 16.3.2020

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Činnost koordinátora dle Zákona č. 309/2006 Sb. + cestovné	10 týdnů	6 000,00		60 000,00 21%	12 600,00	72 600,00
Zpracování plánu BOZP	1 ks	10 000,00		10 000,00 21%	2 100,00	12 100,00
Zpracování oznámení stavby a odeslání na OIP Praha	1 ks	3 000,00		3 000,00 21%	630,00	3 630,00
Součet položek				73 000,00	15 330,00	88 330,00
CELKEM K ÚHRADĚ						88 330,00

Místo stavby:

Kateřinská 30


Praha 2

Stavební úpravy části 2.NP domu č.p. (Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze) v souvislosti s dispozičními změnami stávajícího pracoviště počítačové tomografie v Praze 2 - Nové Město, ul. Kateřinská 30

Dodávka a montáž magnetické rezonance

PŘÍLOHA č.5: Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Vystavil: 01_Hradecký Zdeněk
zdenek.hradecky@iqteam.cz



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Odbor investic

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Vážený pan
Zdeněk Hradecký
IQservis.cz, s.r.o.
Živcová 990/22
153 00 Praha 5 – Radotín
IČ: 02712199
DIČ: CZ02712199

Vážený pane Hradecký,

obracíme se na Vaši společnost s poptávkou na zajištění dozoru koordinátora BOZP pro stavební akci registrovanou pod č. 135V01B001902 „VFN Praha – CT neurologická klinika“. Jedná se o investiční akci jejíž předmětem jsou stavební úpravy vyšetřovny a přilehlých prostor a umístění CT přístroje.

Prosíme o cenovou nabídku zahrnující:

- činnost koordinátora v rozsahu stanoveném zákonem 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
- zpracování plánu BOZP
- zpracování a podání oznámení zahájení stavby na OIP Praha

Cenová nabídka musí být zpracována jako konečná včetně všech souvisejících nákladů jako např. cestovné, tisk dokumentace, poštovné.

Předpokládaná délka vykonávání činnosti dozoru: 10 týdnů

Předpokládaný termín zahájení činnosti: ihned po podpisu objednávky/ nejpozději v den předání staveniště

Místo stavby: pavilon D5, 2.NP, Kateřinská 468/30, 1200 Praha – Nové Město

Poznámka: investiční akce je realizována dle vydaného stavebního povolení a bude ukončena závěrečnou kontrolní prohlídkou.

Vaši cenovou nabídku prosím zašlete na emailovou adresu: jan.novak4@vfn.cz nebo doručte osobně na adresu: VFN Praha, Odbor investic, pavilon A9, 2. patro.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Jan Novák

Odbor investic

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Tel.: +420 224 969585



309/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 23. května 2006,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
v platném znění

Obsah

§ 16	Zhotovitel je povinen.....	1
§ 17		1
§ 3	Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi	2
§ 4	Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení.....	3
§ 5	Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.....	4
§ 2		4
§ 3		5
§ 4		6

§ 16 Zhotovitel je povinen

- a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,
- b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

§ 17

(1) Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce stanovených

zhotovitelem. Jiná osoba informuje zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

(2) Jiná osoba

a) je povinna

1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora,
 2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky²⁴⁾, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem²⁵⁾,
- b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

(3) Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele, který osobně na staveništi pracuje.

§3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

(1) Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen "zhotovitel") pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen "zadavatel stavby") na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen "staveniště"), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdravý neohrožující výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud stavbu provádí pro sebe.

(2) Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
- g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,
- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi,
- m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,
- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
- q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích stanovených prováděcím právním předpisem.

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

- a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
- b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
- c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.

§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci

- a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami²⁾; v případech stanovených zvláštními právními předpisy³⁾ musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena,
- b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,
- c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení,
- d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,
- e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,
- f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis.

591/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2006

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění

§ 2

(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem³⁾ a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu⁴⁾ a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci⁵⁾.

(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

§ 3

Zhotovitel zajistí, aby

- a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), náradí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů⁶⁾ dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
- b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí
 1. práce spojené s rozpojováním a přemísťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem⁷⁾ a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury⁸⁾ (dále jen "zemní práce"),
 2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"),
 3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"),
 4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"),
 5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem⁹⁾ (dále jen "bourací práce"),
 6. svařování a nahřívání živců v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu¹⁰⁾,

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce,
8. práce při údržbě stavby¹¹⁾ a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"),
9. sklenářské práce,
10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky,
11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu,
12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí,
13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu¹²⁾.

§ 4

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu³⁾, a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu¹³⁾.