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Stejnopis ¢: /i
DOHODA
o predani prév a zédvazkd investora a projektové dokumentace

¢. DCH/20/04/000308/2016

uzaviena niZze uvedeného dne, mésice a roku dle § 1746 odst. 2 zédkona ¢. 85/2012 Sb.,
obc¢ansky zékonik, mezi témito Ucastniky:

Botanickd zahrada hlavniho mésta Prahy

Se sidlem:  Trojska 800/196, 171 00 Praha 7 - Troja

ICO: 00064572

DIC: CZ 00064572

zastoupena: Bc. Bohumilem Cernym, povéfenym fizenim organizace
(déle jen ,,predavajici®)

a

Hlavni mésto Praha

se sidlem: Maridnské nam. ¢. 2, 110 01 Praha 1
ICo: 00064581
DIC: CZ00064581

zastoupené: Ing. Pavlem Vermachem, PhD., feditelem Gdboru technické vybavenosti
Magistratu hl. mésta Prahy
(déle jen " prejimajici ")

(dale té spolednd jen ,,Uastnici®)
Preambule

Veskeré doklady a dokumentace v ramci akce s nazvem stavba ¢. 42473 Botanickd zahrada —
aredl zapad dostavba, ,,Vstupni expozice a oblerstveni® (dale jen ,,Stavba“) v Botanické
zahradé Hlavniho mésta Prahy piechazi touto Dohodou o pfeddni a pievzeti projektoveé
dokumentace a prav a zavazki investora (dale jen ,,Dohoda‘) na pfejimajiciho.
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¥
Ko
Predmét o difel dohody

Utelem této Dohody je pfedani projekiové dokumentace k akci stavba & 42473 Botanické
zahrada — aredl zapad dostavba, ,,Vstupni expozice a obCerstveni®. Podminky pfevzeti akce
jsou uvedeny v ¢l IL a ¢l. TIL. této dohody.

Préva a povinnost pPedivajiciho
Predavajici:
a) pfedava ptejimajicimu projektovou dokumentaci k akci ,,stavba ¢. 42473 Botanicka zahrada
— aredl zapad dostavba®, a to v plném rozsahu. Z uvedeného vyplyva, ze ke dni podpisu této
dohody vstupuje pfejimajici do vSech prav a zavazkl predavajiciho majici plvod v
investorské Cinnosti souvisejici s vySe uvedenou stavbou, pfi podpisu téic dohody predava
pfejimajicimu veskeré doklady a dokumentaci predmétné stavby s tim, Ze soupis piedanych
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dokladii projednani s dotéenymi organy a organizacemi véetné piislu$nych povoleni jsou
ptilohou €. 1 této dohody.

Ptilohu €. 2 tvoii soupis predavané projektové dokumentace.

Pfilohu &. 3 této dohody tvofi ,,Specifikace profinancovanych investi¢nich nakladt stavby*
véetné kopii v8ech faktur.

Piilohu ¢&. 4 tvofi original smlouvy o dilo na zpracovani dokumentace pro provadéni stavby
uzaviena se zhotovitelem AND spol. s r.0. dne 30. 1. 2013. V této SOD je v pfedmétu dila,
dobé plnéni a cené dohodnut autorsky dozor.

Na zékladé stavebniho povoleni &. MC P7 001267/2009/CGVT/PET ze dne 12. 3. 2009 a jeho
zmény spodivajici v prodlouZeni terminu platnosti stavebniho povoleni &. MC P7
009154/2011/CVT/VF/01 ze dne 18. 4. 2011 byla realizovdna cast objektu 1.C.07 —
Vnitroaredlovy rozvod plynu — pfipojka plynu. Dokumentace skuteéného provedeni tvofi
ptilohu &. 5.

Ptilohy €. 1,2,3,4 a 5 jsou nedilnou soucasti této dohody.

b) se zavazuje aZ do vydani kolauda¢niho souhlasu informovat piejimajiciho o vSech
dilezitych okolnostech tykajicich se pfedmétu pfedani a prevzeti.

¢) se zavazuje poskytnout piejimajicimu ¢i jim zmocnénému subjektu bez zbyte€ného
odkladu veSkerd vysvétleni a stanoviska k pravnim jednanim, provedenym od zahdjeni
piipravy stavby do data podpisu této Dohody, pokud o né ptejimajici v dal$im pribehu své
¢innosti pozada,

d) se zavazuje poskytnout nezbytnou soudinnost pro piynuly pfechod pfedmétu dohody na
piejimajiciho,
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Préva a povinnosti pleifmajictho

Prejimajict:

a) pfejima od piedavajiciho projektovou dokumentaci k akci ,,stavba ¢. 42473 Botanicka
zahrada — aredl zapad dostavba“ dle pfilohy €. 2 této Dohody,

b) pfejimd od pifedavajiciho prava a zavazky k investiéni akci ,,Vstupni expozice a
oblerstveni®, kterou pfejimajici povede pod Cislem a nazvem stavby ¢. 42473 Botanicka
zahrada — areal zapad dostavba, s Gi¢innosti od podpisu tohoto protokoiu a to v plném rozsahu,
z &ehoz vyplyvd, Ze ke dni podpisu tchoto protokolu vstupuje do vSech prav a zévazkil
ptedavajiciho majicich plivod v investorské ¢innosti souvisejici s vySe uvedenou stavbou,

¢) se zavazuje az do vydani kolaudaniho souhlasu informovat pfedavajicihc o vSech
diilezitych okolnostech tykajicich se pfedmétu pfedani a pfevzeti.

LIV
Zévdrelnd niednint

< O

Tato Dohoda nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
. Tuto dohodu lze ménit nebe dopinovat pouze pisemnymi, vzestupné ¢islovanymi dodatky,
podepsanymi ob&ma stranami.
3. Vztahy vyslovné neupravené toutc smliouvou se fidi piisiuSnymi ustancvenimi
obcanského zakoniku, piipadné jinymi relevantnimi pravnimi pfedpisy.
4. Dohoda je vyhotovena v esti stejnopisech, z nichZ pfejimajici obdrzi 4 (slovy Ctyfi)
a piedavajici 2 {slovy dva) stejnopisy.
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Pfiloha €. 1 - k dohod¢ o pfedant a pfevzeti prav a zadvazkl a projektové dokumentace investora ¢.
DOH/20/04/000308/2016 ke stavbé 42473 Botanicks zahrada — Zépad destavba

Boldady o projednani stavby s dotéenymi orginy a organizacemi.

1.

10.

Rozhodnuti o umisténi stavby ¢j.0UR-204/04/17778-0b.99/Mal. Ze dne 8.9.2004 — orig.
Véetné ovéfené koordinalni situace.

Rozhodnuti o umisténi stavby &j.011307/08/2519-0b.99/Si ze dne 26.9.2008 — orig. Vetné
ovétené koordinaéni situace a situaci s razitky dotcenych spravci siti v okoli stavby.
Doklady o projednéni stavby k umisténi stavby — seznam v krycim list& odd. 3.

Vodopravni rozhodnuti ¢j.016158/08/3712a-vod352/Hart ze dne 15.12.2008- orig.

Ovéfend dokumentace lapace tukii povolend vodopravnim rozhodnutim ¢j.016158/08/3712a-
vod352/Hart ze dne 15.12.2008

Stavebni povoleni &. MC P7 001267/2009/OVT/PET ze dne 12.3.2009- orig.

Doklady o projednani stavby ke stavebnimu povoleni — seznam v krycim listé odd. 7.
Rozhodnuti povoleni zmény stavby &j. MC P7 14672/2011/OVT/Hart Vod352/R ze dne
18.4.2011 — orig.

Rozhodnuti o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni &. MC P7 009154/2011/CVT/VF/01
0Ob.66/R ze dne 20.4.2011.

Kolauda¢ni souhlas stavby Pielozka STL plynovodni ptipojky realizovana na zéklad€ SP ;.
MC P7 001267/2009/OVT/PET ze dne 12.3.2009 a jeho prodlouZeni &j. MC P7
009154/2011/OVT/VF/01 Ob.66/R ze dne 20.4.2011.



Ptiloha €. 2 —k dohodé® o pfedéni a p¥evzeti prav a zdvazkil investora a projektové dokumentace €.
DOH/20/04/000308/2016 ke stavbé 42473 Botanicks zahrada — Zapad

PFeddavand projektova doknmentace

1.

Aredl Zapad 2. etapa — Restaurace a vstupni expozice — dokumentace pro stavebni fizeni

z 05/2005 —paré C. 1.

Aredl Zapad 2. etapa — Restaurace a vstupni expozice — dokumentace pro vybér zhotovitele

z 08/2005 — paré ¢. 1.

Aredl Zapad 2. etapa — Vstupni expozice a obCerstveni — dokumentace pro zménu uzemniho
rozhodnuti z 05/2008 — paré ¢. 1.

Areal Zapad 2.etapa — Vstupni expozice a obCerstveni — dokumentace pro stavebni fizeni

z 07/2008 — pare €. 2.

Areal Zapad 2. etapa — Vstupni expozice a obCerstveni — dokumentace pro vybér dodavatele
z 09/2008 — pare €. 3.

Areal Zapad 2. etapa — Vstupni expozice a obCerstveni — dokumentace pro provedeni stavby a
vybér dodavatele z 03/2013 — paré ¢. 1,2,3,4,5,6 +1x digitalni verze v¢. kontrolniho rozpoctu.
(Paré ¢. 5 a 6 jiz pfedano v predstihu na MHMP OTV).

Podrobny radonovy prizkum — 1x.

Priikaz energetické naroCnosti budovy z 25. 3. 2013 — 1x.

Energeticky §titek — Energeticky priikkaz budovy z 30. 5. 2007 — 1x.



Priloha &. 3 k dohodé ¢ piedani a pFevzeti prav a zdvazkd investora a projekiové dokumentace & DOH/Z0/84/000308/2816 ke stavhE 42473

Botanickd zahrada —Zapad dostavba

Provedené prace Termin Firma Chstka Faktura &.
1 Uvefejnéni formulaili pro AZ Il. Etapa NESS Czech, s.r.0. 254,10 K¢ 103 18.2.2013
2 Uverejnéni formulaiti pro AZ |l. Etapa NESS Czech, s.r.0. 254 10 K& 334 18.4.2013
Zadavaci fizeni VZ zpracovani provadéci
3 dokumentace — faze 1 Stavebni poradna 27 225,00 Ké 159 5.3.2013
Zadavaci fizeni VZ zpracovani provadéci 2013
4 dokumentace — faze 2 Stavebni poradna 21 175,00 K& 420 6.5.2013
Dokumentace pro provedeni stavby a vybér
] dodavatele AND spol.s.r.0. 1 161 600,00 K& 535 5.6.2013
21.6.2013
6 Dokumentace ke stavebnimu fizeni na areal Zapad 2005 AND 957 474,00 K& 873 28.6.2013
7 doplatek 2005 AND 535 500,00 K& 1394
8 Viceparé pro UR 2006 AND 41 675,00 K& 35
9 Ohlaseni kdceni dievin na parcele €. 121 k.U. Troja 2006 Bélikova 4 000,00 K& 1112
10 2. etapa stavby - zajidténi vydani UR 2008 Bélikova 48 000,00 K¢ 1397
11 2. etapa stavby - zajisténi vydani SP v rozsahu PD 2008 Bélikova 96 000,00 K& 1649
12 Dokumentace k SP - viceparé 2008 AND 1 453,00 K& 1247
13 Radonovy prizkum 2008 K+K prizkum 5 474,00 K& 911
14 Dokumentace pro UR 2008 AND 570 122,00 K& 798
15 Doplatek dokumentace pro UR 2008 AND 126,00 K& 1006
16 Dokumentace k UR - viceparé 2008 AND 10 408,00 K& 1041
17 Dokumentace pro stavebni fizen{ 2008 AND 874 174,00 K& 987
18 Dokumentace pro zadani stavby 2008 AND 912 254,00 Ké 1185
Posouzeni nabidky z hlediska ceny na zménu UR
19 AZ 2. etapa 2008 St. Poradna 4 800,00 K& 1429
20 Vicetisky PD k UR 2009 AND 714,00 K& 125
21 Prelozka plynu 2012 Tenton, s.r.0. 245 810,00 K& 1413
Prenesena DPH 49 162,00 K&
22 Plynova pfipojka — AZ ll.etapa - PD 2010 AND 13 440,00 Ké 746
CELKEM 5.581.004,20 K&

Botanick4 zahrada hlavniho mésta Prahy v zastoupend Bc. Bohumilem Cernym, pov&fenym fizenim organizace, stvrzuje svym podpisem pravdivost a iiplnost uvedené
specifikace profinancovanych investi¢nich nékladi, které ¢ini k datu podpisu ,,Dohody o pFedéni a pFevzeti prav a zavazki investora® DOH/20/04/000308/2016:

Celkem véetné DPH: 5.581.094,28 K¢ (slovy: pétmilioniipétseosmdesattisiciednadevadesatityrikorun feskych.)
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Pfiloha €. 4 - k dohodé€ o pfedéni a pievzeti prav a zdvazkl investora a projektove dokumentace €.
DOH/20/04/000308/2016 ke stavbé 42473 Beotanicks zabrada — Zapad

Smicuva o dilo na pracovéni provadici dokumentace ze dane 1. 3. 2013 - ORIGINAL

Zhotovitel: AND spol. s r.0.
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Ptiloha ¢. 5 - k dohodé o pfedani a prevzeti prav a zavazki investora ¢ DOH/20/04/000308/2016
ke stavbé 42473 Botanicks zahrada — Zapad destavba

a projektové dokumentace
Prelo¥ka plynovedni pfipejky — skutefné provedeni a doklady souvisejici

Zhotovitel: TENTON s r.o.



