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Číslo smlouvy objednatele: JS/0027/2020/OKS 

                                                                                   Číslo smlouvy zhotovitele: 20/06/01  

 

SMLOUVA O DÍLO 
 uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „smlouva“) 
Dílo bude spolufinancováno z prostředků Operačního programu Životní prostředí 

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009476 a 
registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009477 

 
 
 

Objednatel: Město Valašské Meziříčí  

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 
zastoupený: starostou 
IČO: 00 304 387  
DIČ: CZ 00 304 387 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:   
  
(dále jen „objednatel“)   
 
 
Zhotovitel:                            Mézl a Janíček s.r.o.  
sídlem:                 Zašová 170, 756 51 Zašová 
zastoupený: jednatelem 
IČO:                                          26851881 
DIČ:                                       CZ26851881 
bank. spojení:                          
číslo účtu:                                
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:            
Zapsaný:    u KS v Ostravě, spisová značka oddíl C, vložka 40522 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Zlepšení tepelně 
technických vlastností ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí včetně rekuperace“, dle:  

- Projektové dokumentace Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve 
Valašském Meziříčí, zpracované společností ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – 
Kunčice, IČO: 27791891 pro SO 01 Zateplení 
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- Projektové dokumentace Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve 
Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací zpracované společností TYKO Ateliér s.r.o., Kouty 1413, 
75701 Valašské Meziříčí, IČO: 05752671 pro SO 02 Rekuperace 

a v rozsahu oceněných položkových rozpočtů:  

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavební objekt 
SO 01 Zateplení 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavební objekt 
SO 02 Rekuperace 

(dále jen položkové rozpočty), které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“). 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky dané: 

- Stavebním povolením na stavbu Zlepšení tepelně technických vlastností objektu 
ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí, č.j. MěÚVM 109815/2017, SŘ 
096416/2017/Hj ze dne 29.11.2017 s nabytím právní moci dne 19.12.2017 (v 
současné době požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení) 

- Územním souhlasem č.j. MěÚVM 109721/2017, SŘ 108686/2017/Hj ze dne 
29.11.2017  

- Stavební povolením na stavbu Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ 
Šafaříkova ve Valašském Meziříčí – větrání s rekuperací, č.j. MěÚVM 
102578/2017, SŘ/096518/2017/Hj, ze dne 31.10.2017, s nabytím právní moci dne 
17.11.2017 (v současné době požádáno o prodloužení platnosti stavebního 
povolení) 

Dále je zhotovitel povinen dodržet podmínky vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.  

3. Předmětem smlouvy je kromě všech stavebních prací nezbytných k realizaci díla, rovněž: 

- Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště 
(objednatel upozorňuje zhotovitele, že nebude možno používat pro zařízení staveniště 
vnitřní prostory školy), 

- Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel 

doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí, 
- Zajištění všech nutných zkoušek, 
- Likvidace odpadů včetně poplatků a dokladů, 
- Spotřeba médií (např. energií, vody), 
- Informování o zahájení díla dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a 

stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající, 
- Uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, 
- Vyhotovení dílenské/výrobní/ dokumentace, tam kde je potřeba 
- Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je 

zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího 
stavu,  

- Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 
- Příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby 
dle schválené projektové dokumentace, atd. 
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- Účast a poskytnutí součinnosti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, 
případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných 
stavebním úřadem v daném řízení, atd.  

   (blíže viz Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí, které jsou přílohou této smlouvy) 
 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

6. Zhotovitel se zavazuje chránit a nepoškodit stávající konstrukce, které nebudou dotčeny realizací 
díla. 

 

II. Lhůta a místo plnění 

1. Lhůta plnění:      

Termín zahájení realizace díla:    15. 6. 2020 

Dílčí termíny realizace díla:  stavební práce prováděné v interiéru objektu budou 
provedeny v období od 1. 7. 2020 nejpozději do 24. 08. 
2020 (tyto práce budou předány dílčím předávacím 
protokolem) 

Termín dokončení a předání díla:   nejpozději do 180 dnů od zahájení realizace díla  

 

2. Místem plnění je: Město Valašské Meziříčí, ZŠ Šafaříkova, Šafaříkova 726/9, 757 01 Valašské 
Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj (blíže viz projektové dokumentace) 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

1.  Stavební objekt Zateplení 

 Celková cena bez DPH:                      24.863.982,07 Kč 
 DPH 21 %:                                               5.221.436,23 Kč 
 Celková cena včetně DPH:                 30.085.418,30 Kč 
  
 Stavební objekt Rekuperace 
 Celková cena bez DPH:                        2.380.157,00 Kč 
 DPH 21 %:                                                  499.832,97 Kč 
 Celková cena včetně DPH:                   2.879.989,97 Kč 
 
 Celková cena za dílo (součet SO 01 Zateplení + SO 02 Rekuperace)  
 Celková cena bez DPH:                      27.244.139,07 Kč 
 DPH 21 %:                                               5.721.269,20 Kč 
 Celková cena včetně DPH:                32.965.408,27 Kč 
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2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. 
této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněných 
položkových rozpočtů, které tvoří přílohou č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty 
bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady 
spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.  

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s 
měsíční periodicitou. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány pro 
každý stavební objekt samostatně. Součástí daňových dokladů (faktur) je odsouhlasený soupis 
provedených prací a v případě posledního daňového dokladu (faktury) také předávací protokol – 
bez tohoto dokumentu (dokumentů) je daňový doklad (faktura) neúplný. 

4. Náklady na činnosti uvedené v bodu 3 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud 
nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu samostatně, budou zahrnuty do položek vedlejší 
rozpočtové náklady. 

5. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů). 

6. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty 
na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce 
nesouvisí s ekonomickou činností objednatele. 

7.  V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji 
zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 nebo příloha č. 
2 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem položkových rozpočtů 
předložených v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované 
těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.   

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy, 
zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Neobsahuje-li 
tato smlouva přílohu č. 4, má se za to, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy bez použití 
poddodavatelů.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že osoba pověřená vedením stavby splňuje podmínky objednatele, neboť se 
jedná o osobu, která podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, má osvědčení pro obor: „Pozemní stavby“. Osoba pověřená vedením stavby bude 
provádět veškerou korespondenci a předávaní informací pověřené osobě objednatele, týkajících se 
samotné stavby. Tato osoba je povinna být na stavbě fyzicky přítomná denně, po většinu pracovní 
doby. 

3. Součástí předání díla budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli.  

4. Stavební práce provedeny v interiéru školy budou předány dílčím předávacím protokolem. 
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5. Zhotovitel je povinen provést stavební práce v interiéru školy v období od 1. 7. 2020 nejpozději do 
24. 8. 2020.  

6. V případě, že stavební práce budou probíhat za plného provozu školy, je dodavatel povinen zajistit 
veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu dětí a dospělých osob, zajistit podmínky pro 
bezpečný a nerušený provoz školy a svoji činností nenarušovat vyučovací proces nad míru 
přípustnou a nevyhnutelnou. Činnosti prováděné v tomto období musí být předem schváleny 
ředitelem školy.  

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
v případě, že bude v prodlení s ukončením stavebních prací prováděných v interiéru školy. 

8. Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla.  

9. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské 
Meziříčí účinnými od 03. 10. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), které tvoří přílohu této 
smlouvy. V případě upozornění objednatele zhotovitelem dle čl. 2.1.2. Obchodních podmínek, je 
zhotovitel povinen předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.  

10. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizováno v rámci projektu: „Zlepšení tepelně-technických 
vlastností ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí včetně rekuperace“ financovaného Evropskou unii, 
Evropským strukturálním a investičním fondem v rámci Operačního programu Životní prostředí a je 
povinen respektovat a dodržovat všechny povinnosti z toho vyplývající. 

11. Zhotovitel je povinen:  

- každou fakturu pro SO 01 Zateplení označit názvem projektu Zlepšení tepelně-technických 
vlastností ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí včetně rekuperace a registračním číslem 
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009476, 

- každou fakturu pro SO 02 Zateplení označit názvem projektu Zlepšení tepelně-technických 
vlastností ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí včetně rekuperace a registračním číslem 
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009477  

- všechny písemnosti a doklady vztahující se k projektům (dodací listy, předávací protokoly 
či jiné dokumenty) označit příslušným názvem projektu, registračním číslem projektu 

- banner povinné publicity OPŽP, 

- dodržovat pravidla povinné publicity Operačního programu Životní prostředí, 

- řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektů po 
dobu stanovenou podmínkami Operačního programu Životní prostředí, pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita 
pro úschovu delší lhůta, 

- poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektům zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního 
orgánu, příslušného orgánu finanční správy, a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
je povinen vytvořit podmínky pro provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly 
součinnost. 
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V. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných vzestupně číslovaných 
listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a 
je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla 
povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 
jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 3 nebo 4 tohoto 
článku smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele 
k okamžitému odstoupení od této smlouvy. 

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v 
této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v 
informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 
smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.  

7. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny 
Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 12. 12. 2019, pod bodem Z 10/04. Tato smlouva byla 
uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (§41). Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 14. 1. 
2020 pod bodem R 30/20. 

8. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí. 
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Přílohy:  1. Položkový rozpočet pro SO 01 Zateplení 
   2. Položkový rozpočet pro SO 02 Rekuperace 
   3. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí s účinnosti od 03. 10. 2018 
   4. Poddodavatelské schéma 
 
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne 12. 2. 2020 V  Zašové dne 5. 2. 2020     
 
 
 
 
 ………………………………………. ……………………………………  
        Město Valašské Meziříčí                                                            Mézl a Janíček s.r.o. 
                   Starosta                                                                                    jednatel 
              Objednatel                                                                                   zhotovitel 


