SMLOUVA O DILO

»Rekonstrukce celého uliéniho prostoru v ulici Stadicka, Budovatelt, Skolni v
Roudnici nad Labem*

(dale jen ,,smlouva*)

uzaviena v souladu se zadkonem €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik v platném znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon")

(o]}

. smlouvy objednatele: DS202000120

(o]}

. smlouvy zhotovitele: 20080014

Zakazka: ,Rekonstrukce celého uliéniho prostoru v ulici Stadicka, Budovatelt, Skolni v
Roudnici nad Labem*

OBJEDNATEL:
Mésto Roudnice nad Labem

Karlovo namésti 21
413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. FrantiSkem Padélkem, starostou
IC: 00264334
DIC: CZ00264334

Bankovni spojeni: 94-3484530297/0100, Komer¢ni banka, a.s.

Ve vécech verfejné zakazky je opravnéna jednat: Ing. Michaela Kyzlikova

E-mail: XXXXXXX@XKXXXXXX

Telefon: XXX XXX XXX

Ve vécech technickych je opravnén jednat: Vaclav Zivec, DiS.
E-mail: XXXXXX@XXXXXXXX

Telefon: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX

(dale jen ,objednatel”)

ZHOTOVITEL:

Nazev: Metrostav a.s.

Sidlo: Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libern

IC: 00014915

DIC: CZ00014915

Zapsany v OR: méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 758

Bankovni spojeni: ~ Komer¢ni banka a.s.

Cislo uétu: 1809071/0100

Zastoupeny: ) 9.0.00.00.9.9.00.00000 8 9.9.9.9.90.9.99.90099.0000.0009090.900.

Metrostav a.s. (v pIné moci) a XXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX (v plné moci)

(dale jen ,zhotovitel®)
(objednatel a zhotovitel dale téz spolecné jen jako ,smluvni strany®)



Objednatel a zhotovitel uzaviraji tuto smlouvu o dilo:
l.

Predmét plnéni

1.1 Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svuj naklad a nebezpedi
pro objednatele nize specifikované dilo ,Rekonstrukce celého uliéniho prostoru v ulici
Stadicka, Budovatel(i, Skolni v Roudnici nad Labem* a zavazek objednatele dilo prevzit a
zaplatit za n&j zhotoviteli sjednanou cenu.

1.2 Dilem se rozumi provedeni rekonstrukce celého ulicniho prostoru v ulici Stadicka,
Budovatel(i, Skolni v Roudnici nad Labem. Podrobna specifikace dila je uvedena v Priloze
€. 1 této Smlouvy — Ocenény vykaz vymér a v Projektové dokumentaci, ktera tvofila souéast
zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni. Zhotovitelem Projektové dokumentace je
Projekce dopravni Filip s.r.o., se sidlem Svermova 1338, Roudnice nad Labem.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s v tomto bodé uvedenymi dokumenty.

Soucasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢i jeho Casti
je organizace, provedeni a dolozeni UspéSnych vysledkd potfebnych individualnich,
komplexnich, garanénich &i jinych zkouSek dila a pozadavkl organl statniho stavebniho
dohledu, pfip. jinych organu prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek
dila & jeho &asti se Fidi touto smlouvou, podminkami stanovanymi CSN, projektovou
dokumentaci a obecné zavaznymi metodikami a doporuenimi vyrobcl komponentl a
technologii pouzitych pfi vystavbé&, neodporuji-li platnym CSN., zhotovitel pfedloZi pred
zapodetim dila kontrolni zku$ebni plan v navaznosti na platné CSN.

Rekonstrukce komunikace navazuje na jiz dokonéené prace SVS a.s. a INNOGY a.s.,
které spoc€ivaly v obnoveé inzenyrskych siti (kanalizace, vodovod a plynovodni rad).

Soucasti pfedmétu plnéni je také:

- Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajiSténi bezpecnosti
pfi provadéni dila ve smyslu bezpe€nosti prace, pozarni ochrany i ochrany Zivotniho
prostfedi a zelené, udinna opatrfeni k omezeni hlu¢nosti a prasnosti atp., a to
zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti,

- disledné udrzovani Cistoty v prostorech zafizeni stavenisté i jejich okoli,

- pfipadné upravy projektové dokumentace (dle pouzitych material(, dodavek atp.),
doplnéni koordinacnich, pfip. realiza¢nich vykrest,

- fotodokumentace celého prubéhu realizace dila, resp. jednotlivych montaznich praci,
zejména betonovych pultd (stav pfed, prabéh, dokonceni), v digitalni formatu (JPG,
min rozliSeni delSi strany 5000px), ze které bude patrny postup montaze a provadéni
vS8ech dulezitych nebo pro jednotlivé dodavky rozhodujicich montéznich praci
(fotografie chronologicky fazené (Cislovanych) v€. vhodného nazvu)

- vypracovani provoznich fadu, jak ¢asto a jakym zpusobem dilo kontrolovat

- pfedlozeni souhlasnych stanovisek ke kolaudaci vSech dotCenych organa statni
spravy, spravcu inz. siti, atp; objednatel si vyhrazuje pravo stanovit nebo doplnit
rozsah dotéenych osob a pfedmét jejich vyjadfeni

2/16



- kompletni (generalni) uklid mista pInéni,
- likvidace odpadu.

(to vée déle jen ,dilo®)

K wvylou€eni pochybnosti se za dohodnuty pfedmét pinéni povazuji v8echny prace a
dodavky, které jsou nezbytné k realizaci dila, v souladu se soupisem praci s vykazem vymér,
projektovou dokumentaci, a v souladu s pfislusnymi pfedpisy, platnymi ke dni pfedani a
prevzeti dila a technologickymi postupy. Pro vylou€eni pochybnosti se stanovi, ze plnéni,
resp. splnéni zavazku zhotovitele popsaného vySe v tomto odstavci se v této smlouvé
oznacuje rovnéz jako ,provadéni®, resp. ,provedeni dila“ zhotovitelem.

1.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, Ze se s projektovou
dokumentaci seznamil a zavazuje se provést dilo v souladu s ni, a to za cenu dle ¢l.
V. této Smlouvy. Projektova dokumentace v listinné podobé& bude zhotoviteli
pfedana v jednom vyhotoveni pfi pfedani stavenisté.

Il.
Podminky zhotovovani dila

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Dilo
bude realizovano podle pozadavku objednatele, v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
technickymi normami, touto smlouvou a dle zavaznych a doporuc¢enych predpist a metodik.

2.2 Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilany zhotovitelem,
musi byt oznaCeny Cislem smlouvy objednatele, Cislem a nazvem akce. Neoznatenou
korespondenci a platebni doklady ma objednatel pravo vratit zhotoviteli.

2.3 Zhotovitel je opravnén zadat plnéni dila tfetim osobam — poddodavatelim jen se
souhlasem objednatele a za podminek stanovenych touto smlouvou.

2.4 Podminkou zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim Fizeni kvalifikaci, je pisemny souhlas objednatele. Zménou poddodavatele
nesmi byt jakkoli dot€eno provedeni dila a novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikace
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana zhotovitelem v zadavacim Fizeni. Dilo musi byt
i po zméné poddodavatele provadéno opravnénou osobou dle pfislusnych pravnich
predpisU.

2.5 Pozadovana kvalita dila musi byt provedena v souladu s projektovou dokumentaci,
stavebnimi povolenimi, touto smlouvou a vyjadfenimi dotéenych organl statni spravy.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
misté plnéni, pokud bude objednatelem stanoven. Domniva-li se zhotovitel, Ze pro fadné
provadéni dila existuji pfekazky, musi to neprodlené pisemné ohlasit objednateli. Opomene-
li toto oznameni, maze uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli znamy vcetné jejich
ucinkd. Vzniknou-li jakékoli naroky tfetich osob vici objednateli v souvislosti s opomenutymi
prekazkami, odpovida za tyto zhotovitel.
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2.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodl a instalaci, které nebudou
provadénim dila dotéeny & ménény. Pfipadné poskozeni vySe uvedeného pujde k tizi
zhotovitele.

2.7 Pokud si to charakter provedeni dila vyzada, musi byt zajisténo vydani povoleni
pFisluSnych organl vefejné spravy. Zhotovitel bere na védomi, Zze povinnost zajistit takova
dodate€na povoleni je na strané zhotovitele. Ke spinéni dané povinnosti poskytne objednatel
zhotoviteli veSkerou potiebnou soucinnost.

[l
Predani a prevzeti stavenisté

3.1 Mistem plnéni jsou ulice Stadicka, Skolni, Budovatel(i a okrajové v ulici Libuina a také v
ul. Neklanova a Zizkova.

3.2 Objednatel pfeda protokolarné zhotoviteli stavenisté nejpozdéji 3 dny pfed dnem
zahajeni pInéni dila dle bodu 4.1 této Smlouvy.

3.3 O prfedani a prevzeti stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny
protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Mistem plnéni
se pro ucely této smlouvy rozumi misto ur€ené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v bodé
3.1 této smlouvy. Zhotovitel zabezpeluje zafizeni mista plnéni v souladu se svymi
potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné pro cinnost
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pokud bude objednatelem stanoven.

V.
Doba pInéni
4.1 Zahajeni realizace dila: 2. 3. 2020
Kompletni dokonceni dila: 15. 12. 2020

4.2 Lhuty provadéni dila budou prodlouzeny:
. jestlize prekazky v provadéni dila zavinil objednatel,

. jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vySSi moci, nebo jinymi okolnostmi
nezavinénymi zhotovitelem,

. jestlize vznikla potfeba vicepraci &i jinych zmén v provadéni dila ve smyslu bodu. 5.5
a 5.6 této smlouvy, jejichz realizace objektivné zdlvodriuje prodlouzeni Ihit.
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V.
Cena

5.1  Zakladem ceny za provedeni dila podle této Smlouvy je polozkovy rozpocet, ktery byl
soucasti nabidky zhotovitele v ocenéném vykazu vymér, ktery tvofi pfilohu €. 1 této Smlouvy
(dale jen ,rozpocet®). Tento rozpolet se povazuje za rozpocCet zavazny, uplny a tvorici
nedilnou soucast této Smlouvy.

Cena za provedeni dila bez DPH ¢&ini 21.249.000,- K&

(slovy: dvacetjednamiliontdvéstéctyficetdevéttisic korun Eeskych).

Hodnota DPH ¢&ini 4.462.290,- K&

(slovy: CtyfimilionyCtyfistaSedesatdvatisicdvéstédevadesat korun ¢eskych).

Cena za provedeni dila v€etné DPH ¢&ini 25.711.290,- K&
(slovy: dvacetpétmilionisedmsetjedenacttisicdvéstédevadesat korun Eeskych).

Tato celkova cena je fixni, koneCnou a zavaznou cenou za provedeni dila. Rovnéz
jednotkové ceny uvedené v rozpoctu, ze kterych se celkova cena sklada, jsou fixni, kone€né
a zavazne.

5.2 V cené za provedeni dila podle bodu 5.1 této Smlouvy jsou zahrnuty vedkeré naklady
zhotovitele, které pfi pInéni svého zavazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi
a to nejen naklady, které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem
nebo z nich vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné
nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to i
na zakladé zkuSenosti s provadénim podobnych plnéni. Jedna se zejména o naklady na
pofizeni vSech véci potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v&. vykladky,
skladovani, manipulaéni a zdvihaci techniky a pfesund na misto koné¢ného umisténi,
hygienické zazemi pro pracovniky, uklid pribézny a kone¢ny uklid mista plnéni, dilenské a
vyrobni dokumentace. Dale se jedna zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socialni
pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zajisténi bezpelnosti prace a protipozarnich
opatfeni apod. a dalSi naklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych
spravnich organl nebo dle obecné zavaznych platnych predpisa.

5.3 Jestlize zhotovitel zjisti v prib&hu provadéni dila nové skuteCnosti ovliviujici
rozpocet, oznami to bezodkladné pisemné objednateli.

54 Cena za provedeni dila dle rozpo¢tu podle bodu 5.1 této Smlouvy muize byt
zpfesnéna nebo upravena jen pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za
podminek stanovenych touto Smlouvou.

5.5 Pozaduje-li objednatel pisemné nebo vyplyva-li z objednatelem vyzadané zmény
projektu odlidné provedeni dila od popisu nebo od kvalitativnich podminek (napf. viceprace),
musi byt pfed jejich provadénim pisemné dohodnuta odpovidajici cena. O vysledné Castky,
které vyplynou z ocenéni tohoto odliSného provedeni dila, bude pak formou dodatku k této
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Smlouvé zvySena nebo snizena cena sjednana v této smlouvé. OdliSnym provedenim dila od
popisu nebo od kvalitativnich podminek je téz mysleno pozadovani praci objednatelem, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu dila, pozadovani vypusténi nékteré prace pfedmétu dila a dale
situaci, kdy se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu této Smilouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu a dale taktéz zjisti-
li se skute¢nosti odlidné od dokumentace pfedané objednatelem.

5.6 Bude-li zhotovitelem vyzadovano provedeni praci, které nejsou obsazeny
v puvodnich zadavacich podminkach (viceprace), musi na tuto skute¢nost zhotovitel
objednatele pisemné upozornit pfed zahajenim téchto praci. V tomto pfipadé musi byt
dohodnuta nova cena pfed jejich zahajenim plnéni.

5.7  V pfipadé zmén praci, které jsou v rozpoc¢tu obsazeny, bude zména ceny stanovena
na zakladé jednotkové ceny dané v rozpoctu. V pfipadé zmén praci, které nejsou uvedeny
v rozpoCtu, bude zména ceny stanovena dle jednotkové ceny v obecné dostupné cenové
soustavé. Zména ceny, resp. jeji snizeni €i zvy3eni bude dohodnuto pisemné formou
dodatku k této smlouvé.

5.8  Veskeré viceprace, které zhotovitel provede nad rozsah pfedmétu této Smlouvy po
pfipadném zpfesnéni rozpoctu, pisemné dohodnutych zmén dle bodu 5.5 této Smlouvy nebo
projektové dokumentace bez vyzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s
touto Smlouvou, hradi v pIné vySi zhotovitel.

5.9  VySe DPH se bude fidit pfedpisy platnymi v dobé realizace dila.

5.10 Zhotovitel bere na védomi, ze zhotoveni dila bude financovano z rozpoctu Mésta
Roudnice nad Labem.

VI.

Platebni podminky

6.1 Cena za provedeni dila bude objednatelem hrazena pribézné. Zhotovitel je opravnén
fakturovat mési¢né zpétné za provedené prace dle rozsahu skuteéné provedenych praci v
daném mésici a jednotkovych cen uvedenych v pfiloze &. 1 této Smlouvy, maximalné vSak
do vy3e 85 % ceny za provedeni dila dle bodu 5.1 této smlouvy. Castka bude uhrazena na
zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu zastupcem objednatele a technickym
dozorem investora a vystavené faktury. Zbyvajici ¢ast takto ceny za provedeni dila ve vysi
15 % ceny za provedeni dila bude zhotoviteli uhrazena teprve po pfredani Fadné
provedeného dila bez vad a nedodélkd v souladu s pfedchozimi ujednanimi této Smlouvy na
zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu zastupcem objednatele a technickym
dozorem investora a vystavené faktury. Faktury musi obsahovat nalezitosti danového
dokladu a Ccislo smlouvy o dilo. Pfilohou faktur bude podepsany zjiStovaci protokol se
soupisem provedenych praci.

6.2 Uhrada bude provedena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené
objednatelem. Soucasti faktury je podepsany zjiStovaci protokol se soupisem provedenych
praci objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendafnich dnd od jejiho doru€eni objednateli.
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Namitky proti udajim uvedenym ve faktufe mlze objednatel uplatnit do konce lhuty jeji
splatnosti s tim, ze ji odesSle zhotoviteli s uvedenim vyhrad. Timto okamzikem se zastavi
lhata splatnosti. Od okamziku doru€eni opravené faktury objednateli bézi nova Ihita
splatnosti faktury.

6.3 Objednatel uhradi fakturu bezhotovostnim pfevodem na bankovni uéet zhotovitele,
pficemz cena a jeji jednotlivé Casti se povazuji za zaplacené fadné a v¢as, je-li posledni den
Ihaty splatnosti odepsana €astka z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

VII.
Zaruéni podminky, odpovédnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovida za to, Zze predmét dila bude proveden v souladu s touto
smlouvou, platnymi Ceskymi normami a pfedpisy a pozadavky objednatele, Ze technicka
feSeni a navrzena zafizeni budou v souladu s pozadovanymi parametry, uvedenymi v
prfedanych podkladech.

7.2  Zhotovitel poskytuje na kompletni zhotovené dilo zaruku v délce trvani 5 let.
7.3 Zaruka pocina bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila.

7.4 Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po
jejim zjisténi pisemnou formou a navrhne pfiméfenou Ihitu k jejimu odstranéni.

7.5 Zhotovitel se zavazuje zacit s odstranovanim pfipadnych vad dila nejpozdéiji do 3 dn
od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkrat§im technicky mozném
terminu. Termin odstranéni vad se dohodne pisemnou formou. Jestlize zhotovitel v této lh(té
vadu neodstrani, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu pInéni podle této smlouvy
sjednano pojisténi proti Skodam, vcetné Skod finanénich, zpusobenym tfetim osobam jeho
¢innosti, v€etné moznych Skod zpusobenych jeho pracovniky, a to ve vySi minimalné
35.000.000,- K& a dale pojisténi pro pfipad stavebnich a montaznich rizik, ktera mohou
vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo montaznich praci, a to ve vySi minimalné
35.000.000,- K¢.

7.7  Zhotovitel je povinen kdykoliv na pozadani prelozit objednateli pojistnou smlouvu dle
bodu 7.6 této Smlouvy a prokazat objednateli jeji platnost.

VIII.
Spolupusobeni a podklady objednatele

8.1 Objednatel oznami zhotoviteli jména osob povéfenych kontrolou prace zhotovitele a
prevzetim dokon&eného dila, pisemné, zapisem do stavebniho deniku pfi pfedani stavenisté.
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8.2 Kontrolni den bude probihat 1x tydné (v objednatelem stanoveny den v tydnu).
Kontrolniho dne se budou uc¢astnit: technicky dozor investora, zastupce zhotovitele, zastupce
investora, autorsky dozor projektanta.

8.3  Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinatorem bezpeénosti prace stanovenym
objednatelem na stavenisti a fidit se jeho pokyny.

8.4 Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt, pfipadné vypustit provedeni nékterych
praci.

8.5 Objednatel pfi pfedani této smlouvy pfedal zhotoviteli mimo jiné pfislusné pfilohy této
smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje prevzeti téchto dokumenta.

IX.
Povinnosti a prohlaseni zhotovitele

9.1 Zhotovitel bude dodrzovat vseobecné podminky bezpecCnosti prace a pozarni
ochrany. Dnem predani stavenisté zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za
vlastni Fizeni praci, dodrzovani predpisi o bezpecnosti prace a ochrany zdravi, dodrzovani
hygienickych pfedpis(, za zachovani pofadku na stavenisti.

9.2  Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat vSeobecné zavazné smérnice, pfedpisy, technické normy a podminky
této smlouvy. Zhotovitel se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny, zapisy a
dohodami opravnénych pracovnikd smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadifenimi dotéenych
organU statni spravy.

9.3 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prubézné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dal$i dokumentace a dokumentt ¢i poklad(, podle kterych je dle této
Smlouvy vymezen pfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo zhotovit, zejména
provéfovat, zda jsou v souladu s plathymi pfedpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami, a to pfed zapocCetim praci, vykonu a sluzeb na dile a je povinen
neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentl upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost
nesplni, odpovida za vady dila tim zpUsobené, je povinen uvést dilo na své naklady do
souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a
odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalSi dusledky poruSeni této povinnosti, v€etné
nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne.
Stejnym zpusobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tieti osoby (své poddodavatele),
které v souladu s touto smlouvou pouZije ke spinéni svého zavazku. Zhotovitel vzdy ruéi za
spinéni veSkerych zavazku i v pfipadé, Ze smluvné zavaze treti osoby.

9.4  Zhotovitel zaru€uje, Ze inzenyrské postupy, prostfedky atd. pouzivané pro zhotoveni
a provoz dila bud vlastni, nebo Ze je opravnén je pouzivat bez poruSeni prav tfetich stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovédnosti a zalob vyplyvajicich z
pouzivani takovychto postupu, projektt atd. ve spojeni se zhotovenim a provozem dila podle
této Smlouvy.
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9.5  Zhotovitel je povinen si prfed zahajenim praci opatfit informace o stavajicich
inzenyrskych sitich a rozvodech, které prochazeji stavbou, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Za poskozeni odpovida zhotovitel.

9.6 Zhotovitel se zavazuje provést za uhradu viceprace, poZadované objednatelem,
jejichz nutnost vyplynula v pribéhu praci a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci nebo
prace, pozadované kolauda¢nim organem pfi kolaudacénim fizeni.

9.7  Zhotovitel zabezpe&i na vhodném misté na stavenisti instalaci viditelného oznaceni
stavby s oznacenim zakladnich udaju stavby a s uvedenim jmen a funkci zastupcu
projektanta, zhotovitele a technického dozoru objednatele.

9.8  Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je
povinen odstrafovat na své naklady odpady a nedcistoty vzniklé z jeho €innosti i €innosti
tfetich osob na stavenisti, technickymi Ci jinymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikani mimo
stavenisté.

9.9  Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon€ovani pfedmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:
— zajisténi bezpec€nosti a ochranu zdravi vSech osob opravnénych k pohybu na
stavenisti a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomuckami; a
— za zabezpecCeni stavenisté dle podminek stanovenych obecné zavaznymi predpisy,
zejména vyhlaskami Ceského Ufadu bezpeé&nosti prace; a
— udrzovani stavenisté v usporadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod; a
— zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiald a techniky vnesenych
zhotovitelem na stavenis$té, jakoz i odpovédnost za =zajidténi opatieni pro
zabezpedeni bezpec€nosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi
s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho znaceni; a
— provedeni veSkerych odpovidajicich ukonu k ochrané Zzivotniho prostfedi na
stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych
divodld vyvolanych a zpusobenych provozni cinnosti zhotovitele, likvidaci a
uskladriovani vesSkerého odpadu, vznikajiciho pfi €innosti zhotovitele v souladu
S pravnimi predpisy.

9.10 Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté (ZS) tak, aby jejich
vystavbou nevznikly zadné Skody na sousednich objektech a pozemcich, po ukonéeni
realizace dila uvede stavenisté do pavodniho stavu. Povoleni k uzivani a vybudovani objektl
ZS si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektd ZS jsou
zahrnuty v cené dila dle bodu 5.1 této Smlouvy.

9.11 Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy.
Pokud vzniknou jejich uzivanim 8kody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

9.12 Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli pisemné oznami kteroukoli z nize uvedenych
skutec¢nosti, a to bezodkladné poté, co nastala:
— zahdjeni insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho
feSeni v plathném znéni, jehoz pfedmétem bude uUpadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele;
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— vstup zhotovitele do likvidace;
— rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na
spolecnika ¢&i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy zhotovitele;
— omezeni ¢i ukonCeni vykonu c¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi
s pfedmétem této smlouvy;
— rozhodnuti o zrudeni zhotovitele.
V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén od této Smlouvy bez dalSiho
odstoupit.

9.13 Zhotovitel se zavazuje zaijistit, aby pfi provadéni dila nedoslo ke Skodam na majetku,
zdravi, zivotech, pfirodé ani zZivotnim prostredi.

X.
Vedeni stavebniho deniku

10.1 Zhotovitel je povinen vést o pribéhu praci na stavbé vlastni stavebni denik v souladu

sust. § 157 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon). Opravnéni psat do deniku maji povéfeni zastupci objednatele a zhotovitele.

10.2 Stavebni denik vede zhotovitel ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté. Do stavebniho
deniku zapisuje skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Stavebni denik vede do dne
predani stavby, popfipadé do odstranéni vad a nedodélka.

10.3 Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznamu( ve stavebnim deniku oddélené
od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty &i zni€eni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt ulozen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu

10.4 Zapisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran o zméné této
Smlouvy €i zvlastni pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této Smlouvy
musi u€init a dorucit druhé ze smluvnich stran.

10.5 V pfipadé, Ze jedna ze stran nebude se zapisem souhlasit, je povinna se pisemné
vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

XI.
Kontrola provadéni dila

11.1 Mimo rozsah dennich zapisu se ve stavebnim deniku déle zaznamenava vyzva k
provéfeni praci (3 dny pfedem). Pfed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno
dodatecné zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen v€as a prokazatelné vyzvat
zastupce objednatele a technicky dozor investora k provedeni kontroly a tuto kontrolu mu
umoznit. V opacném pfipadé je zhotovitel povinen zakryté prace na Zadost objednatele nebo
objednatelem uréeného technického dozoru investora odkryt na vlastni naklad.
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11.2 Nedostavi-li se zastupce objednatele v terminu daném zapisem ve stavebnim deniku,
je zhotovitel opravnén provést zakryti praci bez ucasti objednatele.

11.3 Pokud objednatel pozaduje dodatec¢né odkryti praci, je povinen uhradit vzniklé
naklady, avSak pouze v pfipadé, Ze prace jsou provedeny bez vad. V opaéném pfipadé nese
naklady zhotovitel.

11.4 Jestlize objednatel zjisti hrubé poruSeni technologickych a technickych predpisq,
CSN, pfi provadéni praci, ma pravo zastavit prace zhotovitele do provedeni napravy.

11.5 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to osobné nebo prostiednictvim
tretich osob. Pokud neur€i objednatel jinak, budou kontroly provadény Provadéni dila,
poznatky z kontrolni &innosti, jakoz i vSechny dal8i skute¢nosti rozhodné pro provadéni
stavby a plnéni této Smlouvy se zapisuji do stavebniho deniku, ktery je povinen vést
zhotovitel.

11.6 Pro pfipad kontroly v souvislosti s dilem, jehoz zhotoveni je pfedmétem této Smlouvy,
je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady vyZzadané pfisluSnym kontrolnim organem, a
to kdykoliv, i po ukonéeni splnéni zavazku zalozeného touto Smlouvou.

XIl.
Predani a prevzeti dila

12.1 Objednatel se zavazuje, Zze fadné dokoncCené dilo pfevezme a zaplati za jeho
zhotoveni dohodnutou cenu.

12.2 Radnym dokonéenim dila je provedeni dila podle této Smlouvy, projektové
dokumentace, stavebniho povoleni a ocenéného vykazu vymér bez vad a nedodélkd.
Povinnost zhotovitele provést fadné dilo je spinéna dnem, kdy je dilo v€etné pfislusnych
dokladl prfedano objednateli. Nedokoncené dilo, nebo jeho €ast neni objednatel povinen
prevzit.

12.3 Zhotovitel je povinen k pfedavacimu fizeni pfipravit a objednateli spolu s dilem
predat:
— doklady ke kolaudaénimu Fizeni a doklady o pfedepsanych zkouSkach a revizich,
— prohlaseni o shodé, certifikaty k pouzitym materialim a vyrobkdm,
— doklady o likvidaci odpadl v souladu se zavaznymi pravnimi pfedpisy,
— zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci a o smontovaném
zarizeni,
— stavebni denik, zaméfeni skute€ného provedeni stavby, dokumentaci skuteCného
provedeni stavby a doklady o odstranéni vSech vad a nedodélku,
— fotodokumentace celého prubéhu realizace dila, resp. jednotlivych staveb (stav pfed,
pribéh, dokonceni) dle bodu 1.4 této zadavaci dokumentace
— provozni fady, jak ¢asto a jakym zpusobem dilo kontrolovat
— souhlasna stanoviska ke kolaudaci vSech dotCenych organa statni spravy, spravcu
inz. siti, atp; objednatel si vyhrazuje pravo stanovit nebo doplnit rozsah dotCenych
osob a pfedmét jejich vyjadreni,
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Doklady musi byt pfedlozeny v originalu a 2 kopiich, opatfeny identifikaCnimi udaji a
soupisem téchto dokladu.

12.4  Zhotovitel vyzve osobu objednatele, povéfenou jednanim ve vécech technickych, k
prevzeti dila pisemné 5 pracovnich dnu pfedem. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a
prevzeti zastupce autorského dozoru projektanta.

12.5 O predani a pfevzeti ukoneného dila bude sepsan Zapis o predani a prevzeti dila.
Povinnost prevzit dilo je splnéna prohlasenim objednatele o tom, ze dilo pfejima, uvedeném
v Zapisu o pfedani a pfevzeti dila. V Zapise o pfedani a pifevzeti dila musi byt téz obsazeno
prohlaseni o pfipadném nepfevzeti dila a soupis pfipadnych vad a nedodélki a stanoveni
Ihaty pro jejich odstranéni.

12.6 V pfipadé, Ze se pfi pfevzeti dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem
prfedavano dilo, které nese vady, neni objednatel povinen prfedavané dilo pfevzit. Vadou se
pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Zhotovitel je
povinen v pfiméfené Ih(té odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila neodpovida.
Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody smluvnich
stran o jejich uhradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci uhrady
téchto nakladu.

12.7 Objednatelem podepsany Zapis o pfedani a prfevzeti dila nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pfevzato.

XIll.
Odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté

13.1 Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté do 10-ti dnG po predani
dila a odstranéni vSech vad a nedodélka.

13.2 Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do
plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XIV.

Nebezpe€i §kody na véci a prechod vlastnického prava

14.1 Zhotovitel nese od doby pfedani a prevzeti staveni$té do protokolarniho pfedani a
prevzeti fadné ukonéené stavby nebezpedi Skody na:
— dile a vS8ech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech,
— plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, i
pod staveni§tém nebo témito pozemky, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

14.2  Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam Ci objednatel opatfil za ucelem provedeni dila i jeho €asti, a to od okamziku jejich
prevzeti (opatfeni) do doby Fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je
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zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli ve
smyslu ustanoveni zakona za Skodu zpusobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim této
smlouvy.

14.3 Objednatel je od po€atku provadeéni dila vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci,
které zhotovitel opatfil k provedeni dila, a to od okamziku jejich zabudovani do dila.
Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak,
aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat.

14.4 VesSkeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a
nestaly se soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstava
osobou opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci,
podklady ¢&i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného
predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych
zavazku z této smlouvy.

XV.
Smluvni pokuty

15.1 V pfipadé prodleni zhotovitele s Fadnym provedenim a pfedanim dila v terminu pro
dokonéeni dila dle bodu 4.1 této Smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou
ve vySi 0,05 % z ceny dila za kazdy byt i zapocaty den prodleni.

15.2 V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni stanovisté, postihuje objednatel
zhotovitele smluvni pokutou ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny dila za kazdy, byt i zapoCaty
den prodleni.

15.3 V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vést fadnym zpUusobem stavebni denik
v€etné dodrzeni pozadavkl jeho obsahovych nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi
predpisy nebo Smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve vysi 100.000,-
KE.

15.4 Pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele dle bodu 11.6 této Smlouvy se sjednava

smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢.

15.5 Po pfipad poruseni zavaznych pravnich predpist z oblasti BOZP pfi plnéni dila se
sjednava smluvni pokuta ve vy3i 5.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

15.6 V pfipadé prodleni objednatele s uhradou ceny dle €l. V. této smlouvy, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den
prodleni.

15.7 Smluvni pokutou neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody, kterou zhotovitel
zpUsobil objednateli nespinénim svych povinnosti, ke kterym se zhotovitel zavazal v této
Smlouvé.

15.8 Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu do 30-ti dni po obdrzeni faktury,
vystavené objednatelem.
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XVI.
Vyssi moc

16.1 S vyjimkou zavazku objednatele provést uUhradu plateb v ramci této Smlouvy,
jakékoliv zpozdéni nebo nedostatky v cCinnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou
neplnénim zavazku a nedavaji divod k jakymkoliv pozadavkim na nahradu Skody, pokud je
rozsah téchto zpozdéni nebo nedostatkl vyvolan pfi€inami, které zhotovitel nebo objednatel
nemohou ovlivnit, zahrnujicimi, ale neomezujicimi se pouze na akce vefejného nepfitele,
vyvlastnéni nebo zabaveni véci, vyhovéni jakémukoliv pfikazu nebo zadosti vladnich uradu,
vale¢né udalosti, vzpouru nebo sabotaz nebo tim vzniklou Skodu, pozary, povodné, vybuch,
stavky nebo jakékoliv dalSi pFi€iny, at jiz stejného nebo jiného charakteru nez vySe uvedené,
kterym pfi veSkerém pfiméfeném usili nemohou smluvni strany zabranit.

16.2 Zpozdéni zplsobena vy$Si moci prodluzuji termin plnéni zavazk( podle této Smlouvy
pro kazdou ze zucastnénych stran.

XVII.
Zvlastni ujednani

17.1  Zhotovitel prohlaSuje, Ze akce bude fizena autorizovanou osobou dle zakona €.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisa.

17.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze mu bylo udéleno opravnéni k provadéni €innosti, které jsou
pfedmétem této smiouvy.

17.3 Zhotovitel neprodlené oznami objednateli jakoukoli zménu, tykajici se autorizovanych
osob nebo Zivhostenského opravnéni zhotovitele, jsou-li tyto tfeba k provedeni dila.

17.4 V pfipadé vice jak mésicniho prodleni zhotovitele se splnénim kone¢ného terminu
dokonceni dila, nebo pokud bude z jinych skute¢nosti zjevné, Zze zhotovitel z dlivodll na své
strané dilo nedokondi ve sjednaném terminu, muze objednatel od této Smlouvy odstoupit.

17.5 Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel
provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnu poté, co k tomu
byl objednatelem vyzvan.

17.6  Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, ze Mésto Roudnice nad Labem
jako organ uzemni samospravy je povinen poskytovat informace vztahujici se k jeho
plUsobnosti podle zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

17.7 Objednatel prohlaSuje, Zze Mésto Roudnice nad Labem, pokud postupuje podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu
je povinno poskytovat veskeré informace o této Smlouvé a o jinych skute¢nostech tykajicich
se tohoto zavazkového pravniho vztahu, i kdyz nejsou v této Smlouvé vyslovné uvedeny.
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17.8 Zhotovitel bere na védomi, ze v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smiluv, v platném znéni je objednatel povinen zvefejfiovat veSkeré smlouvy, jestlize vySe
hodnoty jejiho pfedmétu je vys8i nez 50.000,- K& bez DPH, rovnéz v registru smiuv
zfizeného dle tohoto zakona.

17.9 Zhotovitel bere dale na védomi, Ze v souladu s ustanovenim § 219 odst. 1 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, bude Smlouva, v€etné
vSech jejich zmén a dodatku uvefejnéna na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele bude v
souladu s ustanovenim § 219 odst. 3 uvedeného zakona zvefejnéna rovnéz vySe skuteéné
uhrazené ceny za plnéni smlouvy.

17.10 Zhotovitel bere na védomi, ze bude tato Smlouva, vCetné vSech jejich zmén a
dodatkl uvefejnéna na internetovych strankach zadavatele.

17.11 Mésto Roudnice nad Labem osvédCuje touto dolozkou ve smyslu ustanoveni
§ 41 zadkona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni, Ze ohledné této smlouvy byly
splnény v§echny zakonné podminky, jimiz zakon ¢€.128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni,
podmifiuje platnost pravniho jednani obce. Tato smlouva byla schvalena usnesenim Rady

Mésta Roudnice nad Labem dne 18.12.2019 &. usneseni 517/2019.
XVIII.
Zavérecna ustanoveni

18.1 Pokud neni touto Smlouvou stanoveno jinak, fidi se vztahy u€astniki obecné
zavaznymi pfredpisy, zejména ustanovenimi zakona.

18.2 V pfipadé, Zze nékteré ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane neplatnym i
neucinnym, zUstavaji ostatni ustanoveni této Smlouvy platna a ucinna. Namisto takového
neplatného nebo neucinného ustanoveni budou ostatni ustanoveni této Smlouvy vykladana
pfiméfenym zpusobem tak, aby v mezich zakona bylo co mozna nejvice dosazeno smyslu
této Smlouvy podle ptvodniho zaméru smluvnich stran. Smluvni strany se zavazuji uzavfit
dodatek, kterym bude nahrazeno neplatné ¢&i neucinné ustanoveni této Smlouvy
ustanovenim jinym, platnym a uc€innym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe
obsahu a smyslu ustanoveni pavodniho.

18.3 Meénit nebo doplfhovat text této Smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd,
které budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Ostatni ujednani pracovnikl obou smluvnich stran, tykajici se realizace
akce, se povazuji jen za pfipravné jednani.

18.4 Smluvni strany prohlasuji, Ze Smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné
vule, ur€ité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.
Smluvni strany se pfed podpisem této Smlouvy seznamily s jejim obsahem a bez vyhrad s
nim souhlasi, coz stvrzuji vlastnoru¢nimi podpisy.

18.5 Smlouva nabyva platnosti jejim podpisem obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném znéni
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18.6 Smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich. Kazda ze smluvnich stran obdrzi
dvé vyhotoveni.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou tyto pfilohy:

1. Ocenény vykaz vymér
2. PInd moc

V Roudnici nad Labem, dne 13.2.2020

Objednatel:

Ing. FrantiSek Padélek,
starosta Mésta Roudnice nad Labem

V Praze, dne 28.1.2020

Zhotovitel:
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX
Metrostav a.s. (v plné moci) Metrostav a.s. (v plné moci)
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