
  

 

SMLOUVA O DÍLO 

č. SMLD/2020/0016/OSPŘ  

A  

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI AKCE 

„Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa“ 



SMLOUVA O DÍLO 

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:    Město Bystřice pod Hostýnem 

    Masarykovo náměstí 137 

    768 61 Bystřice pod Hostýnem 

IČ:    00287113 

DIČ:    CZ00287113 

bankovní spojení:    

jednající:    starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem 

ve věcech technických:  Ing. Tomášem Svačinou, referentem odboru životního prostředí 
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem 

MVDr. Hanou Hynčicovou, vedoucí odboru životního prostředí 
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,  

(dále jako objednatel) 

Zhotovitel:    Ing. Jan Servus 

se sídlem     Dolnice 12, 621 00 Brno 

       

zapsaný v Obchodním rejstříku: ŽR/MMB 

IČ:       76354563 

DIČ:    CZ7807193108 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Servus 

telefon, e-mail:  

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Servus 

telefon, e-mail:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

 (dále jako zhotovitel) 

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody. 
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v realizaci akce 
„Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa“ – tj. odborné ošetření 144 
dřevin, včetně naložení s dřevní hmotou a ostatních činností (zejména uvedení pracovního 
prostoru do původního stavu), které s realizací souvisí. Předmět plnění je podrobně vymezen 
pro zhotovitele v závazné projektové dokumentaci s názvem „Regenerace městské zeleně 
v zastavěné části města – 6. etapa“ vypracované společností SAFETREES, s. r. o. (květen 
2019), jejíž součástí jsou technické specifikace a výkazy výměr požadovaných služeb (dále 
jen „projektová dokumentace“). Předmětem díla jsou dále i veškeré práce obsažené 
v cenové nabídce – položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne „19.01.2020“ podané v rámci 
veřejné zakázky „Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) a v  návaznosti na projektovou a zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
a to bez ohledu na to, zda jsou v textové či výkresové části (dále jen „dílo“).  

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován výkazem výměr předloženým objednateli 
zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je součástí této 
smlouvy jako příloha č.1.  

II.2.  Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla, 
se rozumí rovněž i: 
- zajištění bezpečnosti silničního provozu a občanů v souvislosti s prováděním díla, 
- zajištění provizorního dopravního značení komunikací dotčených realizací díla, 
- po dokončení díla odstranění provizorního dopravního značení, uvedení prostoru v okolí 

vlastního díla do původního stavu, 
- dočasné a bezpečné uložení materiálu vzniklého ořezem na lokalitě takovým způsobem, 

aby nebránilo pohybu motorových vozidel ani chodců. 

II.3 Ořezané větve a kmeny o průměru nad 10 cm budou nařezány na délku 1 m a budou 
uloženy na úložiště stanovené objednatelem a protokolárně předány objednateli. 

II.4 Větve o průměru do 10 cm budou naštěpkovány a štěpka bude odvezena na mezideponii, 
odkud bude postupně objednatelem používána v rámci údržby zeleně města Bystřice pod 
Hostýnem. 

II.5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány Arboristický standard 
Řez stromů (SPPK A02 002:2015), Souhlas s provedením ošetření památných stromů – 
Rozhodnutí (vydal: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí, dne 19. 
8. 2019, č.j.: MUBPH 19445/2019), projektová dokumentace „Regenerace městské zeleně 
v zastavěné části města – 6. etapa“ (průvodní a technická zpráva včetně inventarizačních 
tabulek, výkaz výměr a situace inventarizace dřevin a návrhu pěstebních opatření) 
a Biologické posouzení projektu „Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 
6. etapa“. Zhotovitel prohlašuje, že se s převzatými podklady jako odborně způsobilý 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle těchto podkladů provést tak, aby sloužilo svému 
účelu.  

II.6. Objednatel může po zhotoviteli požadovat změny (rozšíření i snížení) v rozsahu provádění 
díla. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení 
rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém 
rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
k odsouhlasení. Teprve po uzavření písemného dodatku smlouvy předem schváleného 
příslušným orgánem objednatele má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu.  
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II.7. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků k termínu předání převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

II.8 Dílo bude realizováno v rámci projektu „Regenerace městské zeleně v zastavěné části města 
– 6. etapa“, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011156 (dále jen 
„projekt“), u kterého se předpokládá spolufinancovaní Evropskou unií – Evropským fondem 
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), dle 
pravidel Operačního programu Životní prostředí (Programový dokument, Pravidla pro 
žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 
2020, Směrnice MŽP, vše v platném znění). 

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 

III.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 14 dnů od dne uzavření této 
smlouvy.  

III.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději 
dne 13.11.2020. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

III.3 Zhotovitel se zavazuje, že odborné arboristické práce budou prováděné v souladu 
s časovými harmonogramy, které jsou součástí předané projektové dokumentace 
„Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa“ a Biologického posouzení 
projektu „Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa“. 

III.4. Místem plnění je 11 ploch veřejné zeleně na území města Bystřice pod Hostýnem, jmenovitě  

1. Bělidla – sídliště 

2. Lázně 

3. Náměstí – u školy 

4. Novosady x Na Domově 

5. Park Dukelská 

6. Park Na Samostatnosti 

7. Park Schwaigrovo náměstí 

8. Park Zahájené – Za tratí 

9. Starý hřbitov 

10. U ZŠ Bratrství 

11. Včelín – středisko volného času 

vše v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, pouze s výjimkou pozemku parc. č. 682 
(lokalita Park Zahájené – Za tratí), který se nachází v katastrálním území Chvalčova Lhota. 
Podrobná poloha jednotlivých stromů je zaznamenaná ve výkresu C – Situace inventarizace 
dřevin a návrhu pěstebních opatření, který obdržel zhotovitel ve smyslu čl. II.5. 
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IV. CENA DÍLA 

IV.1  Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, 
který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.  

Celková cena díla činí: 

 Bez DPH        349 408,00 Kč 

 DPH …%                73 375,68 Kč 

včetně DPH     422 783,68 Kč(slovy čtyřistadvacetdvatisícsedmsetosmdesáttři 
korunčeských a šedesátosm haléřů) 

IV.2. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na dopravní značení. Zhotovitel zodpovídá za 
správnost a úplnost položkového rozpočtu. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 
a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní 
cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

IV.3. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

IV.4. Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem 
dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat 
i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu 
nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

V.2 Smluvní strany se dohodly na hrazení cen za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány ve tříměsíčních cyklech s výjimkou posledního 
dokladu, který bude vystaven v závěru realizace akce, a to dle skutečně provedených 
arboristických prací na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených arboristických prací s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 
zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. 

V.3 Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a zjišťovací 
protokol k odsouhlasení nejpozději do 5. dne fakturačního měsíce. Objednatel provede 
kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu do 
5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených 
arboristických prací a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení 
kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis arboristických prací a zjišťovací 
protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování 
zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis provedených prací a zjišťovací protokol 
objednateli do 5 pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li 
ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených 
arboristických prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném 
tříměsíčním období pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

V.4. Daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit ve třech stejnopisech, a to nejpozději do 15. dne 
fakturačního měsíce. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se splatností 30 dnů 
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ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Mimo tyto údaje je povinen ve 
faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, název akce, registrační číslo projektu 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011156 a číslo účtu zhotovitele. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad 
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 
opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě 
běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

Součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

VI. PRACOVNÍ DENÍK 

VI.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracovního prostoru o pracích, které provádí, 
pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od položkového rozpočtu apod. Povinnost vést 
pracovní deník končí předáním a převzetím díla.  

VI.2. Veškeré listy pracovního deníku musí být očíslovány. 

VI.3. Zápisy do pracovního deníku čitelně zapisuje smluvní zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupců zhotovitele může do 
pracovního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický/autorský dozor, 
případně jím pověřený zástupce, nebo příslušné orgány státní správy. 

VI.4. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li 
objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do pracovního 
deníku.  

VI.5. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII. PRACOVNÍ PROSTOR 

Pracovním prostorem se rozumí prostor vymezený rozmístěním předmětu díla zvětšený 
o plochy, které zaujímají půdorysné průměty korun. 

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli pracovní prostor nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy 
smluvními stranami. 

VII.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracovního prostoru s rozmístěním a trasou 
případných nadzemních vedení a postupovat tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození. V případě poškození předaných sítí nese zhotovitel veškerou zodpovědnost 
za toto poškození, zejm. je povinen na vlastní náklady provést jejich opravu a uhradit 
veškeré škody způsobené tímto poškozením. 

VII.3. Zhotovitel je povinen udržovat v pracovním prostoru pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem 
dokladováno. 

VII.4. Zhotovitel odpovídá v rozsahu vyplývajícím z předmětu díla za provoz v pracovním prostoru, 
zejména za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v  pracovním prostoru, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnost silničního provozu 
v pracovním prostoru. 
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VII.5. Zhotovitel je povinen odstranit technická zařízení pracovního prostoru a vyklidit pracovní 
prostor nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel pracovní prostor ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pracovního prostoru třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

VII.6. Zhotovitel je dále v pracovním prostoru povinen postupovat v souladu s ustanovením čl. II.2., 
této smlouvy. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

VIII.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat projektovou dokumentaci „Regenerace 
městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa“, doporučení Biologického posouzení 
projektu „Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa“, veškeré ČSN 
(zejména ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích), platné obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají 
jeho činnosti. Vzhledem k tomu, že stromy číslo v ploše 40 a 46 – katalpa nádherná v lokalitě 
č. 7 - Park Schwaigrovo náměstí, jsou památnými stromy, je zhotovitel povinen respektovat 
i podmínky stanovené orgánem ochrany přírody a krajiny, tedy před zahájením díla se 
s podmínkami seznámit a ošetření provést v souladu s nimi (Souhlas s provedením ošetření 
památných stromů – Rozhodnutí – vydal: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor 
životního prostředí, dne 19. 8. 2019, č.j.: MUBPH 19445/2019).  

VIII.3. Zhotovitel musí dodržovat arboristický standard Řez stromů (SPPK A02 002:2015).  

VIII.4. Zhotovitel zodpovídá za platnou certifikaci použitých materiálů instalovaných v korunách 
stromů. V případě instalace bezpečnostní vazby budou tyto dodavatelem doplněny na 
portálu www.stromypodkontrolou.cz., jako podmínka pro převzetí díla. 

VIII.5. Pracovní doba, po kterou je možné v jednotlivé dny vykonávat práce spojené s realizací 
zakázky, je stanovena pro zhotovitele následovně: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00, 
v sobotu od 7:00 do 13:00, práce nebudou prováděny v neděli a ve dnech státních svátků. 

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje před podpisem smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně 
na pojistnou částku 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace díla, až do doby jeho protokolárního předání a převzetí. 

VIII.7. Zhotovitel se zavazuje provést úklid veškeré vzniklé dřevní hmoty ve lhůtě do 10ti 
kalendářních dnů od realizace prací v dané lokalitě (naložení s dřevní hmotou stanoveno 
v článku II.3. a II.4. této smlouvy – a úklid bude proveden i v případě přerušení prací na dobu 
delší než 5 pracovních dnů). 

VIII.8. Změny rozsahu prací či materiálu je povinen zhotovitel zapisovat do vedeného pracovního 
deníku. 

VIII.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v pracovním týmu zhotovitele byl minimálně 1 odborný 
pracovník, s minimálně 5 letou odbornou praxí v oboru a s platným certifikátem ETW 
(Evropský arborista) nebo ČCA (Český certifikovaný arborista) úrovně stromolezec. Výše 
uvedený odborný pracovník bude přítomen po celou dobu plnění zakázky na jednotlivých 
lokalitách plnění díla, nesplnění této povinnosti bude bráno jako hrubé porušení smlouvy, 
s možností odstoupení objednatele od uzavřené smlouvy dle článku XIII. 

VIII.10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli konání 

http://www.stromypodkontrolou.cz/
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kontrolního dne písemně nebo osobně odpovědnému zástupci zhotovitele a nejméně pět dnů 
před jeho konáním. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů. 
Ke kontrolnímu dni může objednatel přizvat další účastníky (např. autorský dozor - SAFE 
TREES, s.r.o. nebo technický dozor). Z kontrolního dne bude proveden zápis (zajistí 
objednatel). 
Objednatel může za účelem plnění ustanovení této smlouvy o dílo provádět také namátkové 
kontroly po celou dobu provádění prací, zhotovitel je povinen při nich předložit na požádání 
kontrolním pracovníkům požadované doklady, zejména certifikáty uvedené v čl. VIII.9. 
Kontrolní pracovníci mohou při kontrole klást v souladu s touto smlouvou další požadavky. 
Kontrolní pracovník může o provedené kontrole vyhotovit zápis. 

VIII.11. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědnými zástupci objednatele. 

VIII.12  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl 
sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit (viz čl. VIII.9). 

VIII.13  Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

VIII.14 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, bude 
vjíždět na plochy trávníku jen v nezbytných případech. Případné škody způsobené vjezdem 
budou zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny do 3 dnů, případně budou na náklady 
zhotovitele odstraněny objednatelem. 

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA 

IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 
5 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není 
dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem 
a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

IX.2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především: 

 pracovní deník 

IX.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: 
označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy 
o dílo, registrační číslo projektu v případě podpory akce z Operačního programu Životní 
prostředí, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo 
přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení pracovního prostoru, datum ukončení 
záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty materiálů, pokud byly 
použity (viz čl. VIII.4). 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

IX.4. Dílo je považováno za ukončené (a tím zhotovitel splní svůj závazek dílo provést) dnem 
písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.   
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IX.5. Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, materiál, apod. do doby, než se stanou 
pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele. 

IX.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby 
jeho řádného předání objednateli.  

X. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

X.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 24 měsíců ode dne řádného předání 
celého díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo 
užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

X.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 

X.3. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 
14 dnů ode dne uplatnění reklamace.  

X.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). 

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

XI.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 

XII.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení 
s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu 
ve výši dalších 0,05% z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení 
s předáním díla. Prodlení zhotovitele s předáním díla delší jak 15 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

XII.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením pracovního prostoru v termínu dle čl. VII.5 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, i započatý 
den prodlení. 

XII.3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3. smlouvy odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den 
prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která je havárií (viz čl. X.4. 
smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tedy 
2.000 Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení. 
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XII.4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

XII.5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

XII.6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná 
splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli. 

XII.7 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není 
dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je 
oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.  

XIII. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

XIII.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. 

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k popisu smlouvy. 

XIII.3. Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nedodržení termínu 
předání díla ze strany zhotovitele (viz čl. XII.1), dále pak neplnění objednatelem předepsané 
podmínky složení pracovních týmů zhotovitele a jejich kvalifikace dle článku VIII.9 smlouvy, 
plnění díla v rozporu se standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015), projektovou 
dokumentací „Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa“, 
doporučením Biologického posouzení projektu „Regenerace městské zeleně v zastavěné 
části města – 6. etapa“ a porušování stanovené pracovní doby. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení druhé smluvní straně.  

XIII.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje. 

XIII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

XIII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“. 

 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do pěti dnů 
od obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení " 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 
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XIII.7. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy 
realizoval.  

XIII.8. Objednatel předpokládá, že mu na realizaci akce bude poskytnuta dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. V případě, že objednatel tuto dotaci nezíská, vyhrazuje si právo 
kdykoliv (před i v průběhu akce) odstoupit od smlouvy, případně právo upravit rozsah prací. 
Odstoupení objednatele z tohoto důvodu nezakládá právo zhotovitele na uplatnění jakékoli 
smluvní či zákonné sankce či náhrady škody. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré 
doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po 
dobu 10 let od finančního ukončení díla, nejméně však do roku 2030. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva životního 
prostředí, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy 
kontrolu dokladů souvisejících s dílem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené 
realizací projektu.  

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XIV.1. Tato smlouva je zhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

XIV.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 05.02.2020, č. usnesení: 
05/03/2020. 

V Bystřici pod Hostýnem 11.02. 2020   V Bystřici pod Hostýnem 14.02.2020 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 ……………………………………   ..……………………………. 
 Mgr. Zdeněk Pánek     Ing. Jan Servus 
 Starosta      Jednatel 


