

S M L O U V A

o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce
Vícenice – splašková kanalizace
uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu
(dále jen Svazek)

a

Obec Vícenice

Sídlo: Vícenice 31, 676 02 Vícenice

Zastoupený: Ing. Vítězslavem Krotkým, starostou obce

IČ: 44065531

Bankovní spojení: č. účtu: 21226711/0100
(dále jen Obec)

I.

Úvodní ustanovení

Obec je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Vícenice – splašková kanalizace

Investorem této akce je Svazek.

II.

Předmět a účel smlouvy

Obec se finančně spolupodílí na realizaci dílčí stavby pod názvem *Vícenice – splašková kanalizace* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

III.

Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání

Při stanovení finančního příspěvku Obce se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Obce, která se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Obcí a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby (tj. předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a celkových poskytnutých dotací (OPŽP, Kraj Vysočina, a jiné). V případě, že na uvedenou investiční akci bude poskytnuta dotace z Kraje Vysočina, bude níže uvedená finanční spoluúčast Obce a Svazku přepočtena a upravena dodatkem k této Smlouvě. Případný přeplatek finančního příspěvku bude Obci vrácen nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby (předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) na její výše uvedený účet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Stavební náklady	26 421 899,-
<i>SoD IS JEBÁČEK</i>	24 019 908,-
<i>Rezerva 10% SoD</i>	2 401 991,-
Ostatní náklady (AD, TDI, IČ, BOZP) - předpoklad	1 423 866,-
Celkové náklady stavby	27 845 765,-

Zdroje financování

Dotace OPŽP – předpoklad (63,75% uznatelných nákladů)	12 899 746,-
<u>Vlastní zdroje</u>	<u>14 946 019,-</u>
Celkem	27 845 765,-

Způsob financování vlastních zdrojů

Podíl Obce Vícenice (CIN – dotace – VAK)	11 491 164,-
<u>Podíl Svazku</u>	<u>3 454 855,-</u>
Celkem	14 946 019,-

Výše finančního příspěvku Obce Vícenice činí 11 491 164,- Kč

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 7. 4. 2017 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na realizaci stavby Vícenice – *splašková kanalizace*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV. **Změna závazku**

Změny způsobu financování, jednotlivých podílů smluvních stran, splátkového kalendáře a ostatní změny této Smlouvy o poskytnutí příspěvku lze provádět pouze formou písemných ujednání, postupně číslovaných dodatků, které budou nazvány Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce *Vícenice – splašková kanalizace* a které dohodnou a uzavřou obě smluvní strany.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

V. **Sankční ujednání**

Obec se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Obci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Obce tímto není dotčena.

Obě strany se zavazují dodržovat podmínky dané poskytovatelem dotace (Kraj Vysočina, SFŽP ČR, aj.). Obec se dále zavazuje podílet se na případných sankcích, korekcích a vratkách poskytnutých dotací, které byly způsobeny činností a jednáním Obce.

VI. **Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy**

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Obce na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VII. **Řešení sporů**

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VIII. **Závěrečná ustanovení**

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Vícenice dne 30. 01. 2020, č. usnesení 4-2020-03

Ve Vícenicích, dne 13. 12. 2020

V Třebíči, dne 05. 02. 2020

Obec Vícenice
Ing. Vítězslav Krouček
starosta obce

VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce

Vícenice – splašková kanalizace

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	30. 06. 2020	3 500 000,-
2	30. 06. 2021	3 000 000,-
3	30. 06. 2022	3 000 000,-
4	30. 06. 2023	1 991 164,-
Celkem		11 491 164,-

Ve Vícenicích, dne 12. 2. 2020

V Třebíči, dne 05. 02. 2020

Obec Vícenice
Ing. Vítězslav Krotký
starosta obce

DOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku