SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
č. smlouvy objednatele: SoD3/2/2020/jor
č. smlouvy zhotovitele: 
mezi

1. 	Lesy města Brna, a.s. 
se sídlem Křížkovského 247, 664 34, Kuřim
            IČ: 607 13 356 
DIČ: CZ60713356
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  č. vložka 4713
bankovní spojení : Komerční banka, a. s. - pobočka Brno-město, č. ú. 102731-621/0100
[bookmark: _GoBack]zastoupenou Ludvíkem Kadlecem – předsedou představenstva
           	k podpisu smlouvy je zmocněn Ing. Jiří Neshyba, ředitel a.s.
 Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních: 
Ing. Pavel Jordan, technický pracovník LmB,  tel.: 606290429,
E-mail: jordan@lesymb.cz

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

2. 	 NBS Invest, a.s.
Se sídlem:  U Skleníků 1a/1395, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá 
IČ: 25815288
DIČ: CZ25815288
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1899
bankovní spojení: Sberbank cz , č.ú.: 4211269622/6800
zastoupený: Ing. Jiřím Nutilem - předsedou představenstva a.s.
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních: Daniel Bařák
                   E-mail: dbarak@nbsinvest.cz

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
na straně druhé
takto:

I.

Úvodní ustanovení
(1) Objednatel je právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku, která byla založena a přeměněna za účelem udržování a zlepšování stavu lesů ve vlastnictví Statutárního města Brna, trvalého zajištění vyrovnanosti lesní produkce, veřejné zeleně, v trvalém zajišťování rozvoje obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné i budoucí generace a dále v zajišťování činností na úseku myslivosti.
(2) Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou zapsanou v obchodním/živnostenském rejstříku, jejímž předmětem podnikání mimo jiné provádění staveb, jejich změn a odstraňování a projektová činnost ve výstavbě. Tuto skutečnost dokládá Zhotovitel výpisem z obchodního/živnostenského rejstříku, 
(3) Pro odstranění pochybností Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je podnikatelem oprávněným provozovat samostatnou výdělečnou činnost v rozsahu umožňujícím řádné provedení díla podle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla podle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla podle této smlouvy a že disponuje dostatečnými odbornými znalostmi a kapacitami k možnosti jeho řádného provedení. 


II.

Předmět smlouvy 
(1) Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže specifikované dílo a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, to vše za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
(2) Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „Výstavba rozhledny pod Holednou “ v rozsahu vyplývajícím ze zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky dle projektové dokumentace zpracované v rozsahu stanovené právním předpisem pro provedení stavby vypracované firmou Architekti Brno s.r.o., IČO: 29188041, se sídlem Chudčická 1352/10, 635 00 Brno - Bystrc, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64195, jednající/zastoupená: Ing. arch. Tomáš Jurák, jednatel (dále jen „Dílo“). Součástí Díla je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, jakož i předání certifikátů o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády NV č.163/2002 Sb. v platném znění, dokumentace potřebné k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo a dalších dokumentů uvedených v této smlouvě.
(3) Dílo bude Zhotovitelem provedeno podle této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení Díla, položkovým rozpočtem Zhotovitele tvořícím Přílohu č. 1 této smlouvy a seznamem výkresů a projektů tvořícím Přílohu č. 2 této smlouvy. Dokumentace v rozsahu popsaném v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy byla Zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy ve dvou vyhotoveních. 
(4) Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání Díla. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou všechna plnění výslovně popsaná v této smlouvě, jakož i plnění, u nichž Zhotovitel měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat, že jejich plnění bude nutné k provedení Díla, nebo jejich potřebu mohl zjistit při prohlídce místa plnění. Zhotovitel přezkoumal správnost a úplnost projektové dokumentace pro provedení Díla a prohlašuje, že Dílo podle této projektové dokumentace je proveditelné bez nutnosti jakýchkoliv změn.
(5) Plnění, která nejsou podle této smlouvy nezbytná pro řádné včasné dokončení Díla a jeho součástí a na jejichž poskytnutí Objednatel trvá nebo s jejichž poskytnutím nad sjednaný rozsah Díla souhlasí, se považují za vícepráce. Plnění, která jsou podle této smlouvy nezbytná pro řádné včasné dokončení Díla a jeho součástí, ovšem jejichž poskytnutí Objednatel dodatečně přestane požadovat, se považují za méněpráce. 
(6) Vznikne-li při realizaci Díla potřeba jakýchkoliv víceprací či méněprací, změn, doplnění nebo rozšíření Díla, a to ať již na základě zjištění a odborných znalostí Zhotovitele nebo na základě požadavku Objednatele, je Zhotovitel povinen provést soupis takových změn, doplnění nebo rozšíření, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou návrhu dodatku k této smlouvě. Právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu vznikne Zhotoviteli až poté, co bude tento návrh Objednatelem akceptován a odpovídající změna této smlouvy nabude právních účinků. 

III.

Místo plnění a nebezpečí škody na věci 
(1) Dílo bude prováděno v  k.ú. Jundrov, p.č.  na lesní správě Brno a to v prostoru určeném projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště (dále jen „Staveniště“). Objednatel předá Staveniště Zhotoviteli písemným předávacím protokolem podle čl. VII odst. 1 této smlouvy; pokud takovýto předávací protokol nebude vyhotoven, považuje se za den předání Staveniště den uzavření této smlouvy. 
(2) Ode dne předání Staveniště nese Zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na Díle nebo na objektu, jehož je nebo má být Dílo součástí, jakož i nebezpečí jejich zničení, a to až do dne předání Díla Objednateli. Počínaje dnem předání Staveniště přechází na Zhotovitele též odpovědnost za dodržování veškerých povinností podle této smlouvy, které podle své povahy mají být plněny na Staveništi. 
(3) Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od počátku Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům a technologickým zařízením, jež mají tvořit součást Díla, nebo jejich částem, přejde na Objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do Díla. Strany této smlouvy společně prohlašují a potvrzují, že hodnota Díla je nižší, než hodnota objektu, jehož má být Dílo součástí, a že tuto skutečnost před uzavřením této smlouvy  ověřily.
(4) Stavební materiál, jiné věci určené podle druhu, jakož i technologická zařízení (či jejich části) jsou do doby, než se zabudováním stanou součástí Díla, ve vlastnictví Zhotovitele.


IV.

Čas plnění 

(1) Zhotovitel je povinen zahájit a provést Dílo nejpozději v těchto termínech. 
a) předání Staveniště a zahájení prací na zhotovování Díla   14. 2. 2020	
b) provedení Díla ve smyslu čl. 11 odst. 1 této smlouvy  do  20.12. 2020
(2) Prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínů podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem. 
(3) Termíny podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy se prodlužují v případě, že dojde k přerušení zhotovování Díla na pokyn Objednatele nebo z důvodu prodlení Objednatele, které přímo a bezprostředně znemožňuje zhotovování Díla, a to vždy o takový počet dnů, který se shoduje s počtem dnů, v nichž byly práce na zhotovení Díla na pokyn Objednatele přerušeny, nebo v nichž trvalo prodlení Objednatele.
(4) Termíny podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy se prodlužují též v případě, že práce na zhotovení Díla byly přerušeny orgánem veřejné moci vykonávajícími působnost podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména následky živelných pohrom, požárů apod. Orgány veřejné moci vykonávajícími působnost podle zvláštních předpisů se rozumí zejména stavební úřad, jiné orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
(5) Ustanovení odstavce 4 tohoto článku smlouvy se nevztahuje na situace, kdy byly práce na zhotovení Díla přerušeny orgánem veřejné moci v souvislosti s porušením právních předpisů či jiných povinností ze strany Zhotovitele.
(6) Pokud Zhotovitel dokončí Dílo před termínem sjednaným v této smlouvy, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, Dílo převzít i ve Zhotovitelem nabídnutém zkráceném termínu.

V.

Cena díla
(1) Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za řádně a včas provedené Dílo činí celkem: 6 596 666,07 Kč (slovy: šestmilionů pět set devadesát šest tisíc šest set šedesát šest korun českých sedm haléřů) (dále jen „Cena  díla“). 
(2) Smluvní strany se v souvislosti s ujednáním o ceně Díla dále dohodly takto:
a) Cena díla má v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku povahu ceny ujednané podle rozpočtu Zhotovitele, který byl Objednateli sdělen Zhotovitelem před uzavřením této smlouvy a který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou v plném rozsahu přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku. 
b) Zhotovitel nemá právo požadovat zvýšení Ceny díla v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč;
c) Cena díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele na splnění veškerých povinností Zhotovitele uvedených v této smlouvě, mimo jiné a zejména náklady a výdaje na materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, provozní režie, správní režie, zisk, rizika a vliv během provádění Díla, poplatky za práce v zimním nebo vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek apod.; 
d) Cenu díla lze upravovat pouze podle a na základě těch ustanovení této smlouvy, která úpravu Ceny díla výslovně připouští, tzn. v případě provedení Změny dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.
(3) Smluvní strany se dohodly, že Cena díla může být zvýšena nebo snížena jen v důsledku provedených víceprací nebo méněprací, a to pouze v případě, že provedení těchto víceprácí nebo méněprácí bylo písemně vyžádáno Objednatelem a ten trval na jejich provedení (dále jen „Změna“). Každá Změna musí být předem s Objednatelem projednána a jím odsouhlasena dle čl. II odst. 6 této smlouvy. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Změnu provést. Pokud Zhotovitel provede Změnu bez souhlasu Objednatele, nevede tato skutečnost v žádném případě ke zvýšení Ceny díla. 
(4) Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace Díla bude použito stejných jednotkových cen jaké jsou uvedeny v rozpočtu zhotovitele podle odst. 2 písm. a) tohoto článku smlouvy. Pokud cena není v rozpočtu obsažena, bude použita cena oboustranně odsouhlasená smluvními stranami

VI.

Způsob fakturace platební podmínky 
(1) Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:
a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli na úhradu Ceny díla žádnou zálohu. 
b) V průběhu zhotovování Díla bude Cena díla hrazena dílčími fakturami (daňovými doklady).
c) Zbývající část Ceny díla, která nebyla uhrazena dílčími fakturami podle písm. a) tohoto článku smlouvy, bude Zhotoviteli uhrazena po provedení Díla na základě konečné faktury (daňového dokladu).
(2) Strany této smlouvy se dohodly, že dílčí faktury budou Zhotovitelem vystavovány vždy 1x měsíčně na základě Zhotovitelem předložených a Objednatelem odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací resp. zabudovaných materiálů (dále jen „Soupis provedených prací“). Zhotovitel je oprávněn po odsouhlasení Soupisu provedených prací vystavit dílčí fakturu znějící na částku odpovídající hodnotě prací uvedených v Soupisu provedených prací dle rozpočtu Zhotovitele předloženého Objednateli v souladu s čl. V odst. 2 písm. a) této smlouvy. Objednatel uhradí dílčí fakturu vždy sníženou o výšku zádržného a garanční jistoty dle odst. 12 článku VI. Splatnost dílčích faktur bude činit vždy 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli. 
(3) Dílčí faktury je Zhotovitel oprávněn vystavovat postupně pouze do souhrnné hodnoty 80%  Ceny Díla. Pokud Zhotovitel vystaví dílčí faktury v souhrnné hodnotě přesahující 80%  Ceny Díla, nevyvolá dílčí faktura na částku mající za následek překročení souhrnné hodnoty 80%  Ceny Díla žádné právní účinky a bude Zhotoviteli vrácena bez provedení jakékoliv úhrady.  
(4) Úplnou ani částečnou úhradu kterékoliv z dílčích faktur nelze vykládat jako právní jednání Objednatele, jímž by Objednatel přebíral Dílo nebo jakoukoliv jeho část, ani je nelze vykládat jako právní jednání, jímž by Objednatel budoucí převzetí Díla sliboval nebo jímž by se Objednatel vzdával práva vytýkat Zhotoviteli jakékoliv vady Díla a uplatnit nároky z těchto vad Díla.
(5) Zbývající část Ceny díla upravená v závislosti na rozsahu a hodnotě Objednatelem odsouhlasených Změn, bude Zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury. 
(6) Všechny faktury Zhotovitele budou zasílány vždy na adresu Objednatele uvedenou v hlavičce této smlouvy. 
(7) Všechny faktury Zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, zejména musí obsahovat:
a)  označení faktura - daňový doklad a její číslo, 
b)  název a adresu sídla Objednatele a Zhotovitele, DIČ a IČ Objednatele a DIČ a IČ Zhotovitele,
c)  číslo smlouvy a označení části díla,
d)  označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
e)  den vystavení a odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
f)  výši fakturované částky,
g)  náležitosti pro účely daně z přidané hodnoty, hlavně datum zdanitelného plnění,
h)  razítko a podpis vystavovatelem a
i)  v příloze soupis vykonaných prací a dodávek potvrzený Objednatelem. 
(8) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 7 tohoto článku smlouvy nebo bude obsahovat nesprávně údaje, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli k přepracování nebo doplnění s tím, že nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.
(9) Závěrečná faktura bude vystavena do 30 dní ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla podle čl. IX této smlouvy, a mimo náležitosti uvedených v odstavci 7 tohoto článku smlouvy bude obsahovat též:
a) označení „závěrečná faktura“, 
b) vyúčtování celého rozsahu činností vykonaných při provádění Díla na základě Soupisů vykonaných prací podepsaných Objednatelem, 
c) započítání všech dílčích faktur a plateb Objednatele v průběhu výstavby,
d) vyúčtování zádržného a garanční jistoty,
e) vyúčtování všech víceprací a méněprací a dalších Změn odsouhlasených Objednatelem,
f) vyúčtování všech smluvních pokut, které je Zhotovitel povinen zaplatit podle této smlouvy, jakož i dalších oprávněných zákonných a smluvních nároků, které Objednateli podle této smlouvy nebo platných právních předpisů vznikl, jako je nárok na náhradu škody, nárok na náhradu zvýšených nákladů způsobených Objednateli činností apod., 
g) vyúčtování slevy z Ceny díla, na kterou vznikl Objednateli podle této smlouvy nebo podle platných právních předpisů nárok a Objednatel tento nárok u Zhotovitele uplatnil a
h) vyúčtování případných služeb a prací, které Objednatel poskytnul resp. pro Zhotovitele vykonal během provádění Díla.
(10) V případě, že závěrečná faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavcích 7 a 9 tohoto článku smlouvy nebo bude obsahovat nesprávně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit jí Zhotoviteli k přepracování nebo doplnění s tím, že nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury nebo doplněné faktury.
(11) Splatnost závěrečné faktury byla smluvními stranami v souladu s ustanovením § 1963 občanského zákoníku sjednána na 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Objednatel je oprávněn až do konečného vypořádání všech nároků na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody, slevy z ceny díla, nároků na zaplacení zvýšených nákladů a jejich vyúčtování Objednatelem zadržet zaplacení zádržného a garanční jistoty podle této smlouvy, přičemž se nedostává do prodlení s jejich placením.
(12) Smluvní strany se dohodly, že 5 % z Ceny díla (bez DPH) bude Objednatelem použito a vypořádáno jako zádržné a 5 % z Ceny díla (bez DPH) bude použito a následně vypořádáno jako garanční jistota. Zádržné a garanční jistotu podle této smlouvy je Objednatel oprávněn zadržet u sebe za účelem zajištění závazku Zhotovitele k řádnému a včasnému provedení Díla a závazku Zhotovitele k řádném a včasnému odstranění vad Díla, k jejichž odstranění je podle této smlouvy nebo platných právních předpisů povinen. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn uspokojit ze zádržného a garanční jistoty své nároky  z vad Díla, nároky na smluvní pokutu, na náhradu škody, na dodatečné náklady a ztráty Objednatele plynoucí z prodlení Zhotovitele s provedením Díla nebo kterékoliv jeho části a náklady vzniklé Objednateli v důsledku odstoupení od smlouvy. Zádržné a garanční jistota budou vytvořeny tak, že Objednatel zadrží ze závěrečné faktury, kterými bude vyúčtována Cena díla, částku ve výšce 10% z celkové fakturované částky (bez DPH).
(13) Zhotovitel, který je plátcem DPH, se dále zavazuje provést na každé jím vystavené faktuře zařazení Díla v rámci Klasifikace produkce CZ-CPH. Pokud na základě uvedeného zařazení dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 písm. e) zákona č.235/2004 Sb., je plátcem DPH Objednatel, který na faktuře vystavené Zhotovitelem a obsahující sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno, výši DPH doplní a přizná.
(14) V případě, že Zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti, je povinen vystavit pro každý režim samostatnou fakturu.
(15) Smluvní strany se dohodly, že zádržné a garanční jistota, resp. jejich část budou Zhotoviteli uvolněny a Zhotoviteli vyplaceny v případě, že nevzniknou důvody pro jejich použití k vypořádání pohledávek Objednatele, a to následovně:
a) zádržné je Objednatel povinen uvolnit na základě písemné výzvy Zhotovitele, a to do 15 dnů ode dne, kdy budou odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla podle čl. IX odst.8 této smlouvy.
b) garanční jistotu je Objednatel povinen uvolnit na základě písemné výzvy Zhotovitele nejpozději 15 dní ode dne uplynutí záruční doby Díla dle této smlouvy a odstranění všech vad Díla, které byly Objednatelem reklamovány v průběhu záruční doby. 
(16) Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla podle čl. IX odst. 8 této smlouvy, nebo vad Díla zjištěných v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků u třetí osoby a k náhradě nákladů na činnost této třetí osoby, jakož i škod vyvolaných prodlením Zhotovitele použít zádržné a garanční jistotu. O využití tohoto práva, jakož i o rozsahu, v němž bylo toto právo využito, je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat. 
(17) V případě prodlení Zhotovitele se zhotovováním Díla nebo kterékoliv jeho části, jakož i v případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv jiné povinnosti podle této smlouvy, je Objednatel oprávněn pozastavit platby podle faktur Zhotovitele, a to  až do odstranění následků prodlení nebo odstranění následků porušení povinnosti Zhotovitelem. 
(18) Objednatel je rovněž oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem proti pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny díla, resp. její části. 
(19) Smluvní strany jsou zajedno v tom, že veškeré platby uskutečňované na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na účet oprávněné strany, nebo budou realizovány formou zápočtu podle odstavce 20 tohoto článku smlouvy.
(20) Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele z této smlouvy jakékoli své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné, promlčené i nepromlčené pohledávky. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám Objednatele z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
(21) Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za Objednatelem z této smlouvy pouze s písemným výslovným souhlasem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za Objednatelem z této smlouvy zástavním právem ani jiným právem třetí osoby.

VII.

Práva a povinnosti Objednatele při provádění Díla 
(1) Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli provedení Díla zpřístupněním Staveniště. O předání Staveniště Zhotoviteli bude mezi stranami této smlouvy sepsán protokol, v němž bude učiněn záznam o případných nedostatcích Staveniště. Staveniště je Objednatel povinen zpřístupnit Zhotoviteli nejpozději v den uvedený v čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 
(2) Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosto práv třetích osob, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na Staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.
(3) Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat způsob provádění Díla ze strany Zhotovitele, a to prostřednictvím technického dozoru Objednatele a v této souvislosti udělovat zhotoviteli pokyny týkající se provádění Díla. V případě rozporu mezi pokyny Objednatele a technického dozoru Objednatele je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele písemně upozornit a Objednatel je povinen rozhodnout, který pokyn je pro Zhotovitele závazný. 
(4) Technickým dozorem Objednatele byl ustanoven Ing. Miroslav Hyšpler, Hyšpler Developing s.r.o.,Přadlácká 245/30, 602 00 Brno, IČ: 28341848
(5) Výsledky kontrol prováděných Objednatelem budou zachyceny ve stavebním deníku. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto smlouvou nebo s právními předpisy, provede o tom záznam do stavebního deníku a je oprávněn požadovat, aby vzniklé závady a nedostatky byly v termínu, který sám určí, odstraněny a Dílo bylo prováděno řádným způsobem. Pokud k nápravě v provádění prací ani v takto stanoveném termínu nedojde, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, nebo zajistit nápravu u třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování; právo Objednatele započíst svou pohledávku na úhradu takovýchto nákladů na pohledávky Zhotovitele na úhradu jakékoliv části sjednané Ceny díla tím není dotčeno.
(6) Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh stavebních prací Zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.


VIII.

Práva a povinnosti Zhotovitele při provádění Díla 

(1) Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou odbornou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba. Zhotovitel je zejména povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce a dokončit Dílo dle pokynů Objednatele s odbornou péčí a v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, rozpočtem Zhotovitele (Příloha č.1), a seznamem výkresů a projektů (Příloha č.2), právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami a řádnou stavební praxí a odstranit veškeré vady na Díle oznámené Objednatelem v záruční době. 
(2) Zhotovitel je povinen označit stálého odborného pracovníka odpovědného za provedení Díla a řízení prací spojených s realizací Díla, a to nejpozději v protokolu o předání Staveniště. 
(3) Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti podle této smlouvy, což zahrnuje též: 
a) zajištění a předání veškeré technické dokumentace vztahující se k Dílu, včetně atestů, certifikátů výsledků zkoušek a měření, dokumentace provedení změn a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby;  dokumentaci skutečného provedení stavby Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních v listinné podobě a v 1  (slovy:jednom vyhotovení) v elektronické podobě na kompaktním disku (CD);
b) zajištění organizace a koordinace prací a věcné a kvalitativní kontroly činností všech případných subdodavatelů;
c) zajištění nezbytných zkoušek, atestů, kontrolních měření apod. vyplývajících ze stavebního povolení, projektové dokumentace, právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých technických norem a dalších povolení a souhlasů vydaných příslušnými orgány veřejné moci a provozovateli veřejně prospěšných zařízení;
d) odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů veřejné moci a provozovatelů veřejně prospěšných zařízení.
(4) Zhotovitel je povinen vést během provádění Díla obvyklým a příslušným právním předpisům odpovídajícím způsobem stavební deník a tento kdykoliv v průběhu provádění Díla na požádání předložit Objednateli, jakož i orgánům veřejné moci. Zhotovitel bude předávat průpisy ze stavebního deníku Objednateli, a to nejméně jednou týdně. Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla k dispozici na Staveništi u odborného pracovníka Zhotovitele určeného podle odstavce 2 tohoto článku smlouvy. Do stavebního deníku budou uváděna veškerá sdělení smluvních stran týkající se provádění Díla, skutečnosti rozhodující pro plnění této smlouvy a závažné jevy na Staveništi. Ve stavebním deníku budou zaznamenány všechny případné odchylky od projektové dokumentace, ke kterým se Zhotovitel vyjádří do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že nesouhlasí.
(5) Zápisy ve shora uvedeném deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
(6) Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu provádění Díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude Objednatel nebo Zhotovitel organizovat dle potřeby a jejichž konání oznámí Zhotoviteli nejméně jeden pracovní den předem. 
(7) Zhotovitel je povinen zajistit vhodné zabezpečení Staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prostoru dočasného Staveniště.
(8) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudovány nebo mají být nepřístupné, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zabudováním či zakrytím. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, ačkoli byl řádně vyzván, je Zhotovitel oprávněn v provádění Díla pokračovat. 
(9) Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel prohlašuje, že oni i jeho zaměstnanci a jiní pracovníci jsou náležitě proškoleni v oblasti bezpečnostních opatření nutných pro výkon práce na Díle v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy včetně práce prováděné ve výškách. V případě, že si ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. způsob provádění Díla Zhotovitelem vyžádá ustanovení koordinátora ze strany Objednatele, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a koordinátorovi veškerou součinnost vyžadovanou zákonem č. 309/2006 Sb. Zhotovitel přitom bere na vědomí, že v rámci výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi povede koordinátor bezpečnostní deník, do něhož budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se BOZP na staveništi a který se stane součástí stavebního deníku. Veškeré náklady související s činností Zhotovitele ve vztahu k BOZP při realizaci Díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně za provedení Díla. 
(10) Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré odborné práce při provádění Díla budou vykonávat zaměstnanci nebo jiní pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
(11) Zaměstnanci a jiní pracovníci Zhotovitele jsou povinni používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky. Zhotovitel  je povinen zajistit pro své zaměstnance a jiné pracovníky ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání.
(12) Zaměstnanci a jiní pracovníci  Zhotovitele se mohou na Staveništi zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení a pod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny Objednatelem nebo jeho technickým dozorem.
(13) Každý pracovní úraz zaměstnance a jiného pracovníka Zhotovitele musí odpovědný pracovník Zhotovitele 	neprodleně ohlásit Objednateli, aby Objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu.
(14) Zhotovitel bere na vědomí zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, donášení těchto na pracoviště, jakož i vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a návykových látek a je povinen zajistit, aby z jeho strany včetně jeho zaměstnanců a jiných pracovníků nedošlo k porušení tohoto zákazu. Objednatel je oprávněn pravidelně a průběžně zjišťovat, zda nedochází k porušení tohoto zákazu. 
(15) Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat povinnosti na úseku požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů a příslušných ČSN.   
(16) Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu se dalšími obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují na provádění Díla.
(17) V případě vzniku nenadálých událostí (výpadek elektrické energie, nevhodný terén) je Zhotovitel povinen jednat aktivně při zajištění nápravy u Objednatele. Tyto nenadálé události nejsou důvodem k posunu konečných či dílčích termínů pro dokončení Díla.
(18) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností na částku 50.000.000,- Kč a zavazuje se udržovat toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení až do předání Díla. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.
(19) Zhotovitel je povinen při provádění Díla instalovat na veškerá zařízení ochranné sítě a plachty, které omezí prašnost.
(20) Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru provádění Díla. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
(21) Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi ode dne jeho převzetí až do převzetí Díla Objednatelem pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat  odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění Objednatele nedostatky do dvou dnů neodstraní, je Objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady Zhotovitele u třetí osoby. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování; právo Objednatele započíst svou pohledávku na úhradu takovýchto nákladů na pohledávky Zhotovitele na úhradu jakékoliv části sjednané Ceny díla tím není dotčeno.
(22) Zhotovitel je povinen při provádění Díla vyvážet přebytečný stavební materiál na veřejnou skládku a doklady o uložení suti předat Objednateli. Zhotovitel je dále povinen provést potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na prostředí stavby (hlučnost, prašnost).
(23) Před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen odklidit a odvézt ze Staveniště veškeré zařízení Zhotovitele a zanechat Staveniště volné a řádně uklizené. 
(24) Pokud v souvislosti s činností Zhotovitele podle této smlouvy dojde ke znečištění či poškození přilehlých komunikací, popř. i mimo areálových či jiných ploch, zavazuje se Zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady Zhotovitele sám, nebo prostřednictvím třetí osoby. Tyto případné náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování těchto nákladů Zhotoviteli, čímž není dotčeno právo Objednatele započíst takovéto náklady oproti jakékoliv části sjednané Ceny díla.
(25) V případě porušení kterékoliv z povinností podle tohoto článku smlouvy nebo povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze zákona č. 309/2006 Sb., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování.
(26) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat při plném a běžném provozu podnikatelské činnosti vykonávané vlastníkem nebo nájemcem objektu. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje, že bude Dílo realizovat takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení, narušení či ovlivnění plynulosti a řádného chodu činnosti Objednatele. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý případ porušení zajišťované povinnosti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

IX.
Předání a převzetí Díla 

(1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
(2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že Dílo je dokončeno a připraveno k předání a převzetí.
(3) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo se považuje za způsobilé sloužit svému účelu, pokud tuto skutečnost potvrdí Objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí Díla podepsaném podle odst. 8 tohoto článku smlouvy. Dílo nelze považovat za způsobilé sloužit svému účelu, nebyly-li Objednateli předány dokumenty uvedené v odstavci 6 tohoto článku smlouvy. 
(4) Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy obě strany této smlouvy podepíší protokol o předání a převzetí Díla mající náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto článku smlouvy. 
(5) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; strany této smlouvy se přitom dohodly, že za vady se považují za ojedinělé, pokud jejich celkový počet není vyšší než tři. Převezme-li Objednatel Dílo i s  ojedinělými drobnými vadami podle předchozí věty tohoto odstavce smlouvy, má se za to, že převzal Dílo s výhradami. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady za podmínek a ve lhůtách oznámených Objednatelem, v opačném případě má Objednatel právo odstranit vady a nedodělky sám anebo je nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele podle čl. X této smlouvy.
(6) Zhotovitel je povinen předat Objednateli při předání Díla kopii stavebního deníku. K předávacímu řízení je Zhotovitel povinen dále připravit a při předávacím řízení Objednateli předat tyto doklady:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby a  to ve dvou vyhotoveních v listinné podobě  a jednou v digitální podobě, 
b) atesty a certifikáty o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády NV č.163/2002 Sb. v platném znění, platné v ČR, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, v českém jazyce a jiné zápisy a doklady o vykonaných zkouškách realizovaných prací, respektive návody na použití zabudovaných zařízení a další dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání Díla, 
(7) Objednatel je oprávněn převzetí Díla odmítnout, má-li Dílo vady, nebo pokud Zhotovitel nepředložil Objednateli dokumenty uvedené v odstavci 6 tohoto článku smlouvy. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, oznámí tuto skutečnost spolu s důvody, pro které toto Dílo nepřevzal,  Zhotoviteli.  Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky Díla, popř. dodat chybějící části dohodnuté dokumentace způsobem, za podmínek a ve lhůtách oznámených Objednatelem, v opačném případě má Objednatel právo odstranit vady a nedodělky sám anebo je nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele podle čl. X této smlouvy.
(8) O předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, a to ve 4  vyhotoveních. Protokol o předání a převzetí Díla musí obsahovat přinejmenším tyto údaje: 
a) základní údaje o Díle
b) zhodnocení jakosti zhotoveného Díla,
c) soupis zjištěných vad a nedodělků Díla, 
d) určení lhůty na odstranění vad a nedodělků Díla,
e) seznam odevzdávaných dokladů
f) prohlášení smluvních  stran o tom, že Zhotovitel dílo odevzdává a Objednatel dílo přebírá s uvedením, zda je Dílo přebíráno s výhradami nebo bez výhrad,
g) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, 
h) konstatování, že dnem odevzdání a převzetí díla začíná plynout záruční doba a délku jejího trvání
i) termín, do kterého je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, pokud k jeho vyklizení dosud nedošlo 
j) prohlášení Objednatele, že umožní Zhotoviteli vstup na Staveniště za účelem odstranění vad a nedodělků Díla. 
(9) Protokol o předání a převzetí Díla vyvolává právní účinky jen v případě, že je podepsán Objednatelem.  Po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem obdrží obě smluvní strany po 2 vyhotoveních. 


X.

Odpovědnost za vady Díla  a záruční doba 
(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání Objednateli .
(2) Vady a nedodělky Díla nebo jeho jednotlivých částí, které budou Objednatelem zjištěny před předáním Díla, oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně; toto oznámení lze provést i formou zápisu ve stavebním deníku. Objednatel je v takovém případě oprávněn rozhodnout o tom, zda Dílo převezme s vadami a nedodělky, nebo zda trvá na odstranění vad a nedodělků. Pokud Zhotovitel do jednoho týdne od dne, kdy byl na vady Díla nebo jeho části Objednatelem písemně upozorněn, vady bezplatně neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vady a nedodělky sám nebo je nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele. 
(3) Vady a nedodělky Díla, které budou Objednatelem zjištěny při předání Díla a současně nebudou bránit převzetí Díla Objednatelem, budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky Díla ve lhůtě uvedené v protokolu o předání převzatí Díla bezplatně neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vady a nedodělky sám nebo je nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele. 
(4) Vady a nedodělky Díla, které budou Objednatelem zjištěny po předání Díla, budou  Objednatelem u Zhotovitele reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty podle odstavce 7  tohoto článku smlouvy. Nedojde-li ze strany Objednatele k neprodlenému ohlášení vady poté, co tuto vadu zjistil, neznamená tato skutečnost nemožnost přiznání práv z vad  Díla, Zhotovitel však v takovém případě Objednateli neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku toho, že Objednatel vadu Díla nenahlásil neprodleně po jejím zjištění. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit do dvou týdnů od dne, kdy byly vady Díla reklamovány, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,  jinak je Objednatel oprávněn odstranit vady Díla sám nebo je nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele. 
(5) V případě, že Objednatel bude odstraňovat vady a nedodělky Díla na náklady Zhotovitele, není vázán jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu Zhotovitele. Na úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn použít zádržné a garanční jistotu podle čl. VI odst. 12 a 16 této smlouvy. 
(6) Objednatel je ve všech případech, kdy Zhotovitel včas neodstraní vady a nedodělky Díla, na jejichž bezplatné odstranění má Objednatel právo podle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku smlouvy, oprávněn namísto odstranění vad a nedodělků svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla nebo od smlouvy odstoupit. 
(7) Zhotovitel poskytuje Objednateli v souladu s ustanovením § 2619 občanského zákoníku záruku za jakost Díla. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba bude trvat 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla podle čl. IX této smlouvy.
(8) Zhotovitel je povinen zajistit, že na veškeré pohyblivé části mechanických a elektrických zařízení, které tvoří součást Díla, se vztahuje záruka výrobce ve prospěch Objednatele trvající 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla podle čl. IX této smlouvy.
(9) U častí Díla opravených v záruční době začíná dnem odstranění vady běžet nová záruční doba.


XI.

Smluvní pokuty
(1) V případě prodlení Zhotovitele s plněním kteréhokoliv z termínů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
(2) V případě prodlení Zhotovitele s řádným a včasným odstraněním vad a nedodělků oznámených Objednatelem anebo uvedených v protokolu o předání převzetí Díla anebo oznámených v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do jejich řádného odstranění.
(3) V případě prodlení Zhotovitele s  vyklizením Staveniště je Objednatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
(4) V případě prodlení Objednatele se úhradou Ceny díla nebo některé jeho části je má Zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
(5) Smluvními pokutami dohodnutými v této smlouvě není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plném rozsahu, a to i kdyby tato přesahovala výšku smluvní pokuty. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty dohodnuté v  této smlouvě považují za přiměřené a v souladu se zákonem a zároveň se v souladu s § 1 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že pro závazkové vztahy založené touto smlouvou se ustanovení § 2050 občanského zákoníku nepoužije. 


XII.

Odstoupení od smlouvy 
Objednatel může odstoupit od této smlouvy z následujících důvodů na straně Zhotovitele, které se považují za podstatné porušení této smlouvy:
a) Zhotovitel se dostane do prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů, nebo
b) Zhotovitel zhotovuje Dílo v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo  
c) Zhotovitel bezdůvodně nepřevezme Staveniště anebo je v prodlení s nástupem a začátkem prací na zhotovení Díla podle této smlouvy, nebo 
d) Zhotovitel neodstraní Objednatelem oznámené vady Díla dle této smlouvy, nebo 
e) vzhledem k hospodářské situaci anebo postupu Zhotovitele se stane nepravděpodobným, že Zhotovitel dodrží nebo bude plnit své závazky a povinnosti vyplývající pro něho ze smlouvy, nebo 
f) Zhotovitel se dostane do úpadku, nebo vůči Zhotoviteli bude zahájeno exekuční řízení nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 
g) dojde ke změně právní formy Zhotovitele. 

XIII.

Závěrečná ujednání
(1) Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této smlouvy týkající se vad Díla a nároků z vad Díla, záruční doby, nároků Objednatele na náhradu škody, nároků Objednatele na náhradu zvýšených nákladů, nároků Objednatele na slevu z ceny Díla, jakož i ustanovení o zádržném a garanční jistotě zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou.
(2) Objednatel je oprávněn jednostranně započítat pohledávku Zhotovitele, a to i v případě, že tato pohledávka ještě není splatná, proti svým pohledávkám za Zhotovitelem, které mu vzniknou ze škod způsobených Zhotovitelem anebo sankcí vůči Zhotoviteli anebo z jiných závazků Zhotovitele vůči Objednateli a Zhotovitel k tomu tímto uděluje Objednateli svůj souhlas. 
(3) Zhotovitel může postoupit jakákoli práva a povinnosti z této smlouvy včetně postoupení pohledávky vzniklé podle této smlouvy anebo s ní související na třetí osoby jen s předcházejícím písemným souhlasem Objednatele.
(4) Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se Objednatel a Zhotovitel zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného nebo neúčinného zůstal zachován. 
(5) Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně právních předpisů, v jejímž důsledku vznikne Objednateli či Zhotoviteli povinnost upravit smluvně záležitosti touto smlouvou dosud neupravené, zavazují se Objednatel a Zhotovitel přijmout bez zbytečného odkladu dodatek k této smlouvě, kterým chybějící záležitosti upraví tak, aby obsah dodatku při zachování požadavků stanovených právním předpisem odpovídal účelu této smlouvy i jejímu hospodářskému významu. 
(6) Tato smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v případě soudních sporů vzniklých z této smlouvy anebo v souvislosti s touto smlouvou je příslušným soudem obecný soud Objednatele.
(7) V případě změny obchodního jména, adresy, sídla, anebo čísla účtu v peněž. ústavech, každá ze smluvních stran je povinna oznámit tuto skutečnost bezodkladně druhé straně, v opačném případě  se má za to, že podle původních údajů bylo plněno správně.
(8) Součástí  této smlouvy jsou:
Příloha č.1 – rozpočet Zhotovitele 
Příloha č.2 – seznam výkresů a projektů
(9) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a uveřejněním v registru smluv. 
(10) V případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší závazky a povinnosti z této smlouvy, je povinna druhé smluvní straně uhradit případnou škodu, která porušením vznikne.
(11) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že ji považují za určitou a srozumitelnou, tyto skutečnosti pak potvrzují svými podpisy. 
(12) Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky.
(13) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že pokud se některé z ujednání obsažených v této smlouvě neshoduje s ustanoveními občanského zákoníku, jde o projev vůle smluvních stran se od ustanovení občanského zákoníku odchýlit a nahradit jeho ustanovení ujednáními obsaženými v této smlouvě. 
(14) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Kuřimi, dne                                                   V Havířově - Prostřední Suché  dne

Za objednatele :	Za zhotovitele :



    	                                                    	
 (
Ing. Jiří Nutil 
předseda představenstva
) (
Ing. Jiří Neshyba
ředitel LmB, a.s.
pověřený k podpisu
)	
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