

Jméno a příjmení:		Ing. Petr Peštál			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
II/105 Netvořice, rekonstrukce	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	39 000 000	říjen 17	KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Praha 5, +420 257 280 111	x
II/605 oprava průtahu městem Rudná	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	38 000 000	říjen 14	KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Praha 5, +420 257 280 111	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
II/106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	110 000 000	únor 18	KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Praha 5, +420 257 280 111	
II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hranice kraje	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	189 000 000	květen 17	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5, +420 257 280 111	
I/4 Milín - Chraštice, oprava komunikace a odvodnění	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	95 000 000	září 18	ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4	
III/1021 Měchenice, rekonstrukce silnice	DÚR	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	50 000 000	prosinec 18	KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Praha 5, +420 257 280 111	
Rekonstrukce Masarykova náměstí v Záhřebu, III. Etapa.	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	40 000 000	listopad 15	Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01,	
Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi	DÚR	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	50 000 000	červen 13	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. Č. 1,2, PSČ: 250 01,	
Rekonstrukce ul. Na Florenci	DÚR	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	90 000 000	červen 18	Prague CBD s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1,	
Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	50 000 000	prosinec 13	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. Č. 1,2, PSČ: 250 01,	

Jméno a příjmení:		Ing. Milan Sedlák			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Délka mostu v m	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
Rychlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou, SO 212 Most na privádzači (vetvy A) nad polnou cestou, traťou ŽSR a současnou cestou I/59	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	154	listopad 10	Národní dálničná společnost, a.s., Důbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SK	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
I/45 Nové Heřminovy - Zátor, SO 202 - Most přes řeku Opavu a pravobřežní lesní cestu v km 3,281	DÚR	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	202	březen 18	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava	
I/45 Nové Heřminovy - Zátor, SO 204 - Estakáda přes údolí řeky Opavy v km 6,194	DÚR	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	443	březen 18	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava 9, Ing. František Kopecký, tel: 54 446 737, email: frantisek.kopecky@rscd.cz	

Jméno a příjmení:		Ing. František Kos			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
I/68 Třanovice - Nebory	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 899 000 000	říjen 09	ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81, Ostrava, +420 596 634 522	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
I/34 Lišov - Vranín	DSP	vícepruhová	Zodpovědný projektant	1 467 000 000	prosinec 17	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, [REDACTED]	
D46 MÚK Vyškov	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	60 000 000	říjen 17	ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, [REDACTED]	
D35 Vysoké Mýto - Džbánov	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	2 074 000 000	únor 17	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, [REDACTED]	
III/329 Pečky, rekonstrukce silnice, PD	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	50 000 000	duben 18	KSUS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Praha 5, [REDACTED]	
Město Horní Blatná - projektová příprava opravy místních komunikací	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	53 700 000	únor 13	Město Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, 362 35, Horní Blatná, [REDACTED]	

Jméno a příjmení:		Ing. Tomáš Louženský			Získaných bodů:		0	Splněny požadavky
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)		
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD								x
D0 511 Běchovice - D1	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	11 000 000 000	květen 18	ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, +420	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD								x
I/3 Benešov, úsek Červené Vršky - U Topolu	DÚR	vícepruhová	Zodpovědný projektant	761 000 000	prosinec 18	ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, +420		
D35 Ostrov - Vysoké Mýto	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	3 596 000 000	červenec 17	ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, +420		
D7 Chlumčany - zkapacitnění	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 060 000 000	listopad 16	ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, +420		

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému:
 - a) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
 - b) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,
 - c) geotechnika,

(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce, osoby zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce, osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika)

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

V Praze den 7. ledna 2019

4roads s.r.o.

Ing. Jan Semerád

jednatel, Vedoucí společník Společnosti s názvem „**3S-4R – RS PP Středočeský kraj**“ na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti, resp. plné moci ze dne 7. 1. 2019)

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

PRO: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 až 4, vydané zadavatelem.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Nabídková cena služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru	(a) <u>174 759 300,- Kč</u>	(b) 36 699 453,- Kč	(c) = (a) + (b) 211 458 753,- Kč

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soutěžní podmínky) obsahující ceny za jednotlivé dílčí činnosti bez DPH a příslušné koeficienty stanovené v souladu s čl. 7. zadávací dokumentace. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že pro nás jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv maximální ceny stanovené (i) v případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ jako hodinová sazba bez DPH daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v tabulce „IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli“ příslušného typového příkladu, a (ii) v případě ostatních služeb na základě celkových (paušálních) cen bez DPH za jednotlivé dílčí činnosti v rámci typových příkladů, koeficientů a podrobného výpočtu maximální ceny uvedeného v čl. 7. zadávací dokumentace. Změna takto stanovených maximálních cen je možná pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena služeb bez DPH	60 %	174 759 300,- Kč bez DPH
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	40 %	Zkušenosti, uvedené v Příloze Dopisu nabídky - Hodnocení

		zkušeností osob
--	--	-----------------

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení zkušeností osob, která tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme jako součást přílohy Hodnocení zkušeností osoby dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení zkušeností osob včetně příslušných dokladů tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

- (a) Rámcová dohoda
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky
- (d) Zvláštní příloha k nabídce
- (e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
- (f) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
- (g) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)
- (h) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora

uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů podílejících se na plnění této Dílčí smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Bereme na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Dílčí smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Dílčí smlouvy na plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s dodavatelem, je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na expertizu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertizu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Dílčí smlouvy, je důvodem pro odstoupení od Dílčí smlouvy.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Rámcové dohody.

V Praze dne 7. 1. 2019

Ing.
Karel
Nejedlý

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Nejedlý
Datum:
2020.02.12
18:08:31 +01'00'

Ateliér projektování inženýrských služeb, s.r.o.

Ing. Karel Nejedlý

jednatel

Přílohy:

**PŘÍLOHA DOPISU NABÍDKY:
HODNOCENÍ ZKUŠENOSTÍ OSOB**

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře - doplňuje uchazeč

Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce – maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

Jméno a příjmení:		Ing. Viktor Nejedlý			Získaných bodů: 0		Splněny požadavky
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
I/38 Církvice, obchvat	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	613 403 904	září 10	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted]	x
D35 Litomyšl - Janov	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	2 450 000 000	listopad 16	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted]	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
I/38 Církvice obchvat - aktualizace DÚR, změna trasy	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	701 248 000	duben 14	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted]	
I/19 Březnice průtah	DSP	dvoupruhová	HIP akce	39 054 700	duben 14	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted]	
I/38 Malín - Kuchyňka	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	110 871 549	květen 11	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted]	
I/38 Malín - Kuchyňka, aktualizace DÚR	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	141 547 000	červenec 16	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted]	
D11 MÚK Beranka	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	291 023 526	říjen 16	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted]	
R10 MÚK Brandýs n.L. a MÚK Mnichovo Hradiště	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	39 456 872	listopad 15	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted]	
III/2895 Roztoky u Semil - Helkovice, rekonstrukce silnice	DSP	dvoupruhová	HIP akce	36 200 000	červen 18	KSS Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, tel.: [redacted]	
II/339 Čáslav, okružní křižovatky s II/337 a III/33824	DSP	dvoupruhová	HIP akce	38 086 916	září 09	Město Čáslav, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav, tel.: [redacted], mail: [redacted]	
III/24637 Vlněves, přeložka silnice	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	42 000 000	duben 09	Středočeský kraj, Zborovská 11, tel.: [redacted], mail: [redacted]	
III/24637 Vlněves, přeložka silnice	DSP	dvoupruhová	HIP akce	41 386 412	červenec 10	Středočeský kraj, Zborovská 11, tel.: [redacted], mail: [redacted]	

Jméno a příjmení:		Ing. Milan Strnad			Získaných bodů:		0	Splněny požadavky
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)		
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD								x
R7 MUK Vysočany – MUK Droužkovice DSP+DZS	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	2 378 002 441	červenec 07	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	x	
R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	1 289 000 000	březen 08	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice,	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD								x

R35 Opatovice nad Labem - Časy	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	4 646 000 000	listopad 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
D3 0301 Praha - Jílové, DÚR/IČ	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	8 462 000 000	červenec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
D3 0302 Jílové - Hostěradice, DÚR/IČ	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	5 589 000 000	červenec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
D3 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	6 551 000 000	červenec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 2,	
II/331 Sojovice, rek. Mostu ev.č. 331-008	DSP	dvoupruhová	HIP akce	128 315 324	leden 14	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,	
II/331 Sojovice, rek. Mostu ev.č. 331-008	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	128 315 324	říjen 12	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,	
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy - DSP/IČ	DSP	dvoupruhová	HIP akce	130 000 000	listopad 18	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha	
R35 Opatovice - Časy, změna DÚR	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	4 646 000 000	červenec 15	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
D3 0301 - 0303 Přivaděč Benešov (Václavická spojka), DÚR/IČ	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	1 138 000 000	červenec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
SOKP 510 Satalice Běchovice - rekonstrukce vozovky, DSP	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	269 013 440	září 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	

Jméno a příjmení:		Ing. Pavel Hrdina			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice Stavba 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Lišnice	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	78 000 000	prosinec 15	Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 150 21,	x
Silnice II/286 Košťálov - Jilemnice	DSP	dvoupruhová	HIP akce	200 000 000	květen 17	Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže, 632/32, Liberec 6, 460 05	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
Na Františku - Dvořákovo nábřeží, 2. etapa, Praha 1, č. akce 9666016/2	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	51 563 050	listopad 18	Technická správa komunikací hl.m.Prahy, Řásovkova 770/8, Praha 1 110 15, z	
II/331 Brandýs - I/9, rekonstrukce, etapa VII	DSP	dvoupruhová	HIP akce	99 527 708	září 18	Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 150 21,	
D8 km 18 - 48 modernizace SDP	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	250 000 000	červen 17	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha	
II/101 Brandýs nad Labem, přeložka 2. etapa	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	417 269 383	leden 18	Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 150 21,	
II/110 Ostředek - Sázava, etapa 2	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	124 928 500	říjen 17	Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 150 21,	
II/379 Malhostovice - Nuzířov	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	72 773 503	únor 17	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 602 00 s	
II/110 Ostředek - Sázava, etapa 3	DÚR	dvoupruhová	HIP akce	60 890 102	říjen 17	Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 150 21,	
Na Slupí, Jaromírova, Křesomyslova (Sekaninova - Na Folimance) č. akce 999066/2	DSP	dvoupruhová	HIP akce	124 000 000	květen 18	Technická správa komunikací hl.m.Prahy, Řásovkova 770/8, Praha 1 110 15, z	

Nuselská, Praha 4, č. akce 999055	DSP	dvoupruhová	HIP akce	163 972 656	duben 16	Technická správa komunikací hl.m.Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1 110 15,	
D5 modernizace středových svodidel km 28-56 úsek km 30,9 - 47,5	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	123 441 269	červen 17	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha	

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:





Modře - doplňuje uchazeč

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

Jméno a příjmení:		Ing. Karel Čáslavský			Získaných bodů:		Splněny požadavky
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace		Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
Průtah Zásmuky, 1. stavba	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	43 400 000	duben 06	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted] mail: [redacted]	x
Průtah Zásmuky, 2. stavba	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	81 520 000	únor 08	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted] mail: [redacted]	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 akt.	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	7 728 859 554	srpen 12	Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, tel.: [redacted]	
D0 510 PHS Počernický rybník	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	221 042 343	listopad 12	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted]	
II/101 Jesenice obchvat, I. etapa	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	73 757 263	září 17	KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: [redacted]	
II/101 Jesenice obchvat, II. etapa	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	107 681 560	březen 18	Středočeský kraj, Zborovská 11, tel.: [redacted] mail: [redacted]	
II/101 D1 - Jesenice	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	63 796 392	březen 18	KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: [redacted]	
Stavba 0053: Vysočanská radiála	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 800 000 000	duben 09	Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, tel.: [redacted]	
D1 modernizace - úsek 16, exit Velký Beranov - 127 Řehořov	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 600 000 000	duben 15	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]	
I/38 Církvice obchvat	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	570 000 000	duben 16	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]	

Jméno a příjmení:		Ing. Zbyněk Karásek			Získaných bodů:		Splněny požadavky
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace		Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
II/280 Čížovky – Domousnice	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	47 200 000	květen 15	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: [redacted]	x
R46 MÚK Olšany	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	105 000 000	květen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, tel.: [redacted]	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
R46 MÚK Olšany	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	105 000 000	listopad 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, tel.: [redacted]	
R35 Janov – Opatovec	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	3 960 000 000	srpen 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, tel.: [redacted]	

Silniční okruh Kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchbát	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	13 571 000 000	září 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
R35 Úlibice – obchvat	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	1 084 000 000	listopad 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
D5, km 0-28 Modernizace záhybného zařízení	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	195 000 000	září 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	166 000 000	leden 15	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
D1 Rozšíření odp. Střechov km 52,0 Levá a pravá strana	DÚR	čtyřpruhová	HIP akce	250 000 000	duben 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
II/405 Jihlava (Pančava) - Most Evid. Číslo 405 - 001	DÚR	dvoupřuhová	HIP akce	74 121 048	říjen 11	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Vysočina, 587 33 Jihlava,	

Jméno a příjmení:		Ing. Vladimír Koniček			Získaných bodů:		0	Splněny požadavky
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)		
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD								x
R6 Sokolov - Tisová	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	2 458 454 737	listopad 07	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní ul. 369/82, 360 06 Karlovy Vary 6, 	x	
Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	DÚR	dvoupřuhová	Zodpovědný projektant	697 000 000	prosinec 03	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřmálého 37, 320 25 Plzeň, 2 	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD								x
Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	697 000 000	listopad 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřmálého 37, 320 25 Plzeň, 		
I/67 Karviná - obchvat, aktualizace	DSP	dvoupřuhová	HIP akce	889 425 403	duben 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 		
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. Hr., aktualizace ekvivalentu DSP	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	1 218 423 420	červen 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 		
I/11 Oldřichovice - Bystřice	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 698 000 000	listopad 09	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava, 2 		
I/9 Dubice – D. Libchava, II/262 – Dubická ulice	DÚR	dvoupřuhová	Zodpovědný projektant	423 059 000	říjen 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 		
II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce - DUR	DÚR	dvoupřuhová	HIP akce	66 600 000	listopad 17	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 237 180 111, 		
II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce - DSP	DSP	dvoupřuhová	HIP akce	66 600 000	červenec 18	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,  podatelna@kr-s.cz		
D1 Oprava AB vozovky km 11,980-15,650 P a km 15,650 – 9,400 L - DSP/PDPS	DSP	dvoupřuhová	HIP akce	299 000 000	srpen 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 		

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře - doplňuje uchazeč

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

Jméno a příjmení:		Ing. Martin Havlík			Získaných bodů:		Splněny požadavky
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Délka mostu v m	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
Oprava Rooseveltova mostu v Plzni	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	213	říjen 17	Statutární město Plzeň, p. Vohradský, 3	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
II/20 Plzeň, most gen. Pattona ev.č. 20-036..1 s ..2	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	204	duben 13	ŘSD ČR, správa Plzeň, Bc. Blabol	
D10 (R10) Svijany, most 10-039..1 modernizace mostu	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	359	prosinec 13	ŘSD ČR, závod Praha, p. Ladislav Veselý, z	
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejkal	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	284	březen 13	ŘSD ČR, závod Praha, Ing. Radek Mátl,	
II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín, SO 201	DÚR	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	138	prosinec 09	KSÚS Karlovarského kraje, p.o., Ing. Šťovíček	
II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín, SO 201	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	138	listopad 11	KSÚS Karlovarského kraje, p.o., Ing. Šťovíček	
II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb, SO 202 Most přes údolí v km 1,095	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	150	listopad 11	KSÚS Karlovarského kraje, p.o., pí. Hříbová,	
II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb, SO 203 Most přes železniční trať v km 1,248 70	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	116	duben 12	KSÚS Karlovarského kraje, p.o., pí. Hříbová,	
I/7 Hořešovice, most ev.č. 7-031a, oprava svršku, sanace NK a spodní stavby, úprava PD	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	226	listopad 16	ŘSD závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4,	

Jméno a příjmení:		Ing. Petr Souček			Získaných bodů:		Splněny požadavky
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Délka mostu v m	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
D3 0301-0303 Praha - Václavice, SO 03-201 Most Sázava v km 16,500	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	803	prosinec 16	Pragoprojekt, a.s.	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
Slánská, most X 039, č. akce 999401, Praha 6, SO 201 Slánská, most X 039	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	165	září 16	TSK hl.m. Prahy, a.s., 2	
Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E. Purkyně, Most, SO 201 Most ev.č. 4a-M1	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	138	únor 16	Statutární město Mos	

Poděbrady přemostění trati ČD, varianta "K" - Koutecká, SO 201 Most přes trať ČD v km 315,403	DSP	dvoupřuhová	Zodpovědný projektant	222	říjen 10	Město Poděbrady	
D3 0301-0303 Praha - Václavice, SO 03-204 Most Malenovice v km 21,270	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	446	prosinec 16	Pragoprojekt, a.s.	
II/272 Most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol	DSP	dvoupřuhová	Zodpovědný projektant	208	září 17	KSUS Stř. kraje, p.o.	
Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov, SO 214 Most na R35 přes železniční stanici Uhersko v km 28,773-28,922	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	197	červenec 09	VALBEK, s.r.o., Liberec	
II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012, SO 201 Most přes Želivku u Brzotic	DSP	dvoupřuhová	Zodpovědný projektant	325	duben 09	AF CityPlan, s.r.o., Praha 4	
Rekonstrukce silničního mostu nad ul. Mezibořskou, Litvínov, SO 201 Most přes ulici Mezibořská	DSP	dvoupřuhová	Zodpovědný projektant	117	červenec 09	CHEMINVEST, s.r.o., Litvínov	

Jméno a příjmení:		Ing. Miroslav Seidl			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Délka mostu v m	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
Slovensko, Dálnice D3 Svrčinovec - Skalité	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	261	listopad 07	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovensko, tel.: mail:	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
D8 0805 Lovosice – Řehlovice, most Vchynice SO B202	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	242	prosinec 11	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241	
Dálnice D1, úsek 05 Šternov Psáře, SO 05-203 – most přes Blanici	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	158	září 11	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
D1 modernizace - úsek 07 EXIT 56 Soutice - EXIT 66 Lohet, Most ev.č. D1-063	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	215	říjen 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241	
D35 Janov – Opatovec, SO 08-220 nadjezd v km 66,690	DÚR	dvoupřuhová	Zodpovědný projektant	117	srpen 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241	
D35 Janov – Opatovec, SO 08-222 nadjezd v km 72,865	DÚR	dvoupřuhová	Zodpovědný projektant	103	srpen 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,	
R3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště st. Hranice, SO 217 most přes MK Dolní Dvořiště	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	135	duben 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241	
R35 Úlibice – Hořice	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	118	listopad 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241	
D35 Janov – Opatovec, SO 08-205 most v km 70,625	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	420	srpen 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241	

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře - doplňuje uchazeč

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení:		Ing. Zbyšek Sedláček			Získaných bodů:		Splněny požadavky
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace		Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	
Získaných bodů: 0							
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
Vysočanská radiála v Praze	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 800 000 000	červen 09	Ing. Jiří Lebeda, spol. s.r.o., Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, tel.: [REDACTED]	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
D35 Litomyšl - Janov	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	2 450 000 000	prosinec 09	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, tel.: [REDACTED]	
I/38 Církvice, obchvat	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	570 000 000	duben 16	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, tel.: [REDACTED]	
D11 MÚK Beranka	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	292 000 000	červenec 16	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, tel.: 2 [REDACTED]	
D1 modernizace - úsek 16	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 600 000 000	duben 15	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, tel.: 2 [REDACTED]	
I/7 křiž. s I/16 až Hořešovice	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	171 000 000	červen 14	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, tel.: [REDACTED]	

Jméno a příjmení:		Ing. Jiří Čermák			Získaných bodů:		Splněny požadavky
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace		Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	
Získaných bodů: 0							
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
D8 0805 Lovosice - Řehlovice	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	8 955 000 000	září 04	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, [REDACTED]	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
R35 Opatovice nad Labem – Časy	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	4 646 000 000	duben 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, [REDACTED]	
Dálnice D11, stavba 1105-2, Osičky – Hradec Králové	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 235 000 000	červen 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, [REDACTED]	
D3 0301 Praha - Jílové, DÚR/IČ	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	8 462 000 000	prosinec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, [REDACTED]	
I/9, I/16 Mělník obchvat, 1. Stavba (SO 301, 302, 303, 304, 310, 351, 352, 353, 354)	DSP	dvoupruhová	Zodpovědný projektant	192 400 000	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, [REDACTED]	
D3 0302 Jílové - Hostěradice, DÚR/IČ	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	5 589 000 000	prosinec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, [REDACTED]	

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře - doplňuje uchazeč

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru geotechnika - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení:		Ing. Dana Hadačová			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
SOKP 512, D1 – Jesenice – Vestec	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	4 539 000 000	srpen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
D1 modernizace - úsek 6, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 062 500 000	červenec 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	
D1 modernizace - úsek 3, Exit 29 Hvězdovice - Exit 34 Ostředek	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	615 000 000	červen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	
D6 Hořovičky obchvat	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 250 000 000	listopad 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	
D3 0310/I - Úsilné - Hodějovice	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	6 357 000 000	prosinec 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 01 Č. Budějovice	
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. Hr., aktualizace ekvivalentu	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	1 218 423 420	červen 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	
I/9, I/16 Mělník obchvat, 1. stavba	DSP	dvoupřuhová	Zodpovědný projektant	117 305 000	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	

Jméno a příjmení:		Ing. Jiří Svoboda			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
D8 0805 Lovosice - Řehlovice	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	9 851 000 000	květen 07	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice - Odvodnění tunelu	DSP	čtyřpruhová	HIP akce	6 357 913 366	prosinec 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz	
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice - Odvodnění tunelu	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	6 357 913 366	březen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz	
I/16 Jizerní – Vtelno – přeložka	DÚR	dvoupřuhová	Zodpovědný projektant	542 597 090	červen 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz	
D3 0301, 0302, 0303 Praha – Václavice - Tunel Luka	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	5 589 000 000	prosinec 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz	
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice - projekt geotechnického monitoringu dálnice	DSP	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	6 357 913 366	duben 16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz	
D3 0301, 0302, 0303 Praha – Václavice - projekt geotechnického monitoringu tunelu Luka	DÚR	čtyřpruhová	Zodpovědný projektant	5 589 000 000	prosinec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz	

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému:
 - a) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
 - b) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,
 - c) geotechnika,

(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce, osoby zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce, osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika)

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-

TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

V Praze dne 7. 1. 2019

**Ing. Karel
Nejedlý**

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Nejedlý
Datum:
2020.02.12
18:09:07 +01'00'

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Ing. Karel Nejedlý

jednatel

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PŘÍLOHY A, B, C
VZOR SMLOUVY O DÍLO

OBSAH

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

- 1. DEFINICE**
- 2. VÝKLAD POJMŮ**

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 3.1 ROZSAH SLUŽEB**
- 3.2 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI**
- 4. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY**
- 5. POTŘEBNÁ PÉČE A PRÁVOMOC**
- 6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE – DOSTATEČNOST NABÍDKY – DŮVĚRNOST**

POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 7. INFORMACE**
- 8. ROZHODOVÁNÍ**
- 9. POSKYTNUTÍ POMOCI**
- 10. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**
- 11. POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE**
- 12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN**

PERSONÁL

- 13. PERSONÁL ZHOTOVITELE**
- 14. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI**
- 15. ZMĚNY PERSONÁLU**

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

- 16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
NÁHRADA ŠKODY**
- 17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI**
- 18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY**
- 19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY**
- 20. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE**

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

- 21. PLATNOST SMLOUVY**
- 22. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ**
- 23. ZMĚNY**
- 24. DALŠÍ NÁVRHY**
- 25. ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE**
- 26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI – VYŠŠÍ MOC**
- 27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO**
 - 27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE**
 - 27.2 OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE**
- 28. MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY**
- 29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

PLATBY

- 30. PLATBY ZHOTOVITELI**
- 31. TERMÍNY PLATEB**
- 32. MĚNA PLATEB**
- 33. SPORNÉ PLATBY**
- 34. KONTROLA OBJEDNATELE**

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 35. JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY**
- 36. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ**

37. PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
38. VLASTNICKÁ PRÁVA
39. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
40. OZNÁMENÍ
41. PUBLIKACE

ŘEŠENÍ SPORŮ

42.1 SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘÍLOHY

A – Rozsah služeb

B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

C – platby a platební podmínky

III. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky vycházejí z „Obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací“, schváleno MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015, které jsou doplněny a upraveny tak, aby odpovídaly charakteru Rámcové smlouvy a předmětu plnění.

Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se skládají ze dvou částí.

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ – (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP-D“), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.

Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ (ZOP-D) – obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:

- rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
- personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
- platby a platební podmínky (Příloha C).

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky. Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců.

Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

- 1.1 **„Zakázka“** znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, pro kterou mají být služby provedeny.
- 1.2 **„Služby“** znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený výsledek činnosti – předmět díla.
- 1.3 **„Objednatel“** znamená stranu uvedenou v Rámcové dohodě a ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku
- 1.4 **„Zhotovitel“** je totožný termín, jako **„Dodavatel“** ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech smluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem, v Rámcové dohodě, případně Smlouvě o dílo, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným v Rámcové dohodě a ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku.
- 1.5 **„Rámcová dohoda“** je vícestranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle občanského zákoníku. Rámcovou dohodu tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídek (Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek), Dopisy nabídek, Zvláštní přílohy k nabídce, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), vzor Prováděcí smlouvy, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní technické podmínky a Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) a další související dokumenty specifikované ve Zvláštních obchodních podmínkách nebo Souhrnu smluvních dohod.
- 1.6 **„Podzhotovitel“** je totožný termín, jako **„Poddodavatel“** případně **„Subdodavatel“** ve všech smluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou v Rámcové dohodě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.
- 1.7 **„Strana“** a **„Strany“** znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana“ – znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.
- 1.8 **„Smlouva o dílo“** nebo také **„Prováděcí smlouva“** je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle občanského zákoníku. Smlouvou o dílo se ve smyslu Rámcové dohody rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, uzavřená na základě Rámcové dohody.
- 1.9 **„Den“** je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
- 1.10 **„Expertiza“** znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatelem.
- 1.11 **„Dopis o přijetí nabídky“** znamená oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek za účelem uzavření Rámcové dohody. Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Prováděcí smlouvy oběma stranami.
- 1.12 **„Dopis nabídky“** znamená dokument, který byl sestaven každým jednotlivým zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na uzavření Rámcové dohody včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.
- 1.13 **„Nabídka“** znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty každého jednotlivého zhotovitele, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové dohody.

- 1.14 „Nabídka na plnění dílčí zakázky“** znamená nabídku, kterou konkrétní zhotovitel podal za účelem uzavření Prováděcí smlouvy.
- 1.15 „Zvláštní příloha k nabídce“** znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.
- 1.16 „Souhrn smluvních dohod“** znamená Rámcovou dohodu jako smluvní dokument, který smluvní strany uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitelé obdrží Dopis o přijetí nabídek (pokud nebyly podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách - v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona).

VÝKLAD POJMŮ

- 2.1** Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
- 2.2** Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje.
- 2.3** Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
- Prováděcí Smlouva (Smlouva o dílo)
 - Nabídka na plnění dílčí zakázky
 - Rámcová dohoda - Souhrn smluvních dohod
 - Dopis o přijetí nabídek
 - Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce
 - Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
 - Vzor prováděcí smlouvy
 - Všeobecné obchodní podmínky
 - Vybrané části nabídek zhotovitelů, specifikované v Rámcové dohodě - souhrnu smluvních dohod
 - Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
 - Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují)^{x)}
 - Související dokumenty tvořící součást Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.

^{x)} pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ – TKP-D. Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB

- 3.1** Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí Rámcové dohody a / nebo Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A, konkrétní obsah služeb bude stanoven ve Smlouvě o dílo.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

- 3.2** Zhotovitel předloží bezodkladně po uzavření Rámcové dohody doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

- 4.1** Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
- 4.2** Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.

4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE

5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.

5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:

- bude jednat v souladu s Rámcovou dohodou a Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v Příloze A a/nebo ve Smlouvě o dílo,
- bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
- je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví objednatele, a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY

6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své Nabídky a/nebo Nabídky na plnění dílčí zakázky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v Nabídce, resp. v Nabídce na plnění dílčí zakázky, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb, pokud není v Rámcové dohodě stanoveno jinak.

DŮVĚRNOST

6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE

7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli po podpisu Smlouvy o dílo v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ

8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI

9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

- zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
- zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

10.1 Objednatel dá po podpisu Smlouvy o dílo zhotoviteli bezplatně k dispozici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B a/nebo ve Smlouvě o dílo.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel po podpisu Smlouvy o dílo poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a/nebo ve Smlouvě o dílo a zhotovitel bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE

13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Rámcové dohody a Smlouvy o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada je požadována objednatelem

- (i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
- (ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným porušením povinností určených Rámcovou dohodou a/nebo Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle následujících podmínek:

- a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností,
- b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl odpovídající podílu zavinění.

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, pro který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.

18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:

- dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
- přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své náklady sjednat pojištění

- odpovědnosti za škody,
- odpovědnosti vůči třetím stranám,
- případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A Odstoupení od smlouvy o dílo

PLATNOST SMLOUVY

21.1 Rámcová dohoda, resp. Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k jejímu uzavření.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ

22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo.

- 22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.
- 22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě o dílo stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím díla jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.
- 22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) a/nebo Smlouvě o dílo stanoveno jinak, je dílo předáno vždy i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY

- 23.1 Rámcová dohoda a/nebo Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy). Veškeré změny budou respektovat zadávací podmínky zakázky a zákon o veřejných zakázkách.
- 23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
 - c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY

- 24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB

- 25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
- a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
 - b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
 - c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLOVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE

- 25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, resp. podle Smlouvy o dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla nebo ve Smlouvě o dílo.
- 25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o dílo pevnou denní sazbou.
- 25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích z Rámcové dohody a/nebo ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI

- 26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.
- 26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu nepřesahující 42 dní.
- Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC

- 26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:
- které se vymykají kontrole smluvní strany,
 - před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,

- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO Odstoupení od SMLOUVY o dílo

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE

27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatel.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

- a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo
- b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušování přesáhla 182 dní.

27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušování a opětovném zahájení služeb nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

29.1 Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI

30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem uvedeným v Příloze C a/nebo ve Smlouvě o dílo.

30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A a/nebo ve Smlouvě o dílo, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:

- a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele na provedení mimořádných služeb, a dále

- b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB

- 31.1** Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílejší fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky a/nebo o Smlouva o dílo. Platby, nebo dílejší platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek nebo Smlouvy o dílo.
- 31.2** Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 31.3** Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB

- 32.1** Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY

- 33.1** Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.
- 33.2** Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE

- 34.1** Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.
- Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY

- 35.1** Jazykem Rámcové dohody a Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak.
- 35.2** Rámcová dohoda a Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

- 36.1** Jednotkové ceny uvedené v soupise prací části A Zvláštních obchodních podmínek, stanovené zadavatelem jako maximální, se mohou zvýšit o procento odpovídající míře inflace, avšak pouze v případě, že míra inflace překročí 3 % podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely Rámcové dohody vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může poprvé dojít druhý rok

po uzavření Rámcové dohody, a to o míru inflace za předchozí kalendářní rok. V případě, že míra inflace bude záporná (deflace), budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce zhotovitele (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové dohody).

- 36.2** Jednotkové ceny uvedené zhotovitelem v soupise prací části A Zvláštních obchodních podmínek se mohou zvýšit též v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce zhotovitele (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové dohody).

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL

- 37.1** Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí z Rámcové dohody a/nebo ze Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu druhé strany.
- 37.2** Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.
- 37.3** Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.

VLASTNICKÁ PRÁVA

- 38.1** Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY

- 39.1** Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného jednání:
- (i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo
 - (ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ

- 40.1** Všechna oznámení v rámci Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě. Doručení může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenkou nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE

- 41.1** Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

- 42.1** Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související s Rámcovou dohodou a/nebo se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru**“

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

„Technickými podmínkami jsou:

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009.
- TP76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace.
- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
- TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
- TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
- TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
- TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
- Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
- TP 86 Mostní závěry.
- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích.
- TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
- TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
- ČSN EN 1991-2 73 62 03 EC1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení dopravou.
- ČSN EN 1993-2 73 62 05 EC3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty.
- ČSN EN 1992-2 73 62 08 EC2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty.
- ČSN EN 1994-2 73 62 10 EC4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty.
- ČSN EN 1995-2 73 62 12 EC5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty.

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK – Věstník dopravy MDS č. 6 z 24. 3. 1998.
- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
- ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví.

- Technický předpis TP 82.

- Technický předpis TP 87.
- Technický předpis TP 170.
- Technický předpis TP 62.
- Technický předpis TP 92.

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah	Činnost
Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doklad o certifikaci systému managementu kvality - certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody a každé s ním uzavřené Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.

Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Rámcové dohody nebo Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající Rámcové dohodě. Zhotovitel je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Rámcové dohodě.

V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) v případě jednorázového porušení povinnosti, a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.

Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a získání doložky právní moci.“

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právníckými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatel nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání.“

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatel. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Záписы a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby Rámcové dohody a Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby Rámcové dohody a Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává

závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- třikrát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
- pravidelně každý měsíc při výkonu inženýrské činnosti.“

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné.

Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.“

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem.“

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů) a (ii) zhotovitelem doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení zkušeností osob). Konkrétní plnění této Rámcové dohody, tj. jednotlivých Smluv o dílo však bude zhotovitelem poskytováno pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění dané Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na plnění této Rámcové dohody přednostně podílely osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů), resp. osoby, které byly v zadávacím řízení zakázky hodnoceny. Pokud to nebude z objektivních důvodů možné, je zhotovitel oprávněn doplnit či nahradit takové osoby osobami: (i) splňujícími minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta, a zároveň (ii) splňujícími minimálně stejnou úroveň odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako byly v rámci nabídky zhotovitele doloženy k osobě, kterou byla prokazována kvalifikace, resp. která byla hodnocena. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Rámcové dohody. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v členech realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace nebo pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky a současně poskytujících plnění dle této Rámcové dohody, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Součástí tohoto oznámení bude rovněž informace, zda se jedná o nahrazení osoby doposud poskytující plnění této Rámcové dohody jinou osobou s odpovídající kvalitou (včetně doložení takové kvality), objektivní důvod pro nahrazení osoby touto novou osobou a identifikace této nové osoby. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží v případě uvedeném v písm. (ii) předchozí věty životopis a potřebné doklady nové náhradní osoby, které doloží (i) splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta, a zároveň (ii) splnění minimálně stejné úrovně odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako byly v rámci nabídky zhotovitele doloženy k takové osobě. Porušení některé povinnosti zhotovitele dle tohoto článku představuje podstatné porušení Rámcové dohody ze strany zhotovitele.“

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatel.

V případě zvýšení nákladů stavby způsobeného vadou díla (např. neoceňením některých částí stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každou takovou vadu ve výši 1 % z ceny díla (ceny projektové dokumentace sjednané v příslušné Smlouvě o dílo).

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby Smlouvy o dílo považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla dle Smlouvy o dílo nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle Smlouvy o dílo, avšak nutných k jejímu dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu budou strany považovat i případné sankce či korekce, které budou objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy. Za důsledek vady předmětu díla bude považováno i udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami předmětu plnění (např. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně). Za škodu se rovněž považují pro případ Smlouvy o dílo i náklady, které při zhotovení uvedené stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem Smlouvy o dílo, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení stavby tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle Smlouvy o dílo určena.“

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 24 měsíců ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění Rámcové dohody, resp. každé Smlouvy o dílo	pro každou jednu škodnou událost minimálně 15.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději **před podpisem** Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Pokud je Rámcová dohoda uzavřena na straně zhotovitele s více zhotoviteli současně (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody a každé s ním uzavřené Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatel.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněna pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech technických uvedená ve Smlouvě o dílo. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese sídla objednatele, nebude-li ve Smlouvě o dílo sjednáno jiné místo předání písemných výstupů.

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému čistopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 30 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla)