
Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO k provedeni stavby č. j. SOALT/1777/2017/233
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném

znění (dále jen ,,OZ" nebo ,,občanský zákoník")
uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky (dále jen ,,smlouva")

,,Novostavba budovy SOKA Louny"

j. Smluvní strany

Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
se sídlem: Krajská 48/1, 412 01, Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464
bankovní spojeni: Česká národní banka, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem
číslo účtu:
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Liscem - ředitelem Státního oblastního archivu v
Litoměřicích

(dále jen ,,objednatel")
a

,,SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉHO ARCHIVU V LOUNECH: HOCHTIEF CZ & Subterra"
se sídlem: Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň
lČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.
zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě plné moci

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")
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Il. Podklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnuti
objednatele (zadavatele) o výběru zhotovitele (dodavatele) ze dne 13. 1. 2020
v nadlimitnIm zadávacím řIzenI, vyhlášeném zadavatelem veřejné zakázky v otevřeném
řIzenI podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon").

2. jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla zadavatelem vybrána nabídka dodavatele,
který se předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník zadávacího řízení.

Ill. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je
popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě
uvedená a závazek objednatele při prováděni díla poskytnout potřebnou součinnost,
řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za
podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Dílo je vymezeno podle:
· projektové dokumentace pro provedeni stavby vyhotovené společnosti SATER -

PROJEKT s.r.o., Plynárenská 671, Plynárenská 671, 280 02 Kolín 2 IČO: 49615882;
· nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řIzení ,,Novostavba budovy SOKA

Louny";
· vyplněného soupisu prací (výkaz výměr) předloženého jako souČást nabídky

podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky;
· zadávací dokumentace veřejné zakázky pod názvem ,,Novostavba budovy SOKA

Louny;
· této smlouvy.

2. Dílem se rozumí realizace zakázky pod názvem ,,Novostavba budovy SOKA Louny, které
je popsáno v projektové dokumentaci stavby a v této smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem ve stanovené kvalitě,
bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zhotoviteli
předané projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností SATER
- PROJEKT s.r.o., Plynárenská 671, Plynárenská 671, 280 02 Kolín 2 IČO: 49615882 (dále
též jen ,,dokumentace") v rozsahu stanoveným právními předpisy. Za správnost a
úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za
využití poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této
smlouvy a je její neoddělitelnou součástí. Tito poddodavatelé se budou podílet na
provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a
poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání
objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.



Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit pouze na základě odsouhlasení
objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předloženi písemného zdůvodněni.

5. Zhotovitel provede d1o s využitím vedoucího týmu pana Zhotov"te1 je
oprávněn změnit osobu vedoucího týmu jen ze závažných důvodů, a to pouze s
předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění.
Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

6. V případě, že byly významné stavební práce včetně osvědčení o řádném poskytnutí a
dokončeni prací prokazovány v rámci předmětného zadávacího řIzenI jinou osobou,
objednatel stanovuje, že v průběhu realizace předmětného díla je možné tuto osobu
změnit pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nová jiná osoba
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původní osobou v
zadávacím řízenI.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se stavebním povolením a s českými
technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v
České republice v době provedeni díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou
být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

9. Zhotovitel se zavazuje provést nepředvídané a dodatečné práce.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšiřenÍ předmětu díla
vyplývajÍcÍch z podmínek při provádění díla, z odborných znalosti zhotovitele nebo z
vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit
objednatele. Zástupce zhotovitele za účasti zástupce objednatele provede písemný
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšÍřenj, zajistí jejich odsouhlasení projektantem,
provede oceněni podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není
možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží tento soupis se zdůvodněním
nezbytnosti provedeni objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na
základě schváleného Protokolu o posouzeni změn v průběhu stavby vyzve objednatel
zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavřeni dodatku smlouvy na provedení
těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
Teprve po uzavření tohoto dodatku smlouvy má zhotovitel právo na realizaci
předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby uzavření
dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě
termínu dokončeni díla.

Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologň za
předpokladu zlepšeni technických a užitných parametrů. K navrženému řešeni doloží
zhotovitel vyčís|enÍ úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží
objednateli ke schváleni. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a
výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o
certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro
všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními



zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předáni a převzetí díla.

10. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění {části díla) v dokumentaci původně
neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů,
jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušeni a uvádění do
provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatřeni orgánů státního stavebního dohledu,
památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, přerušení
stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek určených v či. v/11 a jinými
okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují
pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího
písemného schválení objednatelem - dodatek ke smlouvě a které nebyly součásti
základního řešeni projektu stavby pro stavební povolenI nebo práce vyvolané zásadní
změnou tohoto řešeni.

11. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plněni jinak sp|ňujÍcÍ podmínky
předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením
zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného
plnění, a dále práce a plněni, která jsou v souladu se základním řešením projektu pro
stavební povolení a projekt pro provedení stavby nebo projekt provedení stavby je
pouze zpřesňuje. Tyto práce jsou jako součást plněni díla již zahrnuty v jeho ceně
sjednané touto smlouvou.

12. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody nebo prodlení, je zhotovitel povinen
nepředvídané práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku
smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě předchozí písemné stanovisko objednatele.

13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě kontroly vytvoří podmínky k provedení kontroly
vztahujÍcÍ se k realizaci díla, poskytne veškeré doklady vážIcI se k realizaci díla, umožní
průběžné ověřování souladu údajů o realizaci díla se skutečným stavem v místě jeho
realizace, poskytne součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a
umožní vstup osobám oprávněným ke kontrole do objektů, na pozemky dotčené
projektem a jeho realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě objednatele také
Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo financi ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další
orgány oprávněné k výkonu kontroly.

Na zhotovitele bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit
při výkonu kontroly (viz. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů {zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci vC.
účetních dokladů souvisejÍcÍ s realizací díla minimálně po dobu 10 let od finančního
ukončeni díla.

14. jako další plněni vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést nás|edujÍcÍ
práce a výkony:

a) Provedení nebo zajištěni veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání
kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k
životnímu prostředí.



b) Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování
veškerých povolení, souhlasů a oznámení souvisejÍcÍch s provedením díla a předáni
dokladů k rozhodnuti o užívání stavby.

c) Zhotoveni řádné dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené
dokumentace stavby v souladu s ust. § 4 vyhl. č. 499/2006 Sb., vše v českém jazyce.
Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané
projektové dokumentaci stavby. Součásti dokumentace skutečného provedeni
stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby jsou i veškeré potřebné a orgány
státní správy vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických
zařIzenI, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a
záručními listy a dalšími případnými doklady; 3 kompletní parě a elektronickou verzi
dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace
stavby předá zhotovitel objednateli při předáni a převzetí díla.

d) Zabezpečeni ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných;
úschova věci předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.

e) Věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů, jakož i poskytování
odborné pomoci a konzultacI pro jejich činnost.

f) Obstaráni potřebných podkladů pro kolaudační řízenI event. spojeného s řízením o
změně stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat
od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řIzení.

g) Předáni proh|ášení o shodě, zajištěni atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k
vybraným druhům materiálů, strojů a zařIzenI zabudovaným do stavby a dodaným
zhotovitelem a dokladů o zaškolení uživatele s obsluhou zařIzenI, které předá
zhotovitel objednateli současně s předáním díla; tyto dokumenty budou součástí
,,dokumentace skutečného provedení" dle písmene C) tohoto odstavce.

h) zajištění veškerých požadavků na prováděni stavby uvedených v projektové
dokumentaci a stavebním povolení.

15. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce
zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných
znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kva!itnimu provedeni díla dané
povahy třeba.

lV. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby pIati,
že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném
výkresu;

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka,
pořízenými ke stejnému datu;

C) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy;

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před
znázorněním na výkresech.



2. Bez ohledu na předcházejÍcÍ podmínky má dokumentace pozdějšího data vydáni vždy
přednost před dokumentaci dřÍvějšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě
dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše.

3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu technické části předané dokumentace před
zahájením prací na příslušnou část díla a bez zbytečného odkladu písemně upozornit
objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky v dokumentaci.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s následujIchni termíny:

a) Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 10 dnů od uzavření smlouvy,
b) Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště,
c) Lhůta pro předáni pravomocného kolaudačního rozhodnuti: do 10 dní od nabytí
právní moci rozhodnuti,
d) Lhůta pro předáni a převzetí stavby: do 7 dnů po vyzváni zhotovitelem,
e) Předání dokumentace skutečného provedeni stavby: při předání stavby,
f) počátek běhu záruční lhůty: dnem následujíchn po převzetí díla bez vad a nedodělků
objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem,
g) Uzlové body postupu provedení díla:

l) Trafostanice-přeložka sítí, stavební úpravy: do 90 dní od předáni a převzetí
staveniště,

2) Vrty, ležatá kanalizace: do 90 dní od předáni a převzetí staveniště,
3) Nosná železobetonová konstrukce objektu: do 30.5.2020,
4) Střechy (skladba), přípojky: do 31.8.2020,
5) Opláštěni: do 30.9.2020,
6) Dokončeni stavebních prací: do 720 dní od předání a převzetí staveniště.

2. časový harmonogram, viz příloha č. 5 této smlouvy, jež zhotovitel předložil ve své
nabídce, lze měnit vyjma uzlových bodů, vždy však pouze se souhlasem objednatele.

3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1. tohoto článku je postiženo smluvními
pokutami dle ČI. XIX. smlouvy.

4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1. tohoto článku z
důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů
ode dne, kdy mu byla možnost zahájeni provádění díla prokazatelně oznámena.
Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly
původně sjednané termíny maximálně dcdrženy. V tomto případě zhotovitel upraví
časový harmonogram včetně uzlových bodů (kromě bodu dle ustanovení 1. g) 6)
Dokončeni stavebních prací) a takto upravený předá bezodkladně objednateli
k odsouhlasení.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušeni prováděni díla. V případě, že
prováděni díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, zhotovitel je
však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsi!í k tomu, aby byly původně
sjednané terminy maximálně dodrženy. V tomto případě zhotovitel upraví časový



harmonogram včetně uzlových bodů (kromě bodu dle ustanovení 1. g) 6) Dokončení
stavebních prací) a takto upravený předá bezodkladně objednateli k odsouhlasení.

6. Nutnost každého takového přerušení prováděni díla je zhotovitel povinen písemně
oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámeni musí být
zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních,
která budou přijata k dodrženi původně stanovených terminů dokončení díla.

7. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen na své vlastni náklady zajistit
ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i
skladování věcí opatřených k prováděni díla. Je rovněž povinen provést na své vlastni
náklady opatřeni k zamezeni nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění
díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých
úřady atp.).

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení trvajÍcÍho déle než 7 kalendářních dnů
oproti časovému harmonogramu postupu provedení díla z důvodů na straně zhotovitele,
zajisti na stavbě nepřetržitý 16 hodinový pracovní režim 7 dnů v týdnu, a to do doby, než
bude prokazatelně dosaženo souladu s časovým harmonogramem postupu provedení
díla.

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opominutí a škody
způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl či neměl předvídat
nebo nemohl předejit jejich vlivům na termín dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje v
případě takového prodlení provést odpovídajÍcĹ úpravu časového harmonogramu vC.
uzlových bodů postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o
okolnostech a důvodech takového prodlení.

11. V případě nepříznivých klimatických podmínek (takové klimatické podmínky, které
z technologického hlediska znemožni provádět práce na díle a zároveň znemožňují
provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) je možné
po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plněni. Lhůta plněni může být prodloužena
o dny, kdy bylo nepříznivé počasí. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku.

VI. Místo plnění

1. Lokalita pro výstavbu SOKA se nachází v jižní části města Louny. Ze západní strany je
pozemek ohraničen ulicí Rakovnická, z jižní areálem Domova pro seniory U Pramene a ze
severní strany ulici pod Nemocnicí. Z východní strany pozemek sousedi s objektem soukromé
Nemocnice Louny a.s.
V současnosti je pozemek pro výstavbu volný, nezastavěný, z východní strany částečně
oplocený.
Území není součástí památkové zóny a není chráněno podle jiných právních předpisů.
Území, na kterém bude SOKA postaven, se nenachází v místě záplavového území.
2. příjezd ke stavbě je řešen v projektové dokumentaci.



3. Pozemky a stavby dotčené prováděním stavby:

- pare. č. 1904/37 - k.ú. Louny - ostatní plocha - 5582 m'
- parč. č. 1904/21 - k.ú. Louny - ostatní plocha - 1346 m'
- parč. č. 1904/39 - k.ú. Louny - ostatní plocha - 402 m'
- parč. č. 4907/607 - k.ú. Louny - ostatní plocha - 560 m'
- parč. č. 4986/1 - k.ú. Louny - ostatní ploch'a - 2641 m'
- parč. č. 1873/4 k.ú. Louny - zastavěná plocha a nádvoří- 227 m2

VIi. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i
faktických vad v termínu dle ČI. V. odst. 1. smlouvy. O předání staveniště bude
zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí
staveniště.

2. Zápis o předáni a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu;

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízenI použitých při provedení
stavebních prací;

C) zhotovitelem zjištěné závady a termín jejich odstranění.

3. Zhotovitel zajistí na vlastni náklady a nebezpečí veškeré zařízenI staveniště, nezbytné
pro provedení díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem
a požadavky objednavatele. V rámci zařIzenI staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro
činnost autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a dozoru nad
bezpečností práce.

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. je
povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně
odstraňovat veškerá znečištění, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

5. Zhotovitel si zajistí dodávku potřebných služeb a energii sám na své vlastni náklady, a
úhradu těchto služeb bude provádět zhotovitel přímo dodavatelům těchto služeb.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do
předáni díla.

7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními
předpisy.

8. Zhotovitel není oprávněn umisťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační
nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 7. tohoto
článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele.

9. Zhotovitel je povinen do 3 kalendářních dnů od převzetí díla odstranit zařIzení staveniště
a vyklidit jej.



VIII. Cena díla

1. Objednatel se za niže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou
smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

179 845 900,00 KČ
37 767 639,00 KČ

217 613 539,00 KČ

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného položkového
rozpočtu - výkazu výměr, který je označen jako příloha č. 2 této smlouvy. Součástí
celkové smluvní ceny díla jsou veškeré náklady souvÍsejÍcÍ s řádným provedením a
dokončením díla, a to zejména položky uvedené níže v odstavci 4. tohoto článku a
včetně veškerých nákladů nezbytných ke splněni všech povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této
smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či
nikoliv).

3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a
překročitelná pouze při splnění podmínek ČI. lX. smlouvy.

4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla včetně nákladů
potřebných zkoušek, měřeni a atestů;

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění
veškerých dílů, náhradních dílů, součásti, celků a materiálů nezbytných k provedení
díla;

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladován[ montáž a správu veškerých
technických zařIzenI a mechanismů nezbytných k provedeni díla;

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;

e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;

f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro
účely zřIzenI zařIzenI staveniště nezbytného k provedení díla;

g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení
díla;

h) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií
a telekomunikací nezbytných k provedení díla včetně případných přeložek
inženýrských síti a vedeni či komunikaci;

i) veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně
provedení nezbytných výkopů;

j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízenI, které nese zhotovitel;

k) veškeré náklady na provedeni veškerých příslušných a normami či vyhláškami
stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;

l) veškeré náklady spojené s celní manjpu|acía náklady na procleni;



m) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištěni
díla;

n) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla včetně úhrady
veškerých sankčních opatřeni uložených správním či jiným orgánem;

O) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření
nezbytných k provedení díla;

p) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před
započetím a po skončení provedeni díla;

q) veškeré náklady na zpracování dokumentaci, zejména dokumentace skutečného
provedení stavby a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby;

r) veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a
náklady na ostrahu díla;

S) veškeré náklady na provedeni školeni ohledně provozu a údržby díla pracovníkům
určených objednatelem;

t) veškeré náklady na dosaženi klimatických podmínek v depotní části v souladu
s přílohou č. 5 vyhlášky Č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

5. Celková smluvnľcena za dílo obsahuje dále náklady na niže uvedené výkony:

a) náklady na zřIzeni staveniště;

b) náklady na odstranění staveniště.

6, položkovým rozpočtem (výkazem výměr) se rozumí zhotovitelem oceněný soupis prací
(zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.), v němž jsou uvedeny zhotovitelem
jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro jejich vymezené množství.

7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli časově vázané náklady stanovené dle
skutečného prodlení prokazatelně zaviněného nebo nařízeného objednatelem.

8. Celková smluvní cena za dílo uvedená v tomto článku obsahuje také náklady na denní
provoz zařIzení staveniště po dobu realizace akce,

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané
zvýšení ceny v souvislosti na čase plněni, a to až do terminu dokončení díla
sjednaného ve smlouvě.

lX. Změna smluvní ceny díla

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací,
která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který
bude podkladem pro zpracováni dodatku smlouvy.

2. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch
části díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovjdajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.



3. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedeni
těch částí díla, které představuji objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto
smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dAčIch části ceny dle postupu
prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší
přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce
a méněpráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu s § 222
zákona.

4. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny
stanovena na základě směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních prací. V
případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.

5. Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součásti díla dle této
smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením
příslušného dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez
potvrzeného dodatku této smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu.

6. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu účinnosti smlouvy v případě zvýšení
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby
DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

X. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem
dle skutečného postupu provedeni prací, po řádném provedeni a předáni dokončeného
díla a po odstraněni všech vad a nedodělků díla zhotovitelem. A to:

- v roce 2019 max. do 10% celkové ceny díla,

- v roce 2020 max. do 60% celkové ceny díla,

- v roce 2021 max. do 30 % celkové ceny díla.

Finanční prostředky nevyfakturované (nebo neuhrazené) v roce 2019 a 2020 budou
převedeny do roku nás|edujÍcÍho.

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí předešlého měsíce
zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahujÍcÍ výčet veškerých provedených
prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na
prováděném díle, eventuální vícepráce a méněpráce.

3. Objednatel nejpozději do 20 kalendářních dnů předložený zjišťovací protokol potvrdí a
vrátí zhotoviteli nebo si vyžádá na zhotoviteli zdůvodněni die odstavce 5. tohoto článku.
Objednatel může tento soupis provedených prací v průběhu jeho schvalováni rozdělit na
několik dÍ|čÍch soupisů provedených prací.

4. Po podepsáni zjišťovacího protokolu objednatelem a jeho technickým dozorem, vystaví
zhotovitel fakturu nejpozději do 7. dne měsíce nás|edujÍcÍho po termínu podpisu
zjišťovacího protokolu.



5. Úhrada bude provedena na základě dÍ|čÍch faktur vystavených zhotovitelem za interval
účtováni, který je lx za uplynulý kalendářní měsíc, přičemž datem zdanitelného plněni je
den potvrzení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat
eventuální zdůvodněni nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího
protokolu u zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho převzetí. Přílohou
každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený soupis prací. Bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Objednatel může tento soupis provedených prací v průběhu
jeho schvalováni rozdělit na několik díIčIch soupisů provedených prací.

6. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena ve smyslu § 2611
občanského zákoníku na 45 kalendářních dní ode dne prokazatelného doručení dokladu
objednateli. Doba splatnosti vychází z mimořádného objemu celkové zakázky a
navazujÍcÍ měsIční fakturace, z nutnosti podrobné kontroly fakturované ceny
stavebních prací a jejího přesného rozúčtováni na navazujÍcÍ strukturu financování.
Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z
účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř.
bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny.

8. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. ÚČetní a
daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označeni povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DlČO;

b) číslo dokladu;

C) den odeslánía den splatnosti, den zdanitelného plnění;

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní
symbol;

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vC. DPH;

f) název díla, označeni části díla;

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu;

i) seznam příloh včetně soupisu provedených prací;

j) další náležitosti, pokud je stanovi obecně závazný předpis - každá faktura v záhlaví
bude označena názvem projektu ,,Novostavba budovy SOKA Louny" a číslem
jednacím smlouvy.

9. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené
nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je
objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného
daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká,
neuplatni4i jej objednatel do čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového
dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručeni opraveného daňového účetního dokladu
(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen
opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu
objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva



nemá účinky spojené s vrácením daňového účétního dokladu (faktury) dle tohoto
odstavce.

10. Objednatel může zvolit postup dle odstavce 9. tohoto článku také v případě, kdy mu
bude zhotovitelem doručena faktura obsahujÍcÍ nesprávně rozdělené fakturované práce.

Platba se uskuteční v českých korunách mezibankovním převodem mezi bankou
objednatele a bankou zhotovitele z účtu objednatele na účet zhotovitele, uvedených
v záhlaví smlouvy. Účet zhotovitele musí být vedený v České republice s možností
úhrady účtované Částky v české měně /KČ, CZK/, uvedený a zveřejněný v registru plátců
DPH; vpřipadě platby na zahraniční účet jdou veškeré platby a poplatky ktíži
zhotovitele.

11. Cena díla bude hrazena až do výše 95 % sjednané ceny díla s dph. zbývajIcI část, tj. 5 %
sjednané ceny díla s DPH, zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po předáni a převzetí
díla bez vad a nedodělků objednatelem (včetně pravomocného kolaudačního
rozhodnuti).

XI. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v
záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými
podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna
u zhotovitele v odpovidajÍcÍch záruční době. Dále tato záruka výrobce zahrnuje i plnění
pro případy, kdy je ztráta deklarovaných garantovaných parametrů způsobena vadnou
montáží provedenou instalačním partnerem výrobce před vlastni certifikaci kabeláže.

2. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla bez vad
a nedodělků objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá
do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.

4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění {nahrazením novou bezvadnou
věcí), běží pro toto náhradní plnění (Věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí
nového plněni (věci) objednatelem.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem
nebo zásahem vyšší moci.

6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně
bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli niže
uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní uplatněné vady;

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučinisám;

C) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody;



d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídajÍcÍ rozsahu
uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě
dohody smluvních stran.

8. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem, faxem, datovou schránkou nebo
telefonicky přijeti uplatnění vady díla s uvedením terminu uskutečněni prověrky vady,
nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od uplatněni vady;

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě
48 hodin od uplatněnívady;

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňováni vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od
uplatnění vady;

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od
uplatněni vady;

e) odstranit vadu bránIcI užIvánI díla nebo Části díla bezodkladně v technicky nejkratším
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatněni vady.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin
od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u
zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, e-mailem, datovou schránkou nebo
faxem.

10. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě
uznáni vady bude zápis obsahovat termín odstraněni vady, popis způsobu odstraněni
vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

11. Za vady díla, které nebyly zjištěny v záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud se jedná o
skryté vady, které dílo mělo již v okamžiku jeho předáni a převzetí, objednatel je v
záruční době nemohl zjistit a oznámil je zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich
zjištěni, nejpozději však do 2 měsíců od skončeni záruční doby.

12. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat
vyjádřeni a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Náklady
soudního znalce hradí zhotovitel.

13. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právni vady, zejména nebude zatíženo právy
třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích
osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvjsejĹcÍch s plněním zhotovitele podle
této smlouvy, pokud objednatel současně:

a) oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv
podobného nároku třetích osob;

b) neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí,
pokud se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří;

C) zplnomocnI zhotovitele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání
takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou.



XII. Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto
bankovní záruky:

Bankovní záruka č. 1- za řádné provedení díla ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.

Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.

2. Objednatel tímto potvrzuje, že zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů před uzavřením
této smlouvy předložil objednateli bankovní záruku za řádné provedeni díla (tj. zejména
za dodržení smluvních podmínek a doby plněni díla) ve výši 3 596 918 KČ. V případě
prodlení s předložením bankovní záruky o vÍce než 14 kalendářních dnů vzniká
objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné
provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží
smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží
řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo
třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je
podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plněni ze strany banky. Zhotovitel je
povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího
úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.

3. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončeni díla dle této smlouvy předloží
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 3 596 918 KČ. Bankovní
záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší Záruční doby dle této smlouvy.
Objednatel tuto bankovní záruku uvolni do 10 kalendářnich dnů po uplynutí Záruční doby
a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý
závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s
předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

4. V případě jakékoli změny doby provedeni díla nebo záruční doby díla je zhotovitel
povinen platnost odpovidajÍcÍ záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění
díla nebo běhu záruční doby.

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro
neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na
výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně
neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

xiii. pojištění

1. Zhotovitel je povinen, bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele, předložit
objednateli před uzavřením této smlouvy originály pojistných smluv, pokrývajÍcÍch:



a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž
sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí
zahrnovat i případný kalkulovaný zisk zhotovitele;

b) rizika vyp|ývajÍcÍ z činnosti všech účastníků výstavby;

C) nutné zařIzenI staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v
rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi.

2. pojistné smloůvY musí pokrývat minimálně:

- pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 150 000 000,- kč, jehož prostá kopie nebo
prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy; pojištění se plně
vztahuje i na odpovědnost způsobenou činnosti poddodavatelů, pojištění se bude
vztahovat jak na škody na věcech, tak na škody na zdraví.

- pojištěni stavebně montážních rizik (např. dodaný materiál na rozpracované zakázce)
ve výši minimálně 25 000 000,- kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojistného
certifikátu bude přIlohou uzavřené smlouvy;

- pojištění odpovědnosti dodavatele za způsobenou škodu vadou výrobku nebo práce ve
výši minimálně 25 000 000,- kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojistného
certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy.

3. pojistné smlouvy musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak,
aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci.
Objednatel se nebude podílet na spoluúčasti v žádné výši.

4. pojištěni bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat
připadnou škodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje
zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím díla nebo jeho části, a
odpovědnost zhotovitele.

5. jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou,
budou hrazeny zhotovitelem v souladu s rozdělením odpovědnosti za škodu dle smlouvy
zhotovitele s případnými poddodavateli.

6. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit
objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:

a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může
vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování
vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s
jakýmikoliv nároky, řÍzeními, škodami a náklady takto vzniklými.

7. Zhotovitel je dále povinen na své vlastni náklady uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch
objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na
životě, zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této
smlouvy.



8. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem
nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit
objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým
pracovním úrazem.

9. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývajícI rizika z pracovních úrazů
svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovnici provádět práce na
dokončení díla. Pokud se týče pracovníků poddodavatelů, bude tato povinnost
zhotovitele splněna, pokud poddodavatel uzavře obdobnou pojistnou smlouvu týkajIcI
se jeho zaměstnanců. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně
platí povinné pojištění zaměstnanců dle zákona.

XIV. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné péče tak, aby nedocházelo
ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen
zejména:

a) zajistit veškeré pracovni sIly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným
způsobem;

b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných
prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);

C) omezit prováděni díla na místo provádění díla {staveniště) a nedomáhat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součásti staveniště, bez
zIskáni svoleni příslušného vlastníka nebo uživatele;

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízeni orgánů veřejné správy, závazné i
doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a
veškeré pokyny objednatele;

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady;

f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedeni díla, včetně nezbytných
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to
na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je
povinen získat objednatel;

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí;

h) na základě výzvy objednatele předložit objednateli ke schváleni vzorky materiálů,
které budou použity při prováděni stavby. Bez souhlasu objednatele není zhotovitel
oprávněn tyto materiály použít.

2. Vybrané činnosti Ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k
tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem
autorizovány podle zvláštních předpisů.

3. V případě využití poddodavatelů Zhotovitel zodpovídá za jejich služby tak, jako by služby
prováděl zhotovitel sám.



V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení
části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen
sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k
nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele
za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny
oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani tehdy, pokud jde o materiály a
technologie. Pokud se v průběhu provedeni díla přestanou některé materiály či
technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných
důvodů nebudou smět použit, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných
materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užiti
nově navržených materiálů či technologiI je podmíněno uzavřením příslušné změny
smlouvy.

5. Za změnu závazku se ve smyslu § 222 odst. 7 zákona nepovažuje záměna jedné nebo
vÍce položek soupisu stavebních prací jednou nebo vÍce položkami, za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představuji srovnatelný druh materiálu nebo
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací podle odstavce 5. písmene a) tohoto článku a stejné nebo vyšší
kvality podle odstavce 5. písmene C) tohoto článku.

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v
souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řIdí pokyny objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximálni možné miře pořádek a
čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel
nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje
svým jménem a na svůj náklad zajistit odstraněni nečistot, jakož i likvidaci odpadů
vznikajÍcÍch při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a
prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů
požadovanou příslušnými předpisy.

8. Zhotovitel odpovídá za dodržováni ochrany přírody v souladu s obecně závaznými
právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a
přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedeni díla nepoškodí dřeviny,
případně jiné porosty v místě plněni, případně v místech provedením díla dotčených.



9. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana
umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla
zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti
povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí
osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo
zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní Činností,
pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

11. případný postih ze strany státních orgánů a organizaci za nedodržení obecně závazných
právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady
zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podí|ejÍcÍ se na provedení díla zavdala k
postihu příčinu,

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu
v|astnjctvC taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto
smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením
práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným
chráněným právům v souvislosti se zařIzenIm staveniště, prostředky zhotovitele,
materiálům a zařIzenIm určeným k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této
souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušeni takových práv majících svůj původ v
projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem.

XV. Pokyny k provedení díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určeni způsobu provedení díla; pokud
tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedeni díla postupuje samostatně.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou
povahu pokynů k provedeni díla. jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném
provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to
až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá
na provedeni díla podle daných pokynů. Před přerušením prováděni díla musí zhotovitel
tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost
konkrétního pokynu objednatele. Zhotovitel je však povinen dodržet stanovený termín
dokončeni díla.

3. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2.,
zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené
nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má
zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla.

4. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené
nevhodnými pokyny objednatele.

5. zjistI-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkajIcI se místa plnění a tyto
překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen
oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření



popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosaženi dohody o potřebné změně díla je
zhotovitel oprávněn provedeni díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně
předem oznámi. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy,
může kterákoli ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

6. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s
vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 5, nemá žádná ze smluvních
stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla
provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče.

xvi. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých
kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, která bude
určena při zahájeni stavby (dále jen ,,technický dozor") a takovou delegaci pravomoci
může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn takovým právním úkonům, které
je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové
omezeni výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem
úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezeni, vyjma
omezeni stanovených v tomto článku smlouvy. Technický dozor objednatele bude
zhotoviteli písemně oznámen při uzavřeni smlouvy.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se
obrátit se svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnuti bud' potvrdí, změní
nebo zruší.

3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však
oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný;

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla;

C) je ohroženo zdraví nebo život osob podi|ejÍcÍch se na provedení díla, případně jiných
osob;

d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

U výše uvedených pozastavení nebo přerušení provádění díla se nejedná o
pozastavení prací z viny objednatele, byt' o n ich rozhodne technický dozor investora.

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedeni díla upozorní technický dozor zápisem ve
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je
zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že
technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je
povinen takové pokyny akceptovat, následně je technický dozor povinen zaznamenat
tyto pokyny písemnou formou.



6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli,
aby odstranil okamžitě z účasti na prováděni díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele,
který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo
nedbalý, neplní řádně své povinnosti nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle
názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k
účasti na prováděni díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z
účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu
včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít
obecné náležitosti plné moci.

8. Zhotovitel se zavazuje umožnit řádný výkon činnosti jmenovanému technickému dozoru
investora a také autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi BOZP.

XVII. Kontrola provedení díla

1. Objednatel kontroluje provedeni díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou
stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu
provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou,
přičemž druhá smluvní strana je povinna dohodnout se s injciujÍcÍ smluvní stranou na
terminu kontrolnIho dnu bezodkladně tak, že kontrolnI den musí být stanoven na termín
nikoli delší než 5 pracovních dnů po doručeni písemné žádosti o jeho provedení, není-li v
žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-i' o provedení kontroln"ho dne zhotov'tel,
musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustaven. jednací místnost pro
kontrolnI den zajisti zhotovitel. Obě smluvní strany zajistí na jednání účast svých
zástupců v náležitém rozsahu.

2. O průběhu a závěrech kontrolnIho dne se pořIdI na konci kontrolniho dne zápis, k jehož
vypracováni je povinen zhotovitel. Záznam podepIšI oprávnění zástupci obou smluvních
stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany
závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření
schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schváleni
statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedeni díla, a to kdykoli v průběhu jeho
provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které
souvisejí s prováděním díla a poskytnout tak možnost prověřit, zda je dílo prováděno
řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k
provedeni kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit
na vyžádáni veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle
projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a
dalších předpisů.

5. K odstraněni vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci
nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolnIho
dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle ČI. XIX. smlouvy a stanovit další lhůtu pro
odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné



lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má
právo od smlouvy v souladu s ustanovením ČI. XXV. smlouvy odstoupit.

6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin
předem. výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má
objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací,
nedohodnou-li smluvní strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodlouženI záručních
lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se
dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke
kontrole nedostaví ani v náhradním terminu, který mu zhotovitel písemně oznámí
zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.

7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o
provedených zkouškách prací jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce,
certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo ke znepřÍstupnění jiných části
stavby a znemožněni jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole
zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.

8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit
ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověřeni. V případě nesouhlasu se zakrytím prací,
které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.

9. Udělil-ii objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel
nevydal v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel
zakryté práce odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací
bude mít podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z
uzlových bodů či terminů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný
termín časového plánu o dobu odkrýváni a opětovného zakrývání kontrolovaných prací,
ledaže odkrýváni prací takovéto prodlouženI bezprostředně nezpůsobuje.

XVIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
objednateli v místě plněni. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném
předání se smluvní strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k
převzetídňa nejméně 7 kalendářních dnů předem.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným
dokončením díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránIcIch řádnému užIvánI- ověřuje
se prohlIdkou v místě plnění, včetně prověřeni funkčnosti díla - a provedení
veškerých zkoušek, revizí a atestů;

b) úprava klimatických podmínek depotní části tak, aby splňovala podmínky dle přílohy
č. 5 vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni zákona o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;



C) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 6 - ověřuje se kontrolou
rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

3. Předání a převzetí díla musí předcházet:

a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel poZaduje;

b) pravomocné kolaudační řIzení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí

C) technické dÍ|čÍ přejímky, čÍmž se rozumí techn ické kontroly díla včetně
elektrotechnických a elektronických zařízení.

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této
doby nesl zhotovitel.

5. V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku
toho nelze provést přejímací řízeni v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany
časový průběh přejhnacího řízení. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat
osoby vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru a autorského dozoru projektanta.

6. K přejÍmacjmu řízeni je zhotovitel povinen ve 3 vyhotoveních včetně elektronické verze
(lx originál + 2x kopie) předložit objednateli zejména:

a) dokumentaci skutečného provedeni stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci
stavby;

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami,
případně touto smlouvou;

C) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery;

d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z
platných čsn;

e) zápisy o prověřeni prací a dodávek zakrytých v průběhu provedeni díla;

f) seznam zařIzenI, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s
příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.;

g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařIzenI, strojů a přístrojů ve 2
vyhotoveních;

h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařIzení, strojů a
přístrojů;

i) zápisy o výsledcích individuá|nÍho a komplexního vyzkoušení technologického
zařízení;

j) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci (postačí
lx, bez elektronické verze);

k) stavební a montážní deníky (postačí lx, bez elektronické verze);

l) doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů;

m) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedeni dalších
správních řIzeni a doklady potřebné k užIvánI díla a dispozici s ním.



n) doklad o provedeném pravomocném kolaudačním řIzení,

O) doklad o měření klimatických podmínek v souladu s přIlohou č. 5 vyhlášky č.
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů.

7. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu
přejňnacího řizenI upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění
zhotovitele trval;

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 6 nebo některý doklad, jež
má být jejÍsoučástj.

8. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že
tomu tak je, a to aŽ do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém
případě zhotovitel.

9. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které
však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky
odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

10. O předáni a převzetí díla {i případných jednotlivých etap a následně předaného díla) se
pořídÍ protokol o předání a převzetí díla (dále jen ,,protokol"), který musí obsahovat
alespoň:

a) popis předávaného díla;

b) zhodnocení kvality předávaného díla;

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje;

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků;

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků;

f) výsledek přejhnacího řizenI;

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předáni a převzetí díla provedli;

h) prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla

11. K vyhotoveni protokolu je povinen objednatel, kopie protokolu musí být zaslána všem
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

12. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořIdí se protokol, kde se jako výsledek
přejÍmaciho řIzenI uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení
důvodů, proČ se tak stalo. Opakované přejímacI řIzeni lze po dohodě smluvních stran
provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel
předávané dílo dřive nepřevzal. O opakovaném přejÍmacim řIzenI se sepíše protokol,
který v případě přejhnaciho řIzenI v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek
přejňmaciho řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí
být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejImacI řIzenI provedli a
připojí se k předchozímu protokolu.



13. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném
přejImacím řízenI, opakuje se přištI přejhnací řIzeni v plném rozsahu.

14. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejhnacimu řIzenI znalce. V případě
neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až
do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

15. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně
provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do
převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy
objednatel urči své pracovníky ke školení.

XIX. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a) s termínem dokončenÍdí|a;

b) s jakýmkoli termínem, jenž je uveden v článku V., odst. 1 této smlouvy;

C) s nevyklizením staveniště nad sedm dnů od převzetí díla;

d) s předáním kolaudačního rozhodnuti vC. kompletních dokladů nezbytných ke
kolaudačnImu řIzení;

e) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v
protokolu o předání a převzetí díla;

f) s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty;

g) za nesplněni jakékoliv povinnosti zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nebo OZ
vyjma ustanoveni písmene a) až f) tohoto odstavce.

2. výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1. písmene a) tohoto článku
činí 0,05 % z ceny díla vC. DPH za každý i započatý den prodlení, maximálně však do 10 %
celkové ceny díla VC. DPH.

3. výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1. písmene b) dle tohoto
článku, vyjma nesplněni termínu dokončeni díla Činí, 5 000 kč za každý i započatý den
prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu dalšího závazného
terminu (zhotovitel zpožděni napraví), objednatel smluvní pokutu zhotoviteli promine,
případně vrátí, pokud již byla uhrazena.

4. výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1. písmene c) tohoto článku
činí 5 000 kč za každý den prodlení.

5. výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1. písmene d) a g) tohoto
článku činí 5 000 kč za každý den prodlení.

6. výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1. písmene e) tohoto
článku činí 500 KČ za každou vadu, u niž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

7. výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1. písmene f) tohoto článku
činí 2 500 KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je zhotovil v prodlenI a za každý den
prodlení.

8. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:



a) ustanoveni o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle ČI. XXII.
smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000 KČ za každé porušeni samostatně;

b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady
podle odst. 7 Č!. XIV. smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000 KČ za každé porušení;

c) uvedené částky nenahrazuji eventuální postihy z příslušného správního řIzení.

9. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 8. tohoto článku není rozhodujÍcÍ, zda se
porušeni dopustil zhotovitel nebo další osoby podi|ejÍcÍ se na provedeni díla
(poddodavatelé).

10. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od
smlouvy z důvodu uvedeného v ustanovení odst. 1. ČI. XXV. této smlouvy, výše smluvní
pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny za dílo dle ČI. VIII. smlouvy.

11. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle
vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

12. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

13. Veškeré výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou
dosáhnout libovolné výše, vyjma smluvní pokuty uvedené v odst, 2 tohoto článku.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se
smluvní pokuta týká.

14. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto Článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u
druhé smluvní strany.

XX. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedeni díla nebo
které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech
opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele
předáním a převzetím díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižujÍcÍ možnost vzniku škod podle odstavce 2.
tohoto článku, zejména zabezpečit střežení místa plněni.

4. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatnI-li
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na
své náklady vypořádání majetkových důsledků.



XXI. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají
činnosti druhé smluvní strany.

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za
účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s
důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny a nesmí s nimi seznámit
žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů, v rozsahu, v jakém
je potřebují znát pro plněni této smlouvy. l tyto osoby vŠak musí být k ochraně těchto
skutečnosti obdobným způsobem zavázány.

3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:

a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní
stranou;

b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než
od druhé smluvní strany; i tyto informace je však přijímajÍcÍ smluvní strana povinna
přiměřeně chránit;

c) je přijimajÍcÍ smluvní strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu
soudu nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn;

d) jsou již přijimajÍcÍ smluvní straně v den uzavření této smlouvy známy.

4. Na písemnou žádost poskytujÍcÍ smluvní strany přijímajÍcÍ smĹuvnÍ strana bezodkladně
vrátí druhé smluvní straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její
činností dle této smlouvy, včetně všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém
vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahuji důvěrné informace.

5. Smluvní strany mohou obsah smlouvy nebo její části či jednotlivé informace sdělit třetím
osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní strana udělila písemný souhlas. Obsah
smlouvy může být sdělen pouze v odsouhlaseném rozsahu.

XXII. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v
místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejÍcÍch nese
odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávajÍcÍ činnosti souvĹsejÍcÍ s provedením
díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu
vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho
zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných poddodavatelů byli podrobeni vstupní
lékařské prohlídce, a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podi|ejÍcÍch se na provedení díla jako
poddodavatelů musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné
přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.



4. Objednatel jmenuje vlastní dozor nad bezpečnosti práce v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, který bude provádět předepsaná školeni a soustavnou kontrolu
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje
umožnit řádný výkon činnosti objednatelem jmenovanému dozoru nad bezpečností
práce.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit vedoucího týmu
uvedeného v ČI. Ill odst. 5, s možnými riziky. Vedoucí týmu má povinnost před zahájením
provádění díla seznámit s těmito riziky všechny zaměstnance zhotovitele a
poddodavatelů, kteří budou dílo provádět na místě plnění, případně na místech s
provedením díla souviseýcich. o této skutečnosti se pořIdí záznam podepsaný oběma
smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých
pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými
skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii
záznamu o provedeném školeni předá zhotovitel objednateli. Zhotovitel je rovněž
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců i zaměstnanců případných
poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně
obnovovat a kontrolovat v zákonných termínech.

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše
záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést
veškeré úkony s úrazem souvĹsejÍcÍ, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky
vyp|ývajÍcÍ ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele a koordinátora
BOZP o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím
svého pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací.

8. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména
veřejná prostranství a komunikace).

XXIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončeni a
předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel
každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje
souvÍsejÍcÍ s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník
bude uložen v kanceláři vedoucího týmu a bude vždy na vyžádáni k dispozici oprávněné
osobě objednatele.

2. StavebnIdenIk se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:



a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje
objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatele, jakož i jména jejich
pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů;

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;

c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn;

d) přehledný seznam dokladů a úředních opatřenjtýkajÍcÍch se díla - stavby;

e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků;

f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.

4. Denní záznamy se pIšI do knihy s očIslovanými listy jednak pevnými, jednak
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očÍs|ují s listy
pevnými. Denni záznamy čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí týmu, případně jeho
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo
vedoucího týmu může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor
objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále
orgány státního stavebního dohledu, objednatel a koordinátor BOZP.

5. jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma
smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak,
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební
deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům
denně po celou pracovní dobu.

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat
na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tři pracovních dnů od okamžiku jejich
pořIzenI, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti
oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně na
adresu objednatele, datovou schránkou nebo e-mailem na a od
doručeni začne plynout lhůta 5 dnů. jestliže na zápis nebude odpovězeno ve
stanoveném terminu, znamená to, že druhá smluvní strana se zápisem souhlasí.

XXIV. Zkoušky

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o
dodávkách materiálů, konstrukcí a technologiI. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat
doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních
dok|ádajÍcÍch kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování
požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci,
životního prostředí.

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních
orgánů. Provedeni zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařIzenI tvořÍcÍch součást
zhotovovaného díla.



3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované
strany zápisem do stavebního deníku alespoň 5 pracovních dnů předem. Nebude-li
možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se smluvní strany včetně zainteresovaných
stran, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dúčí
části. Jakmile odpadne překážka, která bráni provedení zkoušky, je zhotovitel povinen
dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

4. výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky
potvrzujÍcÍ kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek
zkoušky nebude vyhovujÍcÍ, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

XXV. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provedení díla do 5 dnů od předáni staveniště;

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z
kontrolnIho dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem v
souladu s ustanovením odst. 5. ČI. XVII. smlouvy;

C) bezdůvodně přeruší provedeni díla;

d) je v prodlení s terminem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla
označen jako uzlový bod, po dobu delší než 20 dnů;

e) je v prodlenis dokončením díla po dobu delší než 30 dnů;

f) přes písemné upozorněni objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele a konstatované vady
neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem; nestanoví-h lhůtu objednatel, má se
za to, že je 7 dni.

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto
článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou
projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahujÍcÍ se k dílu či k jeho
částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedeni díla a dopraveny na místo provedení
díla.

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není
povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byt' se podle
smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud
náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl
vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 dnů;



b) je v prodlení s úhradou ceny za dílo po dobu delší než 45 dnů, vyjma případů prodlení
způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků, které
nezpůsobil objednatel.

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) došlo k zahájení insolvenčniho řízenI, oddluženi majetku nebo reorganizaci majetku
smluvního partnera podle zvláštního právního předpisu nebo byl uložen soudem
nebo správním orgánem smluvní straně zákaz činnosti týkajIcI se živnosti, která je
předmětem podnikáni v souvislosti s touto smlouvou;

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní
strany;

C) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

d) nastane vyšší moc uvedená v ČI. XXVI. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5. tohoto článku je každá smluvní strana povinna
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupeni od
smlouvy však není rozhodujÍcÍ, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla
o vzniku skutečností opravňujIcích k odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku
nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5. tohoto Článku,
smluvní strany sepIšI protokol o stavu provedeni díla ke dni odstoupení od smlouvy;
protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke
dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanoveni finanční hodnoty
díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracováni posudku, je příslušný
objednatel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle
odstavců 4. a 5. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento
zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupeni od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na
náhradu škody.

XXVI. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovÍdají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže
k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují
mimořádné okolnosti bránIcI dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinnosti,
pokud nastaly po jejím uzavřeni nezávisle na vůli povinné smluvní strany a jestliže
nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou smluvní stranou odvráceny
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší



moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména
hospodářských poměrů povinné smluvní strany a dále překážky plnění, které byla tato
smluvní strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních
zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své
odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i
okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná smluvní strana již v prodlení,
ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na
ostatní plnění ze smlouvy vliv.

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná smluvní
strana při uzavíránÍ smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná
smluvní strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plněni
smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná smluvní strana nepochybně
věděla a povinnou smluvní stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně
předpokládat, že není tato okolnost povinné smluvní straně známa.

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o
dobu, během níŽ vyšší moc trvá. jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s
termínem provedení díla o vÍce než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě
zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na
dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v
důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana,
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní
stranu o této skutečnosti.

XXVII. Úkony, doručováni, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v
odstavci 2 tohoto článku, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou
písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si
navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj
zapsány.

2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy
kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

a) na straně objednatele s výjimkou cenových a smluvních otázek
tel:

b) na straně objednatele včetně otázek cenových a smluvních ředitel Státního
oblastního archivu v Litoměřicích

C) na straně zhotovitele ve věcech technických manažer projektu, tel:
a Ing. hlavní stavbyvedoucí, tel:

,



d) na straně zhotovitele ve věcech cenových a smluvních

3. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou
nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou
poštou, považuje se za platný, pokud je nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den potvrzen
pÍsemnou formou.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence souvÍsejÍcÍ s provedením díla
podle smlouvy bude doručována na adresu:

a) objednatele: Krajská 48/1; 412 01 Litoměřice

b) zhotovitele: Koželužská 2246/5; 180 00 Praha 8 - Libeň.

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní
strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmitnutÍ. V případě, že je oznámení o
úkonu řádně zasíláno poštou na adresu uvedenou v odstavci 4. tohoto Článku nebo
kterou smluvní strana písemně oznámila druhé smluvní straně, považuje se za den
doručení třetí den po podáni oznámeni k poštovní přepravě, není-li prokázáno, že se
pošta o doručení oznámení nepokusila.

6. V případě doručováni dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravujÍcÍ způsob
doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah
svého oprávněni přistup k dodanému dokumentu. NepřihlásHi se tato osoba do datové
schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto
doručení dokumentu má stejné právni účinky jako doručení do vlastních rukou.

7. Pro účel stanoveni běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o
poČItánI času podle § 605 a 608 občanského zákoníku.

XXVIII. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v
souladu s uvedeným zákonem.

3. Plnění podle smlouvy v letech nás|edujÍcÍch po roce, v němž byla uzavřena, bude
probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v
přislušném kalendářním roce.

XXIX. Celistvost smlouvy a vzdání se práv

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu, vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a
nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházejÍcÍ ústní nebo písemné dohody, ujednáni



nebo úmluvy ve vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna
spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě nebo
jejích dodatcích.

2. jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za
vzdáni se práva na jakékoli následné porušeni nebo nedodržení podmínek smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že neuzavÍrajÍ smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo
jiných odměn ze strany jakýchkoli třetích osob, vyjma skutečností vysloveně
stanovených v této smlouvě.

XXX. Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

XXXl. Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvnimi stranami se řídI
občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatněni práv smluvní strany bude 10
let od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.

3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,
zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni
díla a místo plněni a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

4. Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Smluvní strany se zavazuji vyjádřit se písemně k návrhu změny
smlouvy předloženého druhou smluvní stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení
tohoto návrhu. jakákoli ústní ujednání jsou neplatná.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z
nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by některé z ustanovení této
smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena
platnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě
zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle
smyslu a účelu nejvíce bhží účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanoveni. Pokud
by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s
českým právním řádem (dále jen ,,kolizní ustanoveni") a předmětný rozpor by působil
neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení
nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového
ustanoveni, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

6. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen
soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.



7. Zhotovitel včetně případných poddodavatelů se zavazuje nevydávat bez předchozího
písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře Či oznámení pro
sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dokumentech a podkladech, které tvoří smlouvu (viz
úvodní strana).

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech {3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden
výtisk, zhotovitel po dvou výtiscích.

10. Zhotovitel včetně případných poddodavatelů je povinen archivovat veškerou
dokumentaci a účetní doklady, souvĹsejÍcÍ s realizacI díla, minimálně 10 let od ukončení
financování díla.

11. Zhotovitel včetně případných poddodavatelů je povinen minimálně 10 let od ukončení
financování díla poskytovat informace a dokumentaci vztahujÍcÍ se k dílu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financi ČR,
Nejvyššího kontrolního úřadu, přIslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy a zároveň vytvořit podmínky k provedeni kontroly a poskytnout při
prováděni kontroly součinnost.

12. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných
výhrad, uzavÍrajÍ ji dobrovolně, nikoli v tisni, pod nátlakem nebo za nápadně
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisuji.

XXXll. Přílohy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy. Příloha a) není se smlouvou
spojena pevnou vazbou.

2. Seznam příloh:

a) projektová dokumentace pro provedení stavby vyhotovená společností SATER - PROJEKT
s.r.o., včetně soupisu prací (výkazu výměr) a pravomocného stavebního povolení a povolení
pro nakládání s vodami (listinná i elektronická verze na CD nosiči)

b) pojistné smlouvy zhotovitele

c) Zhotovitelem vyplněný výkaz výměr

d) Seznam poddodavatelů
e) časový harmonogram

V Praze V Litoměřicích 11.2.2020



za zhotovitele za objednatele

Ing. Petr Kajer
ředitel Divize 2
Subterra a.s.

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel
Státního oblastního archivu
v Litoměřicích

za zhotovitele

Jôrg Mathew
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. S.


