



280/17/PEN

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja

právní forma: příspěvková organizace

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

P & M bau, s.r.o.

Sídlo: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

IČO: 27629252

DIČ: CZ27629252

Zastoupená/ý: Petrou Bábelovou, jednatelkou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 09. 2017 smlouvu o dílo č. 2017011 (280/17/PEN), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Generální oprava voliéry orlosupů“ v areálu Zoo Praha.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv v souladu se ZRS, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy, případně jejich dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Objednatele v Registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy č. 1, 2, 3.
7. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne: 13 -02- 2020

[Redacted signature]

Mgr. Miroslav Bobek
ředitel



V Praze dne: 11 -02- 2020

[Redacted signature]

Petra Bábellová
jednatelka

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo č. 2017011 (280/17/PEN) ze dne 08. 09. 2017

Příloha č. 2 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017011 (280/17/PEN) ze dne 13. 12. 2017

Příloha č. 3 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017011 (280/17/PEN) ze dne 08. 03. 2018

Smlouva o dílo č. 2017011

uzavřená podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČ: 27629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Babelovou, jednatelkou

tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“ nebo též „SoD“):

I. Úvodní ustanovení

I. 1. Účelem této Smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II tyto smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět smlouvy

II. 1. Předmětem veřejné zakázky a zároveň předmětem díla (dále jen „dílo“) podle této Smlouvy je provedení stavby „Generální oprava voliéry orlosupů“ v areálu Zoo Praha dle zadávací dokumentace, která byla součástí zadávacího řízení, v němž zhotovitel podal nejhodnější nabídku na plnění předmětné veřejné zakázky.

II.2. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd.), geodetická dokumentace skutečného provedení (ve trojím vyhotovení

II. 3. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě.

II.4. Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje, že veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a vyhláškami ČUBP.

III. Místo plnění

III. 1. Místem plnění díla je **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7.**

IV. Doba plnění

IV. 1. Lhůta realizace díla začíná běžet dnem následujícím po dni účinnosti smlouvy, tj. po jejím zveřejnění v Centrálním registru smluv MV ČR. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat objednateli do 60 kalendářních dnů.

IV.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle bodu IV.1 této smlouvy bezprostředně po jejím podpisu veškerou potřebnou součinnost.

IV.3. O převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole předávaného díla („přejímací řízení“) vyzve zhotovitel objednatel alespoň 5 pracovních dnů předem. Smluvní strany stvrdí předání dokončeného díla podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady objednatele, nebo bude uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad. Dílo bude dokončeno po podpisu protokolu společně s předáním všech podkladů nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu a po případném odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

V. Cena za dílo

V. 1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.

V. 2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

1.668.359,13Kč bez DPH (slovy: jeden milion šest set šedesát osm tisíc tři sta padesát devět korun a třináct haléřů).

350.355,42 Kč DPH 21%

2.018.714,55 Kč včetně DPH

Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce zhotovitele, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného v bodě IV. 1. této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu výstavby.

V. 3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.

V. 4. Výši ceny za dílo je možno změnit za těchto podmínek:

- a) dojde-li v průběhu výstavby ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, pak bude cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů;
- b) v případě v průběhu výstavby zjištěných zadávací dokumentací nepředpokládaných změn oproti výkazu výměr uvedeném v zadávací dokumentaci (např. vyšší objem jednotek prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy,
- c) v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, bude stanovena podle cen URS,
- d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v ZD vyvolané průběhem stavby.

V. 5. Zvýšení ceny za dílo a podmínky takového zvýšení je omezeno podmínkami stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tam kde by bylo ujednání této Smlouvy v rozporu s uvedeným předpisem, uplatní se tento předpis.

VI. Platební podmínky

VI. 1. Daňový doklad – faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a předání díla na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.

VI. 2. Zálohy objednatel neposkytuje.

VI. 3. Faktura vystavená zhotovitelem bude mít **30 denní** lhůtu splatnosti. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury objednateli.

VI.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena na faktuře vedena v samostatném oddílu, který musí obsahovat odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek této smlouvy).

VI. 5. Ustanovení čl. VI. 4 se obdobně vztahují i na případné méněpráce.

VII. Záruční podmínky

VII.1. Záruční doba díla činí **60 měsíců**, začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

VII.2. Právo ze záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

VII.3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

VII.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

VII.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně (lze i elektronickou poštou) reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby díla sjednané v bodu VII.1. této smlouvy.

VII.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad a nedodělků z předávacího řízení do 5 dnů od jejich oznámení. Pokud v této lhůtě zhotovitel k odstranění vady nenastoupí je objednatel oprávněn zajistit opravu jiným subjektem na náklad zhotovitele (= přefakturování nákladů)

VIII. Práva a povinnosti objednatele

VIII.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění v rozsahu dohodnutém s provozovatelem. Při předání prostor předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení el. energie, vody v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci díla. Veškeré spotřebované energie hradí zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů spotřebované energie.

VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a to dle svého uvážení; zpravidla po dohodě se zhotovitelem.

VIII.3. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

IX.1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:

- a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu díla včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat objednateli kopie zápisů,
- b) uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla a to jak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám,
- c) zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- d) zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů,
- e) zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí
- f) zhotovitel povede o provádění díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí objednateli.

IX.2. Zhotovitel si výslovně vyhrazuje právo zajistit si podle potřeb odborné subdodávky (třetí osoby) pro části díla bez navýšení ceny díla. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX.3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

IX.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu zoologické zahrady, zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz objednatelům provozované zoologické zahrady. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

IX.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat příslušné vnitropodnikové směrnice upravující režim pohybu pracovníků zhotovitele i třetích osob podílejících se na provedení díla po areálu Zoo Praha mimo vlastní staveniště.

X. Vyšší moc

X.1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum apod.).

X.2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků.

X.3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či důvodů na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.

X.4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové ceny díla, tedy ceny včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení oproti termínu předání sjednanému v bodě IV.1. této smlouvy. Odstraňování vad a nedodělků nemá odkladný účinek.

XI. 2. Jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení a také při prodlení s odstraněním záručních vad v termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každou vadu či nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení.

XI. 3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1,5% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s úhradou faktury.

XII. Závěrečná ustanovení

XII. 1. Za závažné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

XII. 2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

XII. 3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XII. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy, případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Zadavatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

XII. 5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.

XII.6. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

XII.7. Smlouva obsahuje 5 stran základního textu a přílohy dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.


XII. 8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

XII. 9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.

XII. 10. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které vyplynou z této smlouvy, na jejich právní zástupce.

XII. 11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, smlouvu, tak jak ji podepsaly, přečetly, rozumí jejím ustanovením a uzavírají ji svobodně a vážně.


V Praze dne - 8 -09- 2017



objednatel



V Praze dne



zaps. u MS v Praze, oddíl C, vl. 120042

Přílohy: Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) – tabulka zhotovitele

Příloha,č. 2 – Vnitropodnikový pokyn upravující režim pohybu osob po areálu Zoo Praha

Příloha č. 3 – Harmonogram

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170039
Stavba: ZOO-Voliéra pro orlosupy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.07.17

Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 27629252
P & M bau, s.r.o., Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ: CZ27629252

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 668 359,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 668 359,13

DPH základní	21,00%	ze	1 668 359,13	350 355,42
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 018 714,55

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170039

Stavba: ZOO-Voliéra pro orlosupy

Místo:

Datum: #

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: P & M bau, s.r.o., Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 668 359,13	2 018 714,55
2017003 9	ZOO-Voliéra pro orlosupy	1 668 359,13	2 018 714,55
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 668 359,13	2 018 714,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZOO-Voliéra pro orlosupy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o., Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27629252

DIČ: CZ27629252

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 668 359,13
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 668 359,13
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 668 359,13	350 355,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 018 714,55
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZOO-Voliéra pro orlosupy

Místo:

Datum:

10.07.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o., Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 1 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 668 359,13
HSV - Práce a dodávky HSV	120 963,26
1 - Zemní práce	57 397,60
2 - Zakládání	28 207,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 900,00
997 - Přesun sutě	11 478,36
PSV - Práce a dodávky PSV	1 483 228,21
998 - Přesun hmot	18 954,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 159 894,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	304 380,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 167,66
VRN3 - Zařízení staveniště	32 083,83
VRN6 - Územní vlivy	32 083,83
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 668 359,13

ROZPOČET

Stavba: ZOO-Voliéra pro orlosupy

Místo:

Datum:

10.07.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o., Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 1 Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 668 359,13

HSV - Práce a dodávky HSV

120 963,26

1 - Zemní práce

57 397,60

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	14,600	650,00	9 490,00
2	K	138601301	Dolamování hloubených vykopávek ve skále	m ³	1,500	5 500,00	8 250,00
3	K	153821114	Osazení kotev do skály	m	16,000	820,00	13 120,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	16,100	250,00	4 025,00

14,6+1,5

16,100

5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	16,100	145,00	2 334,50
6	K	171101131	Terénní úpravy	m ³	201,600	55,00	11 088,00

16*14*0,9

201,600

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	16,100	15,00	241,50
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,760	120,00	3 091,20
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	10,090	60,00	605,40
10	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	224,000	23,00	5 152,00

2 - Zakládání

28 207,30

11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m ³	0,450	890,00	400,50
12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m ³	5,000	2 330,00	11 650,00
13	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m ²	47,520	250,00	11 880,00

(0,66+0,66)*2*1*18

47,520

14	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m ²	47,520	90,00	4 276,80
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 980,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	348101210	Osazení dveří	kpl	1,000	450,00	450,00
16	M	553415220	dveřka u hnízda 0,6x1,2 m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
17	K	348101220	Osazení okénka	kpl	1,000	390,00	390,00
18	M	553415630	okénko 0,6x0,5 m	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
19	K	348101250	Osazení vrátek	kpl	1,000	990,00	990,00
20	M	553446270	vrátka 2,486x2,00 m	kus	1,000	12850	12 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 900,00

21	K	973022461	Vysekání kapes	kus	6,000	650,00	3 900,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	--------	----------

997 - Přesun sutě

11 478,36

22	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	9,332	130,00	1 213,16
23	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,320	11,00	1 026,52
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,332	990,00	9 238,68

PSV - Práce a dodávky PSV

1 483 228,21

998 - Přesun hmot

18 954,00

25	K	998231311	Mimostaveništní přesun hmot	t	12,636	750,00	9 477,00
26	K	998231411	Vnitrostaveništní přesun hmot	t	12,636	750,00	9 477,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 159 894,09

27	K	767122112	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované	m2	322,130	550,00	177 171,50
28	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	7 155,330	129,00	923 037,57
29	K	7679951121	Spojovací materiál pro oc. kce	kg	1 073,300	21,00	22 539,30
30	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
31	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	8,228	990,00	8 145,72

783 - Dokončovací práce - nátěry

304 380,12

32	K	7833013111	Úprava povrchu ocel.kcí a pletiva před aplikací PKO	m2	519,420	105,00	54 539,10
					197,29+322,13		519,420
33	K	7833371011	Aplikace PKO vč.NH ocel.kcí a pletiva	m2	519,420	481,00	249 841,02
					197,29+322,13		519,420

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

64 167,66

VRN3 - Zařízení staveniště

32 083,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	0300010001	Zařízení staveniště	%	#####	0,02	32 083,83

VRN6 - Územní vlivy

32 083,83

35	K	060001000	Územní vlivy	%	#####	0,02	32 083,83
----	---	-----------	--------------	---	-------	------	-----------

VP - Vícepráce

0,00



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7

IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ

POKYN

PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady.
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění zhotovitele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určené přepravní trasy a časy pohybu po areálu.
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo)
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha, včetně piva
10. dodržovat zákaz kouření v návštěvnické části areálu Zoo Praha

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ředitel

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč.
(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V Praze dne:

Jméno pracovníka:




Harmonogram prací

Plán
 Skutečnost
 % dokončeno
 Skutečnost (nad plán)
 % dokončeno (nad plán)

Voliera pro orlosupy

01.01.2018 - 31.12.2018





Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 280/17/PEN

uzavřený podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s. r. o.

IČ: 27629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Čáslavskou, jednatelkou

tel [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dotatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 280/17/PEN (č. smlouvy Zhotovitele 2017011) ze dne 8. 9. 2017 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a dodatečné stavební práce na díle s názvem: Generální oprava voliéry orlosupů.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět smlouvy

II.1 Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla a dodatečné stavební práce vzniklé při realizaci stavby „Generální oprava voliéry orlosupů“ v areálu Zoo Praha. Technický popis díla a výkony vedoucí k jeho zhotovení jsou co do rozsahu a standardů uvedeny ve změnovém listu č. 1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV., odst. IV. 1. smlouvy do 60 kalendářních dnů od převzetí místa plnění, které proběhlo 11. 10. 2017, tj. do 9. 12. 2017, se mění na nově sjednaný „do 22. 1. 2018“.

IV. Cena za dílo

IV.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2. Původní cena za provedení díla by sjednána na částku ve výši:

1.668.359,13 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion šest set šedesát osm tisíc tři sta padesát devět korun a třináct haléřů).

350.355,42 Kč DPH 21%

2.018.714,55 Kč včetně DPH

Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

315 148,90 Kč bez DPH

(slovy: tři sta patnáct tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých a devadesát haléřů)

66 181,27 Kč DPH 21%

381 330,17 Kč včetně DPH

Jednotlivé části díla podle dodatku č. 1 jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v cenové nabídce ze dne 1. 12. 2017 obsažené ve změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2017 a tohoto dodatku č. 1 činí:

1 983 508,03 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion devět set osmdesát tři tisíc pět set osm korun českých a tři haléře)

416 536,69 Kč DPH 21 %

2 400 044,72 Kč včetně DPH

IV. Závěrečná ustanovení

II.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 280/17/PEN obsahuje 2 strany základního textu a přílohu dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

II.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2017, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne 13 -12- 2017

[Redacted signature area]

objednatel



[Redacted signature area]

zhotovitel

[Redacted signature area]

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – kalkulace víceprací

P & M bau, s.r.o.

Dušní 906/8 Praha 1 ,110 00

CENOVÁ NABÍDKA

Věc: provedení nového oplocení a kamenné zidky u orlosupů

Místo: ZOO Praha

Vypracoval: [REDACTED]

Datum:

Výkon	množství	měrná jednotka	jednotková cena v CZK bez DPH	Cena celkem v CZK bez DPH
provádění výkonů v třídě 3 pro základ kamenné zidky	4,40	m3	1 230,00 Kč	5 412,00 Kč
základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	4,40	m3	2 688,00 Kč	11 827,20 Kč
zdivo/obklad nadzákladové z lomového kamene včetně přípravy	9,80	m3	7 120,00 Kč	69 776,00 Kč
Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	0,20	t	24 125,00 Kč	4 825,00 Kč
D+M Dřevěné plůtky s jutovým lanem	36,00	bm	970,00 Kč	34 920,00 Kč
D+M oplocení s nerezovým lankem	9,00	bm	4 220,00 Kč	37 980,00 Kč
ocelové patky sloupku vč.výkopu a betonáže	7,00	ks	1 622,00 Kč	11 354,00 Kč
provedení výkopu pro vodovodní šachtu	0,80	m3	1 230,00 Kč	984,00 Kč
betonáž dna šachty	1,00	m2	622,00 Kč	622,00 Kč
vyzdívka šachty z cihel plných	0,80	m3	15 219,00 Kč	12 175,20 Kč
osazení poklopu šachty	1,00	ks	1 311,00 Kč	1 311,00 Kč
bourání betonových stávajících konstrukcí	3,9	m3	3 290,00 Kč	12 831,00 Kč
lešení pro očištění skalního útvaru	130	m2	165,00 Kč	21 450,00 Kč
montáž, demontáž lešení	2	kpl	7 290,00 Kč	14 580,00 Kč
očištění skály	121	m2	190,00 Kč	22 990,00 Kč
omytí tlakovou vodou	121	m2	65,00 Kč	7 865,00 Kč
vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny	22,00	m3	308,00 Kč	6 776,00 Kč
uložení sypaniny na skládky	55,00	m3	330,00 Kč	18 150,00 Kč
poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	55,00	t	123,50 Kč	6 792,50 Kč
zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	8,00	m3	66,00 Kč	528,00 Kč
přesuny hmot	1,00	kpl	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
doprava	1,00	kpl	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč

SUMA CELKEM BEZ DPH

315 148,90 Kč

DPH 21%

66 181,27 Kč

SUMA CELKEM VČ. DPH

381 330,17 Kč

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČ: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Bábelovou, jednatelkou

tel., fax. [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 280/17/PEN (č.smlouvy zhotovitele 2017011) ze dne 8.9.2017 jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a dodatečné stavební práce na díle: „Generální oprava voliéry orlosupů“.

I. Účel dodatku č. 2 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č.2 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a změna termínu dokončení díla. Nový výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV, odst. IV.1. smlouvy „do 65 kalendářních dnů“ a v dodatku č. 1 do 22.1.2018 se mění na **nově sjednaný „do 9.3.2018“**.

IV. Cena díla

IV.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

109.564,00 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto devět tisíc pět set šedesát čtyři korun českých)

23.008,44 Kč DPH 21%

132.572,44 Kč včetně DPH

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 9.10.2017 a tohoto dodatku č.1 činí:

2.093.072,03 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony devadesát tři tisíc sedmdesát dva korun českých a tři haléře)

439.545,13 Kč DPH 21%

2.532.617,16 Kč včetně DPH.


V. **Závěrečná ustanovení**

IV.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.9.2017 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

IV.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.9.2017, která nejsou tímto dodatkem č.2 dotčena zůstávají v platnosti.

V Praze dne 08-03-2018

V Praze dne



objednatel



zaps

120042

P & M bau, s.r.o.

Dušní 906/8 Praha 1, 110 00

Cenová nabídka

Věc: dodatečné stavební práce u voliéry orlosupů

Místo: ZOO Praha

Vypracoval: [REDACTED]

Datum:

10.01.18

Výkon	množství	měrná jednotka	jednotková cena v CZK bez DPH	Cena celkem v CZK bez DPH
ocelová konstrukce na zastřešení hnízda vč.lakování a montáže	1,00	ks	8 290,00 Kč	8 290,00 Kč
dřevěná výplň zastřešení (fošny,lepenka)	1,00	ks	7 210,00 Kč	7 210,00 Kč
montáž fošen a lepenky	1,00	ks	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
betonový schod pod hnízdem	1,00	ks	2 879,00 Kč	2 879,00 Kč
zemní práce-výkop a tvarování bazénku ze štěrku.	1,00	kpl	5 120,00 Kč	5 120,00 Kč
štěrkodrt' 1,5 m3, frakce 0- 63 vč. Dopravy	1,00	ks	2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
beton B 20, 1m3, doprava.	1,00	m3	3 290,00 Kč	3 290,00 Kč
výztuž bazénku	1,00	kpl	920,00 Kč	920,00 Kč
tónování betonu	1,00	kpl	790,00 Kč	790,00 Kč
betonování, tvarování bazénku	1,00	m3	3 980,00 Kč	3 980,00 Kč
výroba a montáž ocelové konstrukce pro osazení lavic	1,00	kpl	29 800,00 Kč	29 800,00 Kč
dodávka a montáž dubových lavic	0,4	m3	26 600,00 Kč	10 640,00 Kč
pomocné lešení	1,00	kpl	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč
ruční výkop před voliérou	3,50	m3	1 980,00 Kč	6 930,00 Kč
odvoz zeminy	3,50	m3	550,00 Kč	1 925,00 Kč
likvidace odpadu	1,00	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
přesuny hmot	1,00	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
doprava	1,00	kpl	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč

SUMA CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

SUMA CELKEM VČ. DPH

109 564,00 Kč

23 008,44 Kč

132 572,44 Kč