



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

**Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.**

Objednávka číslo : 2020/00194/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 11.02.2020

Splatnost faktury nastavte na 60 dnů od doručení.

Dodací lhůta : 20.11.2020

Dodavatel :

Ing. Aleš Hanák



IČO: 76170730

DIČ: [REDACTED]

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás výkon funkce technického dozoru investora na akci „Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8 – Energeticky úsporná opatření – tělocvična“ dle cenové nabídky ze dne 4. 2. 2020.

Předmětem objednávky je výkon TDI zejména v činnostech:

- Pravidelné prohlídky stavby, kontrola dodržování podmínek správných rozhodnutí, sledování řádného vedení SD 3x týdně. Spolupráce s pracovníky projektanta zajišťujícími AD a spolupráce s projektantem při odstaňování vad projektu
- Vyžadování a kontrola všech pracovních a dohodnutých zkoušek konstrukcí, materiálů a prací, včetně shromažďování dokladů a protokolů o provedených zkouškách
- Kontrola postupu a způsobu výstavby. Vyžadování a kontrola dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických postupů a předpisů
- Kontrola částí stavby, které budou v dalším stadiu zakryty
- Organizace a vedení kontrolních dnů stavby
- Průběžná kontrola čerpání rozpočtu, posuzování a projednávání případných návrhů změn navržených zhotovitelem, projednávání méněprací a víceprací majících vliv na cenu díla a délku výstavby
- Uplatňování námětů směřujících ke zshospodárnění výstavby a provozu díla
- Shromažďování podkladů potřebných k předání díla a ke kolaudaci
- Informování investora v průběhu realizace díla
- Po dokončení stavby kontrola odstraňování vad a nedodělků

Termín plnění: 1.5.2020 - 20.11.2020

Každá faktura bude označena takto:

Název akce: "Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola technická Přerov, Kouřilkova 8 - Tělocvična"

a) zateplení - číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010626

b) vzduchotechnika - číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010627

Předpokládaná cena celkem:

113 135,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail:





Olomoucký kraj
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace investic

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

CENOVÁ NABÍDKA PRO VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

Stavba : „Střední škola technická Přerov, Kouřilkova 8 – Energeticky úsporná opatření - tělocvična“

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací : 1.5.2020
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací : 28.10.2020
Odstranění vad, dále kolaudace do : 20.11.2020
Předpokládaná délka pracovní činnosti činí : 7,0 měsíců
Předpokládaný počet hodin činí : 187 hodin / 7,0 měsíců
Místo plnění TDS : Střední škola technická Přerov, Kouřilkova 8, Přerov

Sazby :

Stavba : (účast 26 KD * 2,0 hod + 26 návštěv * 2,0 hod) x 500,00,- Kč = 52 000,- Kč
Zápis, VCP, Běžná agenda : (26,0 hod. + 15,0 hod. + 26,0 hod.) x 500,00,- Kč = 33 500,- Kč
Odstraňování vad, dokončení stavby, kolaudace : 16,0 hod x 500,00,- Kč = 8 000,- Kč

DPH 21% = 19 635,- Kč
Cena celkem = **113 135,- Kč**

Celková cena za provedené práce TDS na akci „ Střední škola technická Přerov, Kouřilkova 8 v Přerově – Energeticky úsporná opatření - tělocvična“ činí 113 135,- korun českých.
Slovy : stořáctřicet tisíc sto třicet pět korun českých

Jedná se o cenu nejvýše přípustnou a obsahuje současně veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností.

číslo účtu : [redacted]

S pozdravem a přáním hezkého dne.

V Nezamyslicích 4.2.2020

Ing. Aleš Hanák
IČ : 76170730

