

MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV

Kancelář tajemníka
Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 5. února 2020

DIGIS, spol. s r.o.

Výstavní 292/13

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

Objednávka na rozvoj GIS města Jablunkova pro rok 2020

Dle cenové nabídky č. 1/2020 u Vás objednááme činnosti spojené s rozvojem GIS města Jablunkova pro rok 2020.

I. Předmět objednávky, cena prací

	Předmět	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
1.	Aktualizace dat katastru nemovitostí pro celý obvod územní působnosti ORP Jablunkov 4x ročně v AMEServeru a ObčanServeru (SPI k 28. 2., 31. 5., 31. 8., 30. 10. 2020)	48000	10080	58080
2.	Správa datového skladu – Aktualizace dat Pozemků určených k plnění funkce lesa (výpis a grafika) v AMEServeru 4x ročně	20000	4200	24200
3.	Aktualizace dat do modulu Paspport dopravního značení AMEServeru zahrnující převedení grafických dat DZ z poznámkové vrstvy do modulu PDZ a jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi 2x ročně	8000	1680	9680
4.	Aktualizace Vodních děl v AMEServeru	6500	1365	7865
5.	Aktualizace Základní mapy hřbitova geodetickým zaměřením do 20 hrobů ve 3. třídě přesnosti zaměřovaného bodu, pořízení fotografií a oměrek hrobů s přesností 1cm. Za každý další hrob bude účtováno 100,00 Kč bez DPH.	4000	840	4840

6.	Aktualizace grafických a souvisejících popisných dat hrobů (do 20 ks) Pasportu hřbitova v modulu PH (z podkladů geom. zaměření nebo poznámkové vrstvy) zahrnující přípravu stávajících dat modulu Pasport hřbitova pro aktualizaci. Za každý další hrob bude účtováno 180,00 Kč bez DPH.	8000	1680	9680
7.	Vložení ÚPD 4 obcí v působnosti MěÚ Jablunkov včetně aktualizace vrstvy Zábor ZPF z ÚPD do AMEServeru a ObčanServeru	32000	6720	38720
8.	Aktualizace Sdělovacích kabelů v AMEServeru	1500	315	1815
9.	Aktualizace Eletro sítí v AMEServeru	1500	315	1815
10.	Aktualizace Vodovodu v AMEServeru	1500	315	1815
11.	Aktualizace Kanalizace v AMEServeru	1500	315	1815
12.	Aktualizace Plynovodu v AMEServeru	1500	315	1815
13.	Vložení Funkčních ploch UPD a připojení dokumentů k regulativům u ÚPD 4 vybraných obcí do AMEServeru (2 nové ÚP vložení, 2 aktualizace ÚP)	7400	1554	8954
14.	Podpora modulu Pasport hřbitova GIS AMEServer pro rok 2020 zahrnující: - přechod na novou verzi modulu Pasport hřbitova odpovídající novele zákona č. 193/2017 (evidence vlastníků hrobových zařízení, opuštěného majetku, potvrzení o pohřbu, hřbitovní knihy, nových informací o pohřbu – číslo urny, obsah rakve atd.), - úpravy aplikačního modulu Pasport hřbitova dle individuálních požadavků: - rozšíření o nové dodatky, individuální počítání ceny nájmu, - zapracování nových reportů (upozornění na končící nájem, dohody o ukončení), - změny ve stávajících reportech a dodatcích (kontaktní údaje a jiné úpravy v textu), - drobné opravy popisných dat.	5000	1050	6050

15.	Systémová podpora systému AMEServer a ObčanServer provozovaném na serveru zajištěném zhotovitelem zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer, ObčanServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory - hosting a zálohování dat	12000	2520	14520
16.	Zákaznická podpora zahrnující převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky), tabulkové výstupy z databáze GIS	3000	630	3630
CELKEM		161 400,00	33 894,00	195 294,00

II. Čas plnění a součinnost objednatele

	Předmět	Termín	Součinnost
1.	Aktualizace dat katastru nemovitostí pro celý obvod územní působnosti ORP Jablunkov 4x ročně v AMEServeru a ObčanServeru (SPI k 28. 2., 31. 5., 31. 8., 30. 10. 2020)	31.3., 30.6., 30.9., 30. 11. 2020	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště
2.	Správa datového skladu – Aktualizace dat Pozemků určených k plnění funkce lesa (výpis a grafika) v AMEServeru 4x ročně	31.3., 30.6., 30.9., 30. 11. 2020	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště
3.	Aktualizace dat do modulu Pasport dopravního značení AMEServeru zahrnující převedení grafických dat DZ z poznámkové vrstvy do modulu PDZ a jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi 2x ročně	31. 3., 30. 9. 2020	Objednatel bude předávat podklady ve formátu .sph ve struktuře dané příslušnou vrstvou v průběhu roku 2020
4.	Aktualizace Vodních děl v AMEServeru	30.6.2020	Objednatel zajistí předání podkladů (ve formátu .xls nebo .sph) měsíc před termínem ukončení.

5.	Aktualizace Základní mapy hřbitova geodetickým zaměřením do 20 hrobů ve 3. třídě přesnosti zaměřovaného bodu, pořízení fotografií a oměrek hrobů s přesností 1cm. Za každý další hrob bude účtováno 100,00 Kč bez DPH.	31.8.2020	Objednatel zajistí předání podkladů měsíc před termínem ukončení.
6.	Aktualizace grafických a souvisejících popisných dat hrobů (do 20 ks) Pasportu hřbitova v modulu PH (z podkladů g. zaměření nebo poznámkové vrstvy) zahrnující přípravu stávajících dat modulu Pasport hřbitova pro aktualizaci. Za každý další hrob bude účtováno 180,00 Kč bez DPH.	31.8.2020	Součinnost je vázána na položku č. 5.
7.	Vložení ÚPD 4 obcí v působnosti MěÚ Jablunkov včetně aktualizace vrstvy Zábor ZPF z ÚPD do AMEServeru a ObčanServeru	orientačně do 30. 11. 2020, jednotlivě měsíc po předání podkladů	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
8.	Aktualizace Sdělovacích kabelů v AMEServeru	30.6.2020	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
9.	Aktualizace Eletro sítí v AMEServeru	30.6.2020	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
10.	Aktualizace Vodovodu v AMEServeru	30.6.2020	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
11.	Aktualizace Kanalizace v AMEServeru	30.6.2020	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
12.	Aktualizace Plynovodu v AMEServeru	30.6.2020	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
13.	Vložení Funkčních ploch ÚPD a připojení dokumentů k regulativům u ÚPD 4 vybraných obcí do AMEServeru (2 nové ÚP vložení, 2 aktualizace ÚP)	orientačně do 30. 11. 2020, jednotlivě měsíc po předání podkladů	Objednatel zajistí předání podkladů (ve formátu .shp) měsíc před termínem ukončení.

14.	<p>Podpora modulu Pasport hřbitova GIS AMEServer pro rok 2020 zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přechod na novou verzi modulu Pasport hřbitova odpovídající novele zákona č. 193/2017 (evidence vlastníků hrobových zařízení, opuštěného majetku, potvrzení o pohřbu, hřbitovní knihy, nových informací o pohřbu – číslo urny, obsah rakve atd.), - úpravy aplikačního modulu Pasport hřbitova dle individuálních požadavků: - rozšíření o nové dodatky, individuální počítání ceny nájmu, - zapracování nových reportů (upozornění na končící nájem, dohody o ukončení), - změny ve stávajících reportech a dodatcích (kontaktní údaje a jiné úpravy v textu), - drobné opravy popisných dat. 	31.12.2020	Dle požadavků objednatele
15.	<p>Systémová podpora systému AMEServer a ObčanServer provozovaném na serveru zajištěném zhotovitelem zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer, ObčanServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory - hosting a zálohování dat 	31.12.2020	<p>Dle požadavků objednatele Objednatel bere na vědomí možnost přerušení provozu aplikace z provozních důvodů. Objednatel poučí uživatele systému o způsobu nakládání s daty dle Zákona o ochraně osobních údajů.</p>
16.	<p>Zákaznická podpora zahrnující převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky), tabulkové výstupy z databáze GIS</p>	31.12.2020	Dle požadavků objednatele

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Jan Nieslanik
tajemník

Ing. Stanislav Szlauer
vedoucí odboru vnitra
a živnostenského úřadu

Objednávka převzata dne