
Smlouva o dílo 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ,,OZ“), smlouva níže uvedeného znění 
na akci 

,,čov - cú prø kraj vysøčina, Střítež 5, Jihlava“ 

I. 

Smluvní Strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající:  ředitelkou odboru 13 GŘC - Hospodářské správy 
pověření č.j. 13946/2019-900000-1 1 

IČ: 71214011 
DIČ; CZ71214011
bankovní spojení: 
c.u.: 
ve věcech technických zastoupená:
(dále jen ,,objednatel“)

3 

2. Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
zastoupená:
jednateli společnosti (Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé Společně.) 
Ičz 15053695 
DIČ; CZ15053695
bankovní spojení:
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupený:
Společnost je zapsána V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 1036. 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „Smluvní Strany“, nebo jednotlivě jako „Smluvní 
Strana“. 

1.1.Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené V tomto odstavci jsou V souladu S platnými 
zápisy ve veřejném, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše 
uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozomí na důsledky z toho 
vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí dnıhé straně veškerou škodu, která jí tímto 
opomenutím vznikla. 

l.2.Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odbomě způsobilý k Zajištění předmětu 
této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je 
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S touto odbornosti spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil S předmětem 
díla, dokumentací S ním související a je mu Znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
stavebním podnikatelem. 

1 3 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ Způsobení škody v souvislosti S výkonem předmětné smluvní činnosti 
ve Výši 4.000.000,-Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele 

k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty 
a že vpřípadě, že by se jím vprůběhu trvání smluvního vztahu Stal, tuto informaci 

neprodleně sdělí objednateli. 

II. 

Předmět smlouvy 

21.Předmětem této smlouvy je realizace níže uvedených stavebních objektů, na základě 
stavebního povolení vydaného Magistrátem města Jihlavy, ̌ odborem životního prostředí 
pod č.j.: MMJ/OZP/204489/2019-SaZSZ MMJ/OZP/39350/2019/5, spiS.zn.: 

jihlvp19v026tl ze dne 27.11.2019, které nabylo právní moci dne 19.12.2019. 

Jedná se o Stavební objekty: 

S001 - čistírna odpadních vod 
S001-01 - Čov 125130 
So 01-2 -Terénní úpravy a oplocení 

ø PS 01 -ČOV 125 Eo 
a to V souladu s projektovou dokumentací pro provedení Stavby, vypracované společností 

 se sídlem Bakešova 799/31, 644 44 Ořechov, Z března 
2019, která byla Magistrátem města Jihlavy, odborem životnflıo prostředí schválena dne 
27.11.2019. (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). 

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č.j. 27188/2019-900000-134.1 - Příloha 
č. 1. 

2 2.Předmětem díla je dále: 
a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 

b) zpracování podrobných manuálů používání stavby, zahrnující postupy užívání, plán 
údržby a oprav stavby a jejich součástí, upozomění na existenci možných rizik V případě 
nedodržení předepsaných postupů, Součástí tohoto manuálu budou podrobné návody 
k používání COV. 

c) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby V počtu 
8 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována V rozsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením 
všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých V průběhu realizace předmětu 
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smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro 
provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné 
osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 vyhotoveních 
dodána objednateli i v elektronické podobě na CD ve formátu DWG a ve formátu PDF, 

d) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebního povolení, 
e) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla, 
Í) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla, 
g) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou 

převzetí díla, zpracování a předání dokladů O výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, 
revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických 
zařízení, 

h) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, 
nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci. 

2.3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě, a objednatel se 
zavazuje za podmínek touto Smlouvou stanovených bezvadné dílo převzít a zaplatit za radně 
provedené a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.4.Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 
předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud 
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

2.5.Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
jakoukoliv subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila 
třetí osoba. 

2.6.Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

III. 
Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

3.l.Místem plnění je místo Stavby uvedené V čl. II odst. 1 této Smlouvy, na adrese Celní úřad 
pro Kraj Vysočina, Střítež 5, 588 11 Střítež u Jihlavy. 

3.2. K předání a převzetí místa plnění blíže specifikovaného v odst. 3.1. (dále jen ,,staveniště“) 
dojde bezodkladně poté, jakmile to klimatické podmínky umožní (pravděpodobně v 
průběhu března až dubna roku 2020), na základě předávacího protokolu (Předávací protokol 
ke staveništi - viz Příloha č. 2). Dílo bude dokončeno do 10 týdnů ode dne převzetí 
staveniště zhotovitelem. Za den dokončení díla je podle této Smlouvy považován den 
podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných 
dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

3.3.Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu 
podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehož vzor je nedílnou přílohou této smlouvy 
(Příloha č. 3). 
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3.4.Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen S předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

3.5.V případě, že O to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do Stavebního deníku a O tuto dobu budou po odsouhlasení 
zástupci obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

3.6.Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vprovádění díla Zdůvodu 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána 
do stavebního deníku a O tuto dobu budou po odsouhlasení zástupcem objednatele 

prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

3.7.Budou-li práce na díle přerušeny Z důvodu uvedeného pod bodem 5 tohoto článku na dobu 
delší než 3 týdnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad - fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu S čl. V. smlouvy. 

3.8.Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve 
kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí rozsah 
jejich nezbytných úprav. 

3.9.Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním Objednateli. O 
předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o průběhu předávacího 
řízení- předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv, a 

pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady 
nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, za 
předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Po odstranění 
nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět Smlouvy převzít, se opakuje 
jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele a 

objednatele. 

3.10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 

Zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná a podepsaná 
oprávněnými Zástupci smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

4.1 .Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí: 
Cena bez DPH ............................. ..l.869.953,-- Kč 
DPH ve výši 21 %..............._...............392.690,l3 Kč 
Cena vč. DPH ............................... ..2.262.643,l3 Kč 
Slovy: dva miliony dvě stě šedesát dva tisíce šest set čtyřicet tři korun českých a třináct 
haléřů. 
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4.2.Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele (viz Příloha č. 1 této 
smlouvy) a je cenou nejvýše přípustnou. 

4.3.Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 
objednatele. Veškeré Změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. 

smlouvy. 

4.4.Sjednaná smluvní cena díla vodst. l tohoto článku Zahmuje veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět 
smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli 
předepsanou projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy, apod. 

4.5.Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení 
díla apod. 

4.6.Cena díla obsahuje i případné Zvýšení nákladů spojené S vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy. 

4.7.Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté 
dokumentace. 

4.8.Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této smlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4.9.0bjednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně 
pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění vv pozdejsích předpisů, a V souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4.10. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

V. 
Platební podmínky 

5.l.Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení 
jednotlivých částí předmětu smlouvy dle Přílohy č. 1, vyhotoví a doručí objednateli daňový 
doklad - fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura 
musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto 
Smlouvu. Nedílnou Součástí faktury musí být soupis provedených prací podepsaný 

5/16 



zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě, že nebude obsahovat všechny 
náležitosti nebo bude obsahovatjiné vady (chybná částka apod.)je oprávněn obj ednatel tuto 
fakturu vrátit S tím, že V takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová 
lhůta splatnosti faktury běží až doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. 
Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c nebo na 
adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

5.2.Dílčí faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 

zhotovitelem dle jednotlivých etap V souladu s přílohou č. l této smlouvy do maximální 
celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % zceny díla je zhotovitel 
oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího 
protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a 
jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil, nebo po vydání kolaudačnfiıo 
rozhodnutí S nabytím právní moci, podle toho, která skutečnost nastane jako poslední ke 
splnění předmětu smlouvy. 

5.3.Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu 
uvedená v prvním odstavci tohoto článku. Toto ustanovení se aplikuje i v případě placení 
jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo smluvní pokuty. 

5.4.Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy. 

5.5.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 

5.6.Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu“ V souladu s vyhláškou č. 560/2006 
Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. 
R 1 - 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků 
programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k 
provozování informačního systému programového financování) a S touto skutečností 
Zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel 
informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v 
důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení objednatele. 

5.7.SmluVní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § l09a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného Správce daně, jestliže se zhotovitel stane 
ke dni poskytnutí úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění nespolehlivým plátcem daně ve 
smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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VI. 
Věci určené k provedení předmětu smlouvy, Vlastnictví 

6.1.0bjednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření Smlouvy předá 
písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy včetně projektové 
dokumentace. 

6.2.Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené V odst. 6.1. 

6.3.Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 
smlouvy. 

6.4.Vlastníkem zhotovovaného dílaje objednatel. 

VII. 
Jakost prováděného díla 

7.1 .Zhotovitel se zavazuje, že celkový Souhm vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodámost. Tyto budou odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené V čl. II odst. 1 této 
smlouvy a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
komponenty, vyhovující požadavkům kladeným najakost a mající prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na Výrobky, a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu s platnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel 
povinen odstranit na své náklady. 

7.3.V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci dle čl. II odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které V době 
realizace díla budou V souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 

7.4.Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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7.5.Zhotovitel je povinen zajistit včasné odbomé provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 
Staveniste, stavební deník 

8.1 .Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

8.2.Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. Zhotovitel 
vv zabezpečí na své náklady merení jejich odběru. 

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahujsou již zahmuty v ceně 
díla. 

8.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto tennínu se 

zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8.5.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 
staveniště. 

8.6.Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to V souladu 
S příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

8.7.Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro 
provádění předmětu díla - stavby. 

8.8.Zhotovitel je povinen vést O všech pracích a činnostech prováděných vsouvislosti 
srealizací díla stavební deník střímístným číslováním stránek již ode dne převzetí 
staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

8.9.Stavební deník bude veden v souladu S vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) Základní list S uvedením názvu a Sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 
případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) Seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

8.10. Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku 
zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a 
z deníku nesmí být vytrhávány první stránky S originálním textem. Každý zápis musí být 
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podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou ktomu 
zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

8.1 1. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související S plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí S hospodárnosti a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány Státní Správy. 

8.12. Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve 
věcech technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní Správy, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

8.13. Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a Stvrzovat je Svým podpisem. K zápisům zhotovitele je 
povinen objednatel nebo oprávněný Zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat 
připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho Souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
oprávněného zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek. 

8.14. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného Zástupce 
objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 pracovních 
dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že S obsahem tohoto 
zápisu souhlasí. 

vv 8.15. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniste až do konce 
záruční doby díla dohodnuté vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované 
objednatelem vzáruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 
převzetí díla objednatelem na základě předávacıho protokolu. 

8.16. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý 
průsvit denních záznamů ze Stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

8.17. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této Smlouvy. 

IX. 
Realizace díla 

9.1. Zhotovitel je povinen na Své náklady zajistit odbomé vedení realizace díla - stavby a 
v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odbomé vedení držiteli příslušného 
oprávnění. 

9.2. Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, 
související S realizací předmětu Smlouvy. 
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9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V 
případě, že pověří provedením díla jinou osobu, přestože by tato osoba byla schválena 
objednatelem v souladu S odst. 2.5. a 9.5., má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl 
sám. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.5. Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 
navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

9.6. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných 
odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny 
objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují 
nevhodná řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou vrozporu se 

stanovenými technickými parametry. 

9.7. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned 
písemně upozomit objednatele. Pokud se Objednatel rozhodne vady projektové 
dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 
a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady. 

9.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové 
dokumentace, k provedení díla. 

9.9. V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a 
otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských 
sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9.10. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 

9.11. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram postupu prací. 

9.12. Vprůběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x 
měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje Objednatel, resp. zástupce objednatele ve 
věcech technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 
smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku objednatele 
zajistit účast svých subdodavatelů. 

9.13. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

9.14. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 
V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného Zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 
zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů 
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o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání S odpady a chemickými látkami a 
chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožámích 
předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

9.15. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou 
formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším 
postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 
vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozomění objednatele. Pokud zhotovitel objednatele způsobem dle věty první 
tohoto odst. nevyzve a znemožní tak prověření kvality prací objednatelem, má zhotovitel 
povinnost na žádost objednatele zakryté konstrukce na svůj náklad znovu odkıýt a prověření 
kvality umožnit dodatečně, nejpozději však v průběhu nejbližšího kontrolního dne. 

9.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X. 
Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

10.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 
apodmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, 
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností 
nebo povinností jeho subdodavatelů při realizaci díla. 

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky 
zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají zámku shodnou 
se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 
24 měsíců. 

10.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

10.5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a V průběhu záruční doby, 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje, 
a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

10.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

10.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení ovadě, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne S odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odbomé firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 
pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro tenníny 
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odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a 

klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla. 

10.8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu díla poskytne zhotovitel záruku ve Stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy. 

10.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a 

pokynů zhotovitele, S nimiž objednatele prokazatelně seznámil, nebo neodbomým a 

neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbomou nebo neoprávněnou manipulací 
S dílem. 

10.10. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou 
část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 
ktéto části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se 

nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), 

za které nese zodpovědnost objednatel ztitulu možnosti zajištění svého pojištění jako 
vlastníka objektů. 

10.11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmímění při realizaci díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto škodu Zhotovitel uhradí i V případě, že byla způsobena 
subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody. 

10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při 
realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla. 

10.14. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 
zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude l<ryta pojištěním Sjednaným 
ve smyslu bodu 13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků. 

XI. 
Smluvní Sankce 

1 1.1. Smluvní Strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých 
částí předmětu smlouvy oproti harmonogramu postupu prací dle odst. 9.11. vzniká 
objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
za každý i započatý den prodlení. 
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l 1.2. Smluvní strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S dokončením celého díla 
V termínu dle odst. 3.2. vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 
(Slovy: pět tisíc korun českých) za každý í Započatý den prodlení. 

11.3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při 
předání v převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý í Započatý den prodlení a Zjištěný 
případ. 

11.4. Vpřípadě nesplnění povinnosti vést stavební deník vsouladu stouto smlouvou a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankcí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý Zjištěný případ. 

1 1.5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění 
díla (Stavby) nej sou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována 
jednorázová smluvní Sankce ve Výši 1.000,- Kč (Slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
Zjištěný případ. 

11.6. V případě nesplnění povinností zhotovitele přizvat zástupce objednatele (technický 
dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale Zakryty nebo se stanou 
trvale nepřístupnými je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní sankcí ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý Zjištěný případ. Přesto je ponecháno 
právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto 
část díla - stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 

11.7. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit účast svých pověřených zástupců, 
případně zástupců svých subdodavatelů, na objednatelem Svolaném kontrolním dní, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankcí ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) Za každý Zjištěný případ. 

11.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S odstraněním 
reklamované vady vzniká objednateli právo na Smluvní sankcí ve výši 5.000,-Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každý i Započatý den prodlení. 

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli 
právo na úrok Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvídátora, likvidačnfiıo správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob. 

11.10. Lhůta splatnosti smluvní Sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení vyúčtování smluvní sankce. 

11.11. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
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11.12. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodů 1-8 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě vv 
porušení dle bodu 9 tohoto článku odpovídá výše úroků náhrade Skody. 

11.13. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany 
si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným 
smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

11.14. Smluvní strany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ, tzn. že úroky Zúroků nelze 
požadovat. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele technických, 

týkajících se provádění díla ,bude mobil:

e-mail:

l2.2.Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude paní tel. mobil: 

 e-mail:

12.3. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahmuty v ceně předmětu smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

13.1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech Stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží 
objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Veškeré dodatky k této Smlouvě budou 
provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

13.2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto Smlouvou, 
budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

13.3. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 

příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

13.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění V registru smluv. 
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cv 13.5. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy muze každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
Zejména nedodržení tennínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem 
neomezuje právo na náhradu škody. Objednatel může od smlouvy odstoupit též v případě, 
že Zhotovitel vstoupí do likvidace či se Zhotovitelem jako dlužníkem bude zahájeno 
insolvenční řízení, případně bude insolvenčním soudem zjištěn úpadek zhotovitele. 

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, že objednatel tuto Smlouvu uveřejní na svém profilu 
v plném Znění v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13.7. Smluvní Strany si ujednaly, že Závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 
3 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

13.8. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost Zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
aúčelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení Zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, 
kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či 
jej ích dodatcích případné mezery. 

13.9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

13.10. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že 
objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto 
zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb., o Zpracování osobních údajů. 

13.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Dokumentace veřejné zakázky č.j. 27188/2019-900000-134.1 včetně 
nabídkového rozpočtu zhotovitele. 
Příloha č. 2 - Předávací protokol ke staveništi - vzor 
Příloha č. 3 - Předávací protokol k dokončenému dílu - vzor 

13.12. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem. Na důkaz 
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toho připojuje Statutámí Zástupce zhotovitele a pověřený Zástupce objednatele své podpisy. 

V Praze dne: ıı '02' mm 

Objednatel: 

ředitel odboru 13 Hospodářské správy 
Generální ředitelství cel 
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Zhotovit .

Vodní Zdroje Ekomonitor spol. S r.o 

Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. S r.0. G) 

Pišťøvy 820, 537 O1 Chnıdim III 
xqı; 469 682 303-5 fflxz 469 682 310 
IC: 150 53 ‹›95 DIC: CZ15053695 
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