

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 20ZA-002343

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na. Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
adresa pro doručování fakturace: Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 9 Svojkovice, 338 22 Volduchy 413

(dále jen „objednatel“)

Silniční servis a.s.

se sídlem: Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
IČO, DIČ: 61860093, CZ61860093
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], statutární ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava oplocení - km 56,5 - 53,25 L**, Evidenční číslo (ISPROFDVISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **4 582 729,49 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava oplocení - km 56,5 - 53,25 L	4 582 729,49	962 373,20	5 545 102,69

kterážto ¹cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D5 Oprava oplocení km 56,5 - 53,25 L**, číslo veřejné zakázky 20ZA-002343. .

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy³
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzory
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)); je zhotovitel povinen

¹ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

² Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči a v listinné podobě.

zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 14 -02 -2020 _____

Datum: 12 -02 -2020 _____

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel provozního úseku

za zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR


PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Funkce: statutární ředitel .

za zhotovitele

Silniční servis a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 17/2020/SSÚD9/Ma

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**D5 Oprava oplocení — km 56,5 - 53,25 L**”, interní číslo zakázky **20ZA-002343**, evidenční číslo (ISPROFIN/ /ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele .

Silniční servis a.s.

se sídlem: Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 618 60 093

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 11.02.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)

1. PŘÍLOHA
2. OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

PŘÍLOHA

Název stavby: D5 Oprava oplocení - km 56,5 - 53,25 L

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).


Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Silniční servis a.s. Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy vary
Doba pro dokončení	1.1.9	31. srpna 2020
Doba pro uvedení do provozu		„Nepoužije se“
Sekce		„Nepoužije se“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, vedoucí SSUD 9 Svojkovice
Zástupce objednatele	3.2	██████████, technický pracovník SSUD
Jmenování podzhotovitelé	4.3	„Nepoužije se“
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„Nepoužije se“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„Nepoužije se“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	„Nepoužije se“
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Kácení stromů

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Doba pro splnění věcného milníku: 31. března 2020
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
		Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 11.900,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
		Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2.380,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 2.380,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	„Nepoužije se“
		Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 470,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 60 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 12 -02 -2020

Silniční servis a.s.


statutární ředitel

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Podčlánku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	číslo SO/PS / číslo zřřeny SO/PS:	číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Idoplřitel			
	paré Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize Idoplříte dle potřeby)		
Iniciátor zněny: (doplříte - buď Zhotovitel nebo Objednatel)			
Popis Zřřeny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Zřřen kladných	Cena navrhovaných Zřřen záporných a Změn kladných celkem	
		0,00	
Podpis vyjadřuje souhlasse Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jměno	datum	podpis
Supervize	jměno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jměno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souadu s 222 ZZVZ Zřřeny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Zřřeny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuj příslušné osoby oprávněné jednat jměnem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele) jměno datum podpis 24 Sřřernice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1)			
Zhotovitel	jměno	datum	podpis
			číslo paré;

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

— OBECNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — obecné podmínky tvoří samostatnou přílohu smlouvy o dílo a jsou přiloženy na datovém nosiči.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

– ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — zvláštní podmínky tvoří samostatnou přílohu smlouvy o dílo a jsou přiloženy na datovém nosiči.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III - Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017	1 . 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12.2016	1.1.2017
Kapitola 12 - Trvalé oplocení	č.j. 230/08-910-1PK/1 ze dne 12. 3. 2008	1. 4. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZKP)

„D5 Oprava oplocení — km 56,5 — 53,25 L”

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GR č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

Nepoužito

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti:

- trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby,
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště,
- zpracování „Technologického předpisu včetně kontrolního a zkušebního plánu”
- veškeré vytyčovací práce pro potřebu stavby (před stavbou, během stavby, po stavbě),
- technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací,
- finanční nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací
- náklady spojené s případným poškozením zemědělských porostů,
- vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných termínů,
- zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby,
- nakládání s odpady
- fotodokumentace stavby ve formátu digitálním i tištěném
- přijímací zkoušky,
- trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště,
- eliminaci prašnosti

ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zakázka zahrnuje opravu (výměnu) stávajícího oplocení dálnice instalovaného podél D5 v úseku lan 53,25 — 56,50 vlevo (směr Praha). Celková délka nově budovaného opraveného plotu činí cca 3.468,0 m, odstraněno bude 3.435,0 m starého plotu.

Realizace stavebních prací dle PPK-PLO v platném znění. Plot se provede z vysokopevnostního zinkovaného pletiva napnutého na ocelových pozink. zabetonovaných sloupcích. Výška pletiva nad terénem bude min. 2 m, pletivo bude zapuštěno min 20 cm pod terén. Plot bude opatřen samouzavíratelnými brankami. Průchozí šířka branek 1 m, zvýšená výška 2,4 m.

Součástí plnění je kácení stromů dle provedeného dendrologického průzkumu, mýcení křovin a likvidace tímto vzniklé dřevní hmoty.

Rozsah prací, množství materiálů a způsob provedení opravy je patrný z projektové dokumentace firmy Woring s.r.o. vypracované v 06/2019, kterou má zhotovitel k dispozici. Dále je rozsah požadovaných prací patrný z položkově zpracované přílohy smlouvy o dílo „Soupis prací — výkaz výměr”.

Zhotovitel zajistí splnění podmínek dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí.

Zhotovitel zajistí před zahájením prací podzemních inženýrských sítí.

Zhotovitel zajistí projednání a povolení vstupů na pozemky dotčené stavbou s jejich vlastníky.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem” —viz. www.pjpk.cz).

DIO zajišťuje SSÚD 9 Svojkovice.

Součástí plnění je likvidace odpadů.

Naložení s vytěženým materiálem:

1. betonové patky, zemina — skládka (odpad)
2. demontované pletivo — poplastované skládka (odpad), pozink. předá zhotovitel na SSÚD9
3. dřevo — odprodej zhotoviteli stavby
4. štěpkovaný materiál — použito v místě stavby jako mulč
5. ocelové demontované sloupky — zhotovitel předá na SSÚD 9

„D5 Oprava oplocení km 56,5 53,25 L”

Záruční doba

60 měsíců

Termíny plnění Zahájení plnění:

do 14 kalendářních dnů ode dne data účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště”.

Termíny ukončení plnění:

Kácení stromů do 31. 03. 2020

Oprava oplocení do 31. 08. 2020 (vč. předání schválené SZZZ, veškeré požadované dokumentace a provedení přejímacího řízení).

Finanční plnění

Fakturace bude prováděna na základě dílčího plnění, zpravidla měsíčně. Jako podklad pro dílčí plnění zakázky budou sloužit sepsané a vzájemně potvrzené protokoly o dílčím plnění prováděných prací.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g)

VÝKRESY

Výkresy tvoří samostatnou přílohu smlouvy o dílo a jsou přiloženy na datovém nosiči a také v listinné podobě.

Tuto přílohu tvoří projektová dokumentace, kterou v 06/2019 vypracovala firma Woring s.r.o.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA h)

FORMULÁŘE A OSTATNÍ DOKUMENTY :

1. SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR) tato smlouva je přiložena na datovém nosiči
2. FORMULÁŘ - ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: **Silniční servis a.s.**

se sídlem: **Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary**

IČO: **61860093**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 2013

jakožto zhotovitel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D5 Oprava oplocení - km 56,5 - 53,25 L” (dále jen „zhotovitel”), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál		Množství	Jednotková cena v Kč vč. DPH
Dřevo tvrdé		1,00 m3	████████
Dřevo měkké		5,36 m3	████████

Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, resp. jeho podzhotovitelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Karlových Varech dne 12 -02 -2020

Silniční servis a.s.

██████████
statutární ředitel