
SMLOUVA O DÍLO 

evidovaná u objednatele pod č. 005/OS/2019 
  

(dále jen „tato smlouva“) 

 
uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení vyhlášeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
a  

dále v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

mezi 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
Oddíl ALX, vložka 296 
zastoupený:   Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem  
IČO:    00001279 
DIČ:   CZ00001279 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   200210002/2700 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
S u b t e r r a a.s. 
se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1383 
zastoupen:  Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě plné moci ze dne 
   30. 7. 2019 
IČO:    45309612 
DIČ:    CZ45309612 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 
číslo účtu:  4001-816021103/0300 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
   
(dále společně označeny jako „smluvní strany“).     
 
Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 
 
za objednatele:   Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel 
 
za zhotovitele:             Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2                                                    
    
Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 
 
za objednatele:  XXX, XXX 
    XXX, XXX 
    
za zhotovitele:  XXX, XXX 
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I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení dle 

ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem „Celková rekonstrukce střechy nad pracovištěm 
REVIZE v 4. NP VZI“, evidenční číslo zakázky STC/7578/FÚ/2019 (dále jen „Zadávací 
řízení“), a to se zhotovitelem (pro účely této smlouvy zhotovitelem), který splňuje 
všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

2. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím 
podmínkám Zadávacího řízení k účelu daného Zadávacího řízení a dalším úkonům 
smluvních stran učiněným v průběhu Zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o 
výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 

3. Účelem této smlouvy je provedení stavebních a montážních prací a dodávka materiálu 
zajišťující celkovou rekonstrukci střechy výrobního závodu I objednatele nad 4.NP, 
výměnu osvětlení, VZT a chladících jednotek pro výrobní prostory ve 4.NP.  

4. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli kompletní a 
do řádného užívání schopné dílo v souladu s předmětem plnění této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje dále dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla, dílo 
převzít a zaplatit za ně cenu podle této smlouvy. 

5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen provést 
pouze s písemným souhlasem objednatele. Stejné platí v případě méněprací, tj. 
požadavku na neprovedení části předmětu smlouvy. Případné požadavky na změnu 
rozsahu a způsobu plnění předmětu dle této smlouvy provede objednatel zápisem do 
stavebního deníku vedeného dle čl. VII odst. 12 této smlouvy. V návaznosti na tento 
požadavek zhotovitel vyhotoví návrh změnového listu. Objednatelem schválený 
změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. 

 

II. 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zejména zadávací dokumentace Zadávacího 

řízení a dále nabídka zhotovitele ze dne 18. 12. 2019, jejíž obsah je oběma smluvním 
stranám znám (dále jako „Nabídka“). Součástí Nabídky je závazný položkový rozpočet 
ve formě výkazu výměr s náležitostmi dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. 

2. Technické podmínky celkové rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE v 4. NP 
výrobního závodu I vyplývají z dokumentace pro provádění stavby zpracované 
společností APRIS 3MP s.r.o., se sídlem, Baarova 36, Praha 4 (dále jen „PD“), která 
slouží jako technické zadání pro provedení díla dle této smlouvy. Součástí PD je i výkaz 
výměr. Obsah PD je oběma smluvním stranám znám. 

 

III. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést celkovou rekonstrukci 

střechy nad 4.NP VZI, výměnu osvětlení, VZT a chladících jednotek ve výrobních 
prostorách ve 4.NP ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik, Růžová 6, Praha 
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1, Česká republika, pokud z PD nevyplývá něco jiného (dále jen „místo plnění“ nebo 
„objekt objednatele“) dle PD a dle Nabídky zhotovitele (dále jen „dílo“).  

2. Předmětem plnění a součástí díla jsou zejména následující činnosti: 
- komplexní stavební práce a komplexní montážní práce včetně bouracích prací 

zajišťující kompletní výměnu střešního pláště, vč. záklopu, novou litou podlahu 
COMFLOR, vybourání a zpětné osazení montážních oken a ostatní zednické práce 
dle PD; 

- silnoproudé rozvody – umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody; 
- slaboproudé rozvody, 
- dodávka VZT, chlazení a vlhčení a MaR; 
- demontáž a zpětná montáž ocelových pochozích lávek a schodišť, montáž a 

demontáž pomocných konstrukcí; 
- vypracování Registru rizik stavby zpracovaný autorizovaným bezpečnostním 

technikem zhotovitele; 
- zákres skutečného stavu dokončeného díla do jednoho paré PD; 
- předání dokladové části ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

se všemi potřebnými doklady, včetně vyjádření nezbytných k úspěšné závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby dle § 122 zákona č.183/2006 Sb., zákona o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) uskutečněné stavebním úřadem ÚMČ Praha 1 pro provedení 
předmětu plnění této smlouvy. 

3. Součástí díla je zajištění dalších prací a činností, které budou souviset s prováděním 
díla, včetně zajištění stavebního záboru, zvláštního užívání komunikace dle potřeb 
stavby a zajištění nezbytné potřebné výrobní dokumentace. Předepsanou výrobní 
dokumentací se rozumí i veškeré doklady nutné pro úspěšné předání díla, zejména 
revizní zprávy, doklady o certifikaci použitých výrobků, záruční listy a ostatní doklady 
(např. návody na použití a údržbu, prohlášení o shodě výrobků, protokoly o zaškolení, 
prohlášení o likvidaci stavebního odpadu, protokoly o provedených zkouškách a 
zaregulování systémů, protokoly o provedení funkčních zkoušek apod.). 

4. Součástí plnění díla je rovněž závazek zhotovitele k: 

a) poskytování součinnosti objednatelem stanovenému koordinátorovi BOZP v rozsahu 
potřebném pro plnění jeho úkolů, a to po celou dobu zapojení do příprav a zhotovení 
díla. Zhotovitel je povinen včas poskytovat informace a podklady, které jsou potřebné 
pro zhotovení plánu BOZP a jeho případné změny; je povinen brát v úvahu podněty a 
pokyny koordinátora BOZP, dodržovat plán BOZP a postupovat podle předem 
dohodnutých opatření. 

b) zajištění prohlídky stavební připravenosti místa plnění dodavatelům výrobní 
technologie a provedení případných, z toho plynoucích požadavků objednatele;  

c) zajištění koordinace s dodavatelem stávajícího systému komplexního zabezpečení v 
místě provádění díla (EPS, PTZS, kamerový systém apod.) při zajištění ochrany 
jednotlivých prvků systému komplexního zabezpečení objektu v průběhu realizace 
díla; 

d) zajištění ochrany prvků systému komplexního zabezpečení, které z provozních 
důvodů nemohou být demontovány, v průběhu realizace díla; 

e) zajištění ochrany stávajících integrovaných počítačových a telefonních rozvodů v 
průběhu realizace díla a jejich zpětné uložení do kabelových roštů; 

f) účasti zhotovitele, resp. zástupců zhotovitele při kolaudačním řízení, zejm. při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby dle § 122 stavebního zákona a provedení 
případných, z toho plynoucích požadavků objednatele nebo orgánů státní správy ve 
stanovených termínech; 
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5. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s 
dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
stavby nezbytné (např. doprava materiálu, a osob do místa plnění, zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.), včetně kompletační činnosti celé stavby. 

6. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací Zadávacího řízení v rozsahu 
Nabídky zhotovitele a podle PD a případného upřesnění ze strany autora PD. Zhotovitel 
rovněž musí realizovat požadavky a rozhodnutí stavebního úřadu a dalších dotčených 
orgánů státní správy, a to včetně požadavků a rozhodnutí, které vzniknou po podpisu 
této smlouvy, zejména požadavků ve stavebním povolení a stanoviscích dotčených 
orgánů státní správy v rámci závěrečné prohlídky stavby.  

7. Zhotovitel: 

a) Prohlašuje, že je ve smyslu platných právních předpisů a technických norem 
oprávněn a schopen provést dílo, tj. je oprávněn a schopen provádět činnost podle čl. 
VII této smlouvy a že je pro ni v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

b) Provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škod 
na zhotovovaném předmětu díla nese do předání a převzetí zhotovitel. 

c) Provede dílo s náležitou péčí, v souladu se smluvními dokumenty, z materiálu I. třídy 
jakosti a v kvalitě odpovídající všem platným normám, které se týkají předmětného 
díla. 

d) Umožní a bude aktivně spolupracovat s firmami provádějícími pro objednatele jiné 
různé činnosti, a to ve stejné době a na stejném místě provádění díla.  

8. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle 
čl. V odst. 1 této smlouvy. 

 

IV. 

LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací, který je uveden v 
Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tento podrobný harmonogram 
bude zpracován zhotovitelem v rámci Nabídky a bude respektovat následující data: 

a) datum zahájení stavebních prací dne 1. 4. 2020, 

b) datum předání řádně dokončeného díla objednateli nejpozději dne 25. 8. 2020 a  

c) datum předání staveniště zhotovitelem objednateli nejpozději dne 31. 8. 2020.  

Případnou změnu harmonogramu lze v odůvodněných případech, s výjimkou lhůt dle 
předchozího odstavce, provést písemným protokolem podepsaným zmocněnci obou 
smluvních stran pro jednání věcná a technická. 

2. Z důvodu minimálního omezení provozu laboratoře v 5.NP objektu objednatele se 
zhotovitel zavazuje provést napojení, zprovoznění a uvedení do zkušebního provozu 
novou jednotku přesné klimatizace pro laboratoř v 5. NP v místnosti 420a ve lhůtě 
maximálně 5 pracovních dnů. Objednatel oznámí zhotoviteli termín zahájení napojení, 
zprovoznění a uvedení do zkušebního provozu jednotky přesné klimatizace nejpozději 2 
kalendářní týdny přede dnem zahájení těchto činností. Smluvní strany se dohodly, že 
zhotovitel je povinen zajišťovat zkušební provoz nové jednotky přesné klimatizace až do 
předání a převzetí díla ve smyslu čl. X této smlouvy. 
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3. Nejpozději v den zahájení stavebních prací podle odstavce 1 tohoto článku předá 
objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, 
který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem prací, a to o dobu pozastavení provádění díla. 
Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový 
harmonogram prací (provádění díla) a takto upravený předat bezodkladně objednateli. 

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření 
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla 
vzniknout. 

6. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně písemně informovat o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

7. O dobu prodlení zaviněnou objednatelem mohou být zhotovitelem jednostranně 
prodlouženy lhůty plnění stanovené v odstavcích 1 tohoto článku. Smluvní strany se 
dohodly, že doba prodlení musí být prokazatelná, a to zápisem do stavebního deníku 
vedeného dle čl. VII odst. 12 této smlouvy. 

 

V. 

CENA 

 
1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě 

Nabídky zhotovitele ze dne 18. 12. 2019 a činí bez DPH 

23 985 000,- Kč bez DPH 

(slovy: dvacet tři milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých) 

(dále jen „celková cena“). 

2. Celková cena podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy zahrnuje všechny náklady 
zhotovitele potřebné k řádnému a včasnému provedení díla. 

3. Zhotovitel vystaví daňové doklady (faktury) v režimu přenesené daňové povinnosti ve 
smyslu § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Na každém vystaveném daňovém dokladu 
(faktuře) uvede sdělení, že daň odvede objednatel. Objednatel tímto prohlašuje, že je 
plátcem DPH. 

4. Celková cena podle odstavce 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou. V případě 
provedení nezbytných víceprací včetně víceprací provedených dle čl. III odst. 4 písm. b) 
a písm. e) této smlouvy v případě, že jsou nad rámec rozsahu plnění této smlouvy, bude 
cena provedených víceprací stanovena na základě objednatelem schváleného 
změnového listu.  

5. Objednatel může požadovat provedení dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) nad 
stanovený rozsah daný výkazem výměr, který je součástí PD. Zhotovitel  je povinen 
práce provést. Cena za práce provedené nad stanovený rámec bude vycházet z  cen 
uvedených ve výkazu výměr zpracovaný zhotovitelem, u nových položek neuvedených 
ve výkazu výměr z cenové soustavy ÚRS případně z dohody obou smluvních stran.  

6. Celková cena je stanovena za plně dokončené, funkční a řádně a včas předané dílo. 
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7. Cena za výkup kovu – mědi, tj. demontované krytiny střešního pláště nebude součástí 
celkové ceny za provedení díla uvedené v odstavci 1 tohoto článku. V celkové ceně za 
provedení díla uvedené v odstavci 1 tohoto článku je zahrnuta pouze cena za demontáž 
a odvoz mědi do výkupu kovů druhotných surovin dle určení objednatele. Zhotovitel 
neprodleně po odvozu mědi předá vážní lístky objednateli.  

 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Celková cena podle čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena bezhotovostně, a to 

průběžně, na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně 
za podmínek dále uvedených: 

a) Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad (fakturu) za příslušný kalendářní měsíc 
následující den po obdržení odsouhlaseného zjišťovacího protokolu vč. soupisu 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem v daném 
měsíci. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je technickým dozorem 
objednatele odsouhlasený zjišťovací protokol, vč. soupisu skutečně provedených 
prací, dodávek a služeb. U dodávek se jedná o zabudované dodávky. 

Zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele zjišťovací protokol vč. soupisu 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb za příslušný kalendářní měsíc do 3 
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Technický dozor objednatele je 
povinen se k tomuto položkovému soupisu vyjádřit nebo ho zhotoviteli vrátit k opravě 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  

b) Poslední, resp. konečný daňový doklad (fakturu) ve smyslu tohoto odstavce má 
zhotovitel právo vystavit následující den po podepsání Předávacího protokolu o 
předání a převzetí celého řádně dokončeného díla zmocněnci pro jednání věcná a 
technická obou smluvních stran ve smyslu čl. X odst. 1 této smlouvy. Nedílnou 
součástí tohoto daňového dokladu (faktury) je podepsaný Předávací protokol o 
předání a převzetí řádně dokončeného díla a konečný zjišťovací protokol vč. soupisu 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený technickým dozorem 
objednatele. 

Zhotovitel předá objednateli konečný zjišťovací protokol vč. soupisu všech skutečně 
provedených prací nejpozději 3 pracovní dny před podepsáním konečného 
předávacího protokolu o předání a převzetí celého řádně dokončeného díla 
zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran dle čl. X odst. 1 této 
smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho zhotoviteli vrátit 
k opravě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  

c) Splatnost daňových dokladů (faktur) dle odstavce 1 písm. a) a písm. b) tohoto 
článku je 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.  

2. Objednatel má právo na zádržné ve výši 10 % z ceny za každou dílčí úhradu dle 
odstavce 1 písm. b) tohoto článku tj. z ceny vyfakturované za skutečně provedené práce, 
dodávky a služby v jednotlivých měsících, zaokrouhleno vždy na jednotky korun. O tuto 
částku bude vždy snížen daňový doklad (faktura) dle tohoto odstavce dle odstavce 1 
písm. a), resp. písm. b) tohoto článku.    

3. V případě, že dílo, resp. jednotlivé dodávky a práce, které se zhotovitel zavázal realizovat 
pro objednatele, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a 
poplatky pod režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají 
smluvním stranám ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany 
povinny splnit veškeré povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména 
berou na vědomí, že vyúčtování a uhrazení ceny díla se bude řídit režimem přenesení 
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daňové povinnosti dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém byly 
fakturované práce provedeny.  

5. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) na e-mailovou adresu 
podatelna@stc.cz. Na  daňovém dokladu (faktuře) bude uveden bankovní účet, na který 
má být platba provedena. Tento účet bude totožný s číslem bankovního účtu uvedeným 
v této smlouvě. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí den připsání příslušné 
částky na bankovní účet zhotovitele. 

6. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem přesto 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
tento daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli k opravě podle odst. 10 tohoto článku. 

7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zmocněnci pro jednání věcná a technická 
obou smluvních stran při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě 
smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku 
nesou obě smluvní strany rovným dílem. 

8. Zhotovitel požádá písemně o uvolnění zádržného ve výši 50 % zadržené částky, tj. 5 % 
celkové ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu. Zádržné bude vyplaceno do 7 dnů od doručení písemné žádosti 
zhotovitele objednateli.   

9. Zhotovitel požádá písemně o uvolnění zádržného ve výši 50 % zadržené částky, tj. 5 % 
celkové ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne uplynutí záruční 
doby podle této smlouvy. Zádržné bude vyplaceno do 7 dnů od doručení písemné 
žádosti zhotovitele objednateli za předpokladu, že budou odstraněny všechny vady a 
nedodělky dle čl. X odst. 6 této smlouvy a vady, které byly do konce záruční doby za 
stavební část díla dle čl. XI odst. 4 věta první této smlouvy u zhotovitele uplatněny.  

10. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo smlouvy uvedené na smlouvě a 
veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ZDPH a § 435 Občanského 
zákoníku.  

11. Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li: 

- nesprávné nebo neúplné cenové údaje, 

- nesprávné nebo neúplné náležitosti, 

- zhotovitel nemá bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) řádně 
registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“ nebo 

- zhotovitel je registrován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ZDPH  v platném a 
účinném znění. 

12. Vrácením daňového dokladu (faktury) zhotoviteli se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta 
splatnosti počne běžet doručením daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného. 

 

VII. 

PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 
1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné provedení díla, zejména musí být všechny 

dodávané materiály, komponenty a technologie nainstalovány tak, aby jejich provoz 

mailto:podatelna@stc.cz
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vyhovoval technickým a bezpečnostním normám platným v EU. Zároveň musí být 
v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a musí splňovat požadavky všech 
českých norem, které se vztahují na jejich technické provedení a bezpečnost práce s 
nimi dle platných předpisů, a zhotovitel je povinen doložit tuto skutečnost příslušnými 
certifikáty, prohlášeními o shodě nebo prohlášeními o vlastnostech v českém jazyce. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) dodržovat veškeré právní předpisy  hlavního města Prahy související s prováděním 
díla dle této smlouvy,  

b) dodržet a řídit se územním rozhodnutím a stavebním povolením a stanovisky 
dotčených orgánů státní správy v nich uvedených. 

c) odvážet odpadní hmoty vzniklé realizací díla průběžně a na své náklady na skládku 
v souladu s platnými právními předpisy, 

d) dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré 
negativní vlivy vyplývající z provádění díla, jak ve vnitřním prostoru objektu 
objednatele, tak i vně tohoto objektu, 

e) dbát v maximální možné míře na bezpečnost související s určením tohoto objektu a 
bezpečnost práce, 

f) dodržovat PD dle čl. II, odst. 2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné 
provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude o 
tom neprodleně informovat objednatele zápisem do stavebního deníku. 

4. Jakékoliv předané výkresy, listiny a jiné podklady a písemnosti, související s prováděním 
předmětu smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím objednatele a nesmí být bez jeho 
souhlasu kopírovány, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám, pokud to nebude 
nezbytné pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel je oprávněn užívat bezplatně 
všechny podklady týkající se díla zpracované zhotovitelem. 

5. Při provádění prací podle čl. III této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat tak, aby 
provoz ve výrobním objektu objednatele nebyl prováděním prací omezován, nebo byl 
omezen až po dohodě s objednatelem a jen na nezbytně nutnou dobu. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že v době provádění díla budou v místě plnění působit další 
dodavatelé objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré své práce v nezbytné míře 
koordinovat s prací těchto dalších dodavatelů, a to ve spolupráci s technickým dozorem 
objednatele. Zhotovitel neodpovídá za části díla provedené jinými dodavateli 
objednatele.  

7. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě jednotlivých prvků a kabelových rozvodů 
systému komplexního zabezpečení objektu, jejichž připravenost a ochranu při realizaci 
díla bude zajišťovat zhotovitel ve smyslu čl. III odst. 4 písm. d) této smlouvy, je pro 
zachování veškerých práv ze smluvní záruky za jakost nezbytné, aby se zhotovitel 
zdržel veškerého neodborného zacházení s těmito prvky. V případě nesplnění této 
povinnost zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které takovým zásahem a porušením 
záručních práv vzniknou. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě jednotlivých integrovaných počítačových a 
telefonních prvků a rozvodů, jejichž připravenost a ochranu při realizaci díla bude 
zajišťovat zhotovitel ve smyslu čl. III odst. 4 písm. e) této smlouvy, je pro zachování 
veškerých práv ze smluvní záruky za jakost nezbytné, aby se zhotovitel zdržel veškerého 
neodborného zacházení s těmito prvky. V případě nesplnění této povinnost zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které takovým zásahem a porušením záručních práv 
vzniknou. 
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9. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci poddodavatelů budou běžně pracovat pouze v 
pracovní dny od 7.00 do 18.00 hod. V případě, že zhotovitel vznese požadavek na delší 
pracovní dobu nebo na práci ve dnech pracovního klidu a pracovního volna, musí tento 
požadavek projednat se zmocněncem pro jednání věcná a technická objednatele 
minimálně 3 pracovní dny před zahájením prací mimo pracovní dobu. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný 
stavbyvedoucí rovněž koordinující práce na stavbě, jehož přítomnost v místě provádění 
díla bude trvalá. Po dobu jeho případné přechodné nepřítomnosti zhotovitel určí 
plnohodnotného odpovědného zástupce s autorizací pro obor pozemní stavby, který 
bude mít pravomoci řešit případné problémy vzniklé v průběhu provádění díla. 

11. Zhotovitel, jako původce odpadu ze stavební činnosti, je povinen tento odpad průběžně 
likvidovat v souladu s předpisy o likvidaci odpadu a v souladu se systémem řízení 
jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce (ISO) platnými v organizaci zhotovitele. 

12. Vedení stavebního deníku se řídí vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební 
deník je po dobu realizace díla uložen u zhotovitele. Za objednatele jsou oprávněni do 
něj nahlížet a zapisovat technický dozor objednatele a zmocněnci pro jednání věcná a 
technická, projektant díla vykonávající autorský dozor a koordinátor BOZP. 

13. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele. Přitom 
postupuje podle § 2593 OZ. Technický dozor objednatele bude zajišťovat pracovník 
technického dozoru stavby, písemně pověřený objednatelem.  

14. Objednatel prostřednictvím technického dozoru objednatele sleduje průběh provádění 
díla, zejména jsou-li práce prováděny podle PD a dalších podkladů, smluvních podmínek, 
technických norem a dalších předpisů. Objednatel, prostřednictvím technického dozoru 
objednatele, kontroluje provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které budou 
stanoveny dohodou smluvních stran na základě harmonogramu prací. Kontrolní dny 
mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna 
dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu. Kontrolní den stavby řídí 
objednatel prostřednictvím svého technického dozoru. Zhotovitel se zavazuje, na žádost 
objednatele, zajistit účast odpovědných zaměstnanců zhotovitele na kontrolních dnech. 

15. O průběhu a závěrech kontrolního dne pořídí objednatel zápis, který musí být písemně 
odsouhlasen zhotovitelem, přičemž opatření uvedená v zápise jsou pro smluvní strany 
závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.  

16. Technický dozor objednatele je navíc oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v 
průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje technickému dozoru, autorskému 
dozoru, koordinátoru BOZP a zmocněncům pro jednání věcná a technická umožnit vstup 
do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost 
prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout technickému 
dozoru objednatele veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a 
technickým dozorem objednatele požadované doklady.  

17. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor objednatele 
zápisem ve stavebním deníku. Jestli-že během kontroly technický dozor objednatele 
zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen 
neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění vady, vzniklé vadným 
prováděním díla odstranit, pokud se v konkrétním případě smluvní strany nedohodnou 
jinak. Jestliže zhotovitel ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté vady neodstraní, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit si jejich odstranění třetí stranou. 

18. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, 
pokud: 

- odpovědný zástupce zhotovitele není opakovaně dosažitelný, 
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- je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

- je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných 
osob, 

- hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 
zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

19. Zhotovitel je povinen na žádost technického dozoru objednatele okamžitě odvolat z 
výkonu stavebních prací zaměstnance, kteří se podle názoru technického dozoru 
objednatele nechovají řádně, jsou nekompetentní nebo jsou nedbalí, nebo neplní řádně 
své povinnosti, nebo jejichž přítomnost je z jiných důvodů podle názoru technického 
dozoru nežádoucí. 

20. Kontroly prováděné objednatelem v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele 
odpovědnosti z plnění smluvních povinností. 

21. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu 
prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty, nebo se stanou dalším 
prováděním díla nepřístupnými. Výzva musí být učiněna 2 pracovní dny předem formou 
zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv 
byl k tomu řádně vyzván, je povinen nahradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové 
odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, 
nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

22. Zhotovitel prokazatelně poučí své zaměstnance o dodržování obecně závazných 
právních předpisů v oblasti BOZP a PO. Tyto předpisy jsou zaměstnanci zhotovitele 
povinni dodržovat po dobu pobytu v objektu objednatele. Za BOZP a dodržování 
předpisů PO u svých zaměstnanců při provádění díla odpovídá zhotovitel. Všichni 
zaměstnanci zhotovitele jsou při provádění díla povinni nosit určené pracovní ochranné 
prostředky. 

23. Zhotovitel po ukončení své pracovní doby zabezpečí staveniště i ostatní prostory 
poskytnuté mu objednatelem proti vniknutí třetí osoby tak, aby nevznikly hmotné škody 
na majetku objednatele nebo třetích osob. 

24. Za účelem provádění nezbytných provozních činností objednatele zhotovitel umožní po 
předchozím oznámení objednatele průchod staveništěm a provedení činností na 
staveništi ze strany zaměstnanců a dodavatelů objednatele. 

 

VIII. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A NÁHRADA ŠKODY 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě v průběhu 

plnění předmětu smlouvy. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli nebo jinému 
poškozenému uhradit v plné výši nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu. 

2. Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění díla za ochranu podzemních, popř. i 
nadzemních rozvodů (např. veřejné osvětlení, telefony), a za ochranu stávajících 
inženýrských sítí (např. rozvody vody, kanalizace, otopné vody apod.). 

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí předmět 
smlouvy podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. 

5. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody. 
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6. Obě smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody, 
písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu 
od okamžiku, kdy se smluvní strana prokazatelně dozvěděla o vzniku škodní události. 

7. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v důsledku 
prodlení druhé smluvní strany, nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících 
odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala 
nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze 
rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku, nebo její následky odvrátila 
nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 

8. Povinná smluvní strana v případě vzniku okolnosti dle odst. 7 tohoto článku oznámí 
druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání, nebo bude bránit v plnění 
povinnosti, jakož i důsledky uvedené překážky. Zpráva musí být podána písemně, 
neprodleně poté, kdy se povinná smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité 
péci mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná smluvní strana 
obnoví plnění svých závazků vůči druhé smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, 
ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení. 

9. V případě, že překážka podle odst. 7 tohoto článku nepomine do 3 pracovních dnů od 
doby svého vzniku, oprávnění zástupci obou smluvních stran se sejdou za účelem 
projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění škody vzniklé 
jinému v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve veřejném rejstříku, 
včetně pojištění odpovědnosti za škodu na věcech, které pojištěný převzal, aby na nich 
provedl objednanou činnost, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace k Zadávacímu 
řízení.  

11. Pojistná smlouva musí pokrývat všechna rizika z poškození nebo zničení stavby (včetně 
materiálu a zařízení určených k zabudování do stavby), přičemž sjednané pojistné plnění 
musí být dostatečné k tomu, aby stavba mohla být v případě poškození nebo zničení 
řádně opravena, nebo znovu zhotovena. Pojistná smlouva musí pokrývat náklady v 
souvislosti s nápravou škod a kompenzaci ztrát, včetně nákladů na odborné poradenství, 
ceny demoličních prací a odstraňování trosek jakékoliv povahy. 

12. Pojištěno musí být i nutné zařízení staveniště i ostatní prostředky zhotovitele, umístěné 
na staveništi v rozsahu, který zajistí plné nahrazení těchto prostředků na staveništi. 

 

IX. 

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
1. Vzhledem ke specifickým podmínkám výroby v objektu objednatele se vjezd, vstup a 

pohyb zaměstnanců zhotovitele musí řídit vnitropodnikovou dokumentací, zejména 
metodickým listem č. 6 Směrnice ev. č. 2/8/2019 – Řízení procesů bezpečnostního tisku. 
Základním principem této dokumentace je identifikace všech osob vstupujících do 
objektu objednatele a aktualizace seznamu osob oprávněných vstoupit do objektu s 
právem objednatele nepovolit vstup. Bližší úprava práv a povinností smluvních stran je 
upravena v odstavci 2 až 4 tohoto článku. 

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději 10 pracovních dní před zahájením 
realizace díla, seznam osob provádějících dílo včetně určení zaměstnance, který je 
kontaktní osobou pro bezpečnostní pracovníky STC (dále jen „odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele - stavbyvedoucí“). Zhotovitel do seznamu osob uvede jméno, příjmení a číslo 
občanského průkazu. Objednatel odsouhlasí seznam osob do 2 pracovních dní ode dne 
jeho doručení. V opačném případě je zhotovitel povinen dle požadavků objednatele tento 
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seznam upravit. Zhotovitel je povinen zajistit denní aktualizaci seznamu zaměstnanců 
zhotovitele. 

3. Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla: 

a) uvolnění všech ploch, kde bude prováděno dílo uvedené v čl. III této smlouvy a 
předání staveniště v místě provádění díla;  

b) předání zařízení staveniště dle PD pro manipulaci se stavebním materiálem a místem 
pro zřízení zázemí stavby; 

c) vstup a vjezd zaměstnancům zhotovitele a případně subdodavatelů do objektu 
objednatele k plnění předmětu této smlouvy; 

d) poučení zaměstnanců zhotovitele a případně subdodavatele o dodržování 
ochranných a bezpečnostních opatření v objektu objednatele po dobu pobytu v 
objektu objednatele, a to formou zajištění podpisu „Prohlášení/poučení“ pro oblast 
ochrany informací, BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Za BOZP a 
dodržování předpisů PO při provádění díla odpovídá zhotovitel. Všichni zaměstnanci 
zhotovitele a případně subdodavatele jsou při provádění díla povinni nosit určené 
pracovní ochranné prostředky; 

e) hygienické a bezpečné pracovní podmínky, odpovídající normám EU; 

f) odběr elektrické energie a vody, a to na náklad objednatele; 

g) vyjádření odborných zaměstnanců objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím 
s prováděním díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti 
zhotovitele k poskytnutí vyjádření, resp. od zjištění potřeby vyjádření; 

h) předání 2 paré PD při podpisu smlouvy. 

4. Zaměstnanci zhotovitele jsou zejména 

a) oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu objednatele, které budou 
dohodnuty mezi zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran; do 
bezpečnostní režimové zóny objektu objednatele (dále jen „BRZ“) jsou zaměstnanci 
zhotovitele případně subdodavatele oprávněni vstupovat jen na základě vstupní 
identifikační karty s oprávněním vstupu do BRZ a za doprovodu odpovědného 
zaměstnance objednatele; 

b) oprávněni vjíždět do objektu objednatele za účelem realizace předmětu plnění, 
zejména složení materiálu; 

c) oprávněni parkovat svá vozidla v objektu objednatele jen na základě schválené 
oprávněné žádosti o povolení vjezdu motorového vozidla; Zhotovitel nemá nárok na 
parkování v objektu objednatele a o každé žádosti bude rozhodováno dle aktuálních 
parkovacích možností v objektu objednatele; 

d) povinni po celou dobu přítomnosti v objektu objednatele nosit viditelně vstupní 
identifikační karty a mít na sobě vlastní žlutou reflexní vestu a u sebe platný průkaz 
totožnosti; V případě, že se zaměstnanci zhotovitele neprokáží vydanou vstupní 
identifikační kartou, nebudou do objektu STC vpuštěni. Po ukončení činností je 
zhotovitel povinen všechny vstupní identifikační karty vrátit. V případě ztráty, 
poškození nebo nevrácení vstupní identifikační karty je zhotovitel povinen uhradit 
náhradu vzniklé škody ve výši pořizovací ceny za každou vstupní identifikační kartu; 

e) povinni zdržet se vynášení jakýchkoli dat souvisejících s výrobou, jak na datových 
nosičích, tak v písemné podobě; 

f) povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy (zejména zákoník práce a 
bezpečnostní předpisy) a interní směrnice a předpisy objednatele, zejména Směrnici 
ev. č. 2/8/2019 – Řízení procesů bezpečnostního tisku; 

g) povinni uposlechnout pokynů bezpečnostních pracovníků STC. 
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5. Objednatel podnikne nezbytná opatření pro ochranu osob a věcí v místě plnění 
předmětu smlouvy. Odpovědný zaměstnanec zhotovitele je povinen hlásit 
bezpečnostním pracovníkům objednatele porušení bezpečnostních pravidel či závady 
na vstupních a bezpečnostních systémech. V případě závažného porušení 
bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnance zhotovitele může objednatel 
odmítnout, aby se tato osoba dále podílela na poskytování služeb dle této smlouvy, a 
odepřít jí přístup do svého objektu. 

6. Objednatel je povinen zabezpečit všechna rozhodnutí příslušných dotčených orgánů, 
která jsou nutná k provedení díla s výjimkou zajištění stavebního záboru, zvláštního 
užívání komunikace dle potřeb stavby (viz čl. III, odst. 3 této smlouvy). 

7. Smluvní strany se dohodly vzájemně koordinovat svoji činnost podle dohody v místě 
provádění díla. 

8. Zařízení staveniště bude pouze v místě provádění díla dle PD. 

9. Případné svařovací, letovací práce a práce s otevřeným ohněm se budou provádět 
v souladu s vnitropodnikovými předpisy objednatele a musí být objednateli předem 
nahlášeny. Požární dohled do 18.00 hod. zajistí zhotovitel. 

10. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit 
objednali po splnění svého závazku. 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

 

X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Předání a převzetí díla podle čl. III této smlouvy bude provedeno v místě provádění díla 

a bude probíhat následovně. Konečné předání dokončeného díla ve lhůtě uvedené v čl. 
IV odstavci 1 písm. b) této smlouvy písemným Předávacím protokolem o předání a 
převzetí celého řádně dokončeného díla podepsaným ve 2 vyhotoveních zmocněnci 
pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Každý ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. Součástí tohoto protokolu je technickým dozorem objednatele 
odsouhlasený konečný zjišťovací protokol včetně položkového soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb a dokladová část, která bude obsahovat všechny 
potřebné revize, protokoly a další dokumentaci (včetně jednoho paré PD se zákresem 
skutečného provedení stavby). 

2. Pro předejití jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádí, že odsouhlasení jednotlivých 
zjišťovacích protokolů vč. soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb ve 
smyslu čl. VI. odst. 1 písm. a) této smlouvy nepředstavuje dílčí předání a převzetí části 
díla, ale pouze podklad pro provádění průběžné úhrady ceny díla a celé dílo bude 
předáno postupem dle tohoto článku.  

3. Za předpokladu, že dílo nebude provedeno v souladu se stavebním povolením, příp. 
jeho změnami před dokončením stavby, dle PD a nebude vyhovovat požadavkům pro 
instalaci výrobní technologie v souladu s účelem díla dle čl. I, odst. 3, nebude 
objednatelem převzato. 

4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 
konečnému předání dokončeného díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

5.  Za celé dokončené a funkční bude považováno dílo zhotovené v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou, stavebním povolením a PD, podrobené všem předepsaným zkouškám. 
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Zhotovitel se zavazuje provést všechny potřebné zkoušky na díle a prokázat, že dílo 
bylo provedeno v prvotřídní kvalitě.  

6.  Vady a nedodělky bránící nebo ztěžující užívání díla obvyklým způsobem, popř. 
nedodržení podmínek stanovených věcně příslušnými orgány, jsou důvodem 
k nepřevzetí díla. V zápise o nepřevzetí díla bude uveden soupis vad a nedodělků, 
včetně lhůt jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o 
termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být 
odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí díla. 

7.  Objednatel má právo převzít dílo i s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla a 
nebránícími instalaci výrobní technologie. V takovém případě uvede jejich soupis 
v protokolech dle odstavce 1 tohoto článku, včetně požadovaného termínu jejich 
odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a 
nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící užívání díla musí být odstraněny do 5 
dnů ode dne předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a 
nedodělků v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

9. Po předání celého řádně dokončeného díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
poskytnuté prostory ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy. O vyklizení prostorů 
uvedených v předchozí větě, včetně vrácení zapůjčených klíčů, bude sepsán protokol, 
který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 
podle čl. XIII odst. 2 této smlouvy. 

10. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele po podpisu konečného předávacího protokolu o předání a převzetí celého 
řádně dokončeného díla.  

 

XI. 

ZÁRUKY 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době konečného předání a převzetí a dále 

odpovídá za to, že dílo bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle Nabídky, 
PD a v souladu se stavebním povolením a kolaudačním souhlasem. Jakost provedených 
prací a dodávek bude odpovídat veškerým normám, standardům, předpisům a 
směrnicím, vztahujícím se k předmětu smlouvy a obvyklé současné technické úrovni, 
včetně vhodnosti použitého materiálu. 

2. Zhotovitel rovněž odpovídá za všechny specifické vlastnosti předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle způsobené živelnou pohromou, mechanickým 
poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců na stavební část díla. Na 
technologickou část díla poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v délce 24 
měsíců. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti 
podle schválené PD. Technologickou částí díla se rozumí provedení všech prací, 
dodávek, služeb a činností nezbytných pro provedení částí díla – zařízení 
vzduchotechniky, chlazení a MaR bez kabelových rozvodů. Vše ostatní je stavební částí 
díla. 

5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu o předání a 
převzetí celého řádně dokončeného díla, pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného. 
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6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke 
kterému je objednatel objednal. 

7. Oznámení o vadách (reklamace) může být učiněno jakoukoliv formou, včetně telefonické 
na tel.: XXX, v tomto případě následně potvrzené písemnou formou na emailovou adresu 
XXX. Objednatel je povinen v reklamaci vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaslat do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace objednateli 
písemné stanovisko se svým vyjádřením k oznámení o reklamované vadě týkající se 
stavební části díla a sdělit termín, ve kterém zahájí odstraňování vady, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu na technologické části díla do 24 
hodin od jejího oznámení, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. Zhotovitel je 
povinen odstranit reklamovanou vadu na stavební části díla do 5 pracovních dnů od 
jejího oznámení, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. 

10. Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou způsobit škody 
na díle, životě, zdraví a jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel 
povinen zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná 
opatření k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých, pokud se s 
objednatelem nedohodne jinak. 

11. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu i v případě, že odmítá odpovědnost 
za tuto vadu, náklady na odstranění vady nese zhotovitel i v tomto případě až  
do rozhodnutí soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 
žádné vícenáklady. Jestliže objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je zhotovitel. 

12. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla, potřebné 
k provozování díla.  

13. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů 
ode dne oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které odpovídá, neodstraní 
řádně a ve lhůtě podle odst. 8 a 9 tohoto článku, má objednatel právo vady odstranit 
sám nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy 
svépomoci uvedené v tomto odstavci, nenaruší žádná jiná práva plynoucí objednateli ze 
záruky. 

14. Vedle práv objednatele stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i 
nárok na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících 
s předmětem plnění této smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany 
zhotovitele. 

 

XII. 

OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ 

 

1. Právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami v oblasti obchodního tajemství se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající 
se vlastní spolupráce, obsahu této smlouvy a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud 
by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Tím není dotčena povinnost 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, ani ustanovení čl. XIV odst. 6 této smlouvy. 

3. Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat veškeré informace vzájemně 
poskytnuté v jakékoli objektivně vnímatelné formě v ústní, listinné, elektronické, vizuální 

mailto:thadacek@subterra.cz
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nebo jiné podobě, jakož i know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální 
hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a dále 
informace, které jsou písemně označeny jako diskrétní informace (zkratka „DIS“) nebo u 
kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. 
podléhající závazku mlčenlivosti, a které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti 
s plněním této smlouvy. 

4. Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s 
osobními údaji či zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich 
jinému zneužití. 

5. Smluvní strany o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své zaměstnance, 
případně další osoby, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny. 

6. Smluvní strany se zejména zavazují: 

a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám (vyjma případů, kdy to tato smlouva 
výslovně připouští), 

b) zajistit, aby uvedené neveřejné informace nebyly zpřístupněny třetím osobám,  

c) zabezpečit data, popř. údaje v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné 
podobě, včetně fotokopií, obsahující neveřejné informace, před zneužitím třetími 
osobami, případně je zajistit proti ztrátě. 

7. Ochrana neveřejných informací se nevztahuje na případy, kdy: 

a) smluvní strana prokáže, že je daná informace veřejně dostupná, aniž by tuto 
dostupnost způsobila sama smluvní strana, 

b) smluvní strana prokáže, že měla danou informaci k dispozici ještě před datem 
zpřístupnění druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem, 

c) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat dále 
danou informaci, 

d) je zpřístupnění dané informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
příslušného orgánu státní správy či samosprávy, 

e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění 
vyplývajícího z příslušných právních předpisů. 

8. Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany: 

a) vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány „hmotnou formou“ (zejména 
písemně či elektronicky), a jakékoli další materiály obsahující nebo odvozující 
informace neveřejného charakteru,  

b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy 
neveřejných informací, 

c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky a 
ostatní písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací,  

d) zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních 
obsahujících neveřejné informace. Z tohoto jsou vyloučeny případy automaticky 
vytvořených zálohových kopií, které jsou vytvořeny pouze za účelem zálohy, za 
předpokladu, že mají odpovídající ochranu přístupu. 
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9. V případě, že se některá ze smluvních stran hodnověrným způsobem dozví, popř. bude 
mít odůvodněné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací 
neoprávněné osobě, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu. 

10. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o 
neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá i 
po ukončení platnosti této smlouvy. 

 

XIII. 

SANKCE 

 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním díla podle čl. III ve lhůtách podle čl. IV odst. 1 
písm. a), b), c) a odst. 2 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla podle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý den prodlení. 

2. Jestliže zhotovitel nevyklidí a nepředá prostor poskytnutý mu objednatelem ve lhůtě 
stanovené v čl. X odst. 9 této smlouvy, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla podle čl. V odst. 1 této smlouvy za každý den prodlení. 

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad podle čl. X odst. 6 a 7 této smlouvy, 
vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý 
den prodlení. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě uvedené v čl. XI odst. 8 nebo odst. 9 této smlouvy, 
vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý 
den prodlení. 

5. V případech porušení povinností vyplývajících z čl. XII má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinnosti.  

6. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká zhotoviteli 
podle § 1970 Občanského zákoníku právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se 
řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádí, že právo objednatele na smluvní 
pokutu podle jednotlivých ustanovení tohoto článku se vzájemně nevylučuje a smluvní 
pokuty za jednotlivá prodlení se sčítají. 

8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený 
touto smlouvou, jakož i uhradit objednateli případně vzniklou škodu, a to i škodu 
přesahující smluvní pokutu. 

9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů po obdržení jejich 
vyúčtování. 

 

XIV. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit, porušuje-li zhotovitel, i po písemném upozornění 

své povinnosti ze smlouvy a své povinnosti nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
stanovené v písemném upozornění. 

2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, porušuje-li objednatel podstatným způsobem 
ustanovení smlouvy tím, že neuhradil ani po upozornění příslušnou platbu v souladu s čl. 
VI této smlouvy. 

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení  
o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna 
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práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení 
smluvní pokuty. 

4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel do 3 pracovních dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla, 

b) objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho předání, 
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný 
daňový doklad“, 

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je 
povinen do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení”. O 
předání a převzetí sepíší smluvní strany zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
obou smluvních stran, 

d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a 
vyklidí staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Vyrovnání všech závazků a pohledávek se smluvní strany zavazuji provést do 30 
kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.  

 

XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany 

převést na třetí stranu. 

2. Tato smlouva je za podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku závazná i pro případné 
právní nástupce smluvních stran. 

3. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí OZ a předpisy souvisejícími. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat, po dohodě obou smluvních stran, pouze písemnými 
dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí 
smlouvy a jiná ujednání jsou neplatná. Eventuální změny v osobách zmocněnců pro 
jednání smluvní a ekonomická, či pro jednání věcná a technická, budou smluvní stranou 
písemně oznámeny druhé smluvní straně; účinné jsou od okamžiku, kdy bylo druhé 
smluvní straně písemné oznámení doručeno. Tyto změny nejsou důvodem 
k vypracování dodatku k této smlouvě. 

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a jsou povinny plnit 
závazky podle této smlouvy i v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že 
změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr zvýhodněním jedné 
z nich neúměrným zvýšením nákladů plnění nebo neúměrným snížením hodnoty 
předmětu plnění; zejména nejsou oprávněny domáhat se rozhodnutí soudu o obnovení 
rovnováhy práv a povinností nebo o zrušení smlouvy. I v případě, že plnění jedné ze 
stran bude v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, nemůže zkrácená 
strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu.   

6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle uvedeného 
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si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým 
(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 
576 OZ. 

8. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s výrobní činností a 
bezpečnostní ochranou výroby objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním 
vztahem dozvěděl. Je si vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými, 
charakteru diskrétní. V tomto smyslu zhotovitel též poučí své zaměstnance a osoby, 
které použije k provádění díla (poddodavatele) v objektu objednatele. Povinnost 
mlčenlivosti není časově omezená.  

9. Případně vzniklé spory se obě smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou 
dohodou. Tento postup se nevztahuje na vymáháni finančních pohledávek vzniklých z 
porušení povinnosti zaplatit pohledávku. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní 
strana oprávněna požádat o rozhodnutí ve věci příslušný soud. 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 219 odst. 1 písm. 
d) ZZVZ uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel. 

11. Tato smlouva je sepsána v jazyce českém ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku. 

12. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Příloha č. 2: Harmonogram prací  
 

   
V Praze dne ______________________  V Praze  dne ___________________ 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik  S u b t e r r a a.s. 
 
Tomáš Hebelka, MSc     Ing. Petr Kajer 
generální ředitel     ředitel divize 2 


