Smlouva o dílo

č. 0231/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala, 

Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

FPM-BECON spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Pavlem Pekočem, jednatelem
sídlo:

Dukelská 968, Milevsko, 39901 

IČ:


45790540
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka č. 6156
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Pavel Pekoč
ve věcech technických:


Ing. Karel Vlna
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Marek Pekoč
stavbyvedoucí:
Roman Kučera 
ČKAIT:Roman Kučera
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 5.1.2020 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Výměna oken a oprava fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec zpracované OTO NĚMEČEK - H . PROJEKT, architektonická a projekční kancelář, Václavská 495/III , 377 01 Jindřichův Hradec číslo zakázky 282/18 z 03/2018.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla 1. ZŠ Štítného ulice-výměna oken boční a čelní fasády, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Výměna oken a oprava fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec zpracované OTO NĚMEČEK - H . PROJEKT, architektonická a projekční kancelář, Václavská 495/III , 377 01 Jindřichův Hradec číslo zakázky 282/18 z 03/2018.a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 47, 49/2, 39/1, 4289 k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

I. etapa:

Cena díla I. etapy bez DPH

2 418 150,00
Kč

DPH 21%



507 811,50
Kč

Cena díla I. etapa vč. DPH

2 925 961,50
Kč 
II. etapa:

Cena díla II. etapybez DPH

1 843 784,00
Kč

DPH 21%



387 194,64
Kč

Cena díla II. etapa vč. DPH

2 230 978,64
Kč 
Cena celkem za obě etapy:

Cena díla bez DPH


4 261 934,00
Kč

DPH 21% 



895 006,14
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

5 156 940,14
Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 
Článek V. - Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Termín zahájení: 


22. 6. 2020

Termín dokončení: 


30. 8. 2020

Dílčí termíny plnění:


ukončení prací uvnitř objektu 3. NP do 26. 7. 2020

ukončení prací uvnitř objektu 2. NP do 9. 8. 2020

úplné ukončení prací uvnitř objektu do 16. 8. 2020

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 
Článek VII. – Součinnost objednatele
1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
Článek VIII. – Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.
Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.
Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín zahájení (převzetí staveniště) nebo dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno prokazatelným neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1021/36R/2019 ze dne 13. 11. 2019 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č…….ze dne……..
V Milevsku        dne  17. 2. 2020


V Jindřichově Hradci  dne  13. 2. 2020
...........................................................

................................................................

                za zhotovitele:




       za objednatele:
              Ing. Pavel Pekoč 


               Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Příloha 

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Roman Kučera
	Profesní 

způsobilost 

a 

Kompletní realizace

zednických a

malířských prací a

lešení
	19%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Strádova 1725/37, 

370 07, České 

Budějovice, PSČ 370 

07
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	60823020
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	


Dne: 13. 1.2020
Ing. Pavel Pekoč
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
1. ZŠ Štítného ulice-výměna oken boční a čelní fasády, Jindřichův Hradec
Harmonogram provádění díla

	1. Výroba výplní otvorů 


	20.3.2020           – 22.6.2020

	2. Montáž výplní otvorů včetně souvisejících prací v 3. NP


	22.6.2020 –    26.7.2020

	3. Montáž výplní otvorů včetně souvisejících prací v 2. NP


	10.7.2020          -    9.8.2020

	4. Ukončení prací uvnitř objektu
	16.8.2020

	5. Ukončení prací


	30.8.2020


1. Fakturace k 30.7. (50%)

2. Fakturace k 30.8. (50%)

	Soupis prací

	Zakázka:
	Výměna oken a oprava fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec 1. etapa

	Misto
	 
	Jindřichův Hradec

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	IČ:
	00246875
	 

	 
	
	Klášterská 135/II
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	 

	 
	377 22
	Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	FPM-Becon spol. s r.o.
	IČ:
	45790540
	 

	 
	
	Dukelská 968
	DIČ:
	CZ45790540
	 

	 
	39901
	Milevsko
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	528 007,03

	PSV
	 
	 
	 
	 
	1 875 875,28

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	14 267,69

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	2 418 150,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	2 418 150,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	507 811,50
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	2 925 961,50
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	Milevsku
	 
	dne
	 
	17.2.2020
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	8 281,05

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	75 721,66

	62
	Upravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	250 618,85

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	100 644,72

	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	HSV
	 
	 
	3 901,97

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	31 009,25

	97
	Prorážení otvorů
	HSV
	 
	 
	36 955,30

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	20 874,23

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	 
	 
	11 927,30

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	 
	 
	1 815 390,00

	781
	Obklady keramické
	PSV
	 
	 
	26 862,53

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	1 961,02

	784
	Malby
	PSV
	 
	 
	19 734,43

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	14 267,69

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 418 150,00


	Soupis prací

	S:
	 
	Výměna oken a oprava fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec 1. etapa

	O:
	 
	Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	8 281,05

	1
	311237486R00
	Zdivo z cihel brouš. P15, tl. 44 cm, lep.celoploš.
	m2
	4,18700
	1 977,80
	8 281,05

	 
	 
	1,58*2,1+1,58*0,55
	 
	4,18700
	 
	 

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	75 721,66

	2
	612421637R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
	m2
	5,00000
	368,00
	1 840,00

	3
	612100020RAA
	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah, obkladů a parapetů
	m
	724,33000
	102,00
	73 881,66

	 
	 
	(1,26+2,41)*2*19+(1,26+2,41+2,41)*19
	 
	254,98000
	 
	 

	 
	 
	(1,29+2,41)*2*17+(1,29+2,41+2,41)*17
	 
	229,67000
	 
	 

	 
	 
	(1,26+2,41)*2*2+(1,26+2,41+2,41)*2
	 
	26,84000
	 
	 

	 
	 
	(1,3+2,41)*2*6+(1,3+2,41+2,41)*6
	 
	81,24000
	 
	 

	 
	 
	(1,3+2,43)*2*6+(1,3+2,42+2,42)*6
	 
	81,60000
	 
	 

	 
	 
	(1,72+2,32)*2+1,8+2,29+2,29
	 
	14,46000
	 
	 

	 
	 
	(1,49+1,99)*2+1,5+2,0+2,0
	 
	12,46000
	 
	 

	 
	 
	(1,2+1,99)*2+1,2+2,0+2,0
	 
	11,58000
	 
	 

	 
	 
	(1,18+1,99)*2+1,18+1,99+1,99
	 
	11,50000
	 
	 

	Díl:
	62
	Upravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	250 618,85

	4
	622421143R00
	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2
	m2
	5,00000
	378,20
	1 891,00

	5
	622995101
	Očičtení vnějších ploch tlakovou vodou se saponáte
	m2
	779,34300
	30,60
	23 847,90

	6
	622471300
	Nátěr stěn vnějších barvou silikátovou 2x , + spojovací můstek
	m2
	784,34000
	196,10
	153 809,07

	 
	 
	779,34+5
	 
	784,34000
	 
	 

	7
	620991121R00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
	m2
	164,32000
	31,70
	5 208,94

	 
	 
	3,08*14+2,4+3,08*15+3,2*3+3,08*15+3,2*3+3,08+4,12
	 
	164,32000
	 
	 

	8
	620991100R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 
	m2
	164,32000
	30,40
	4 995,33

	9
	622424121R00
	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 10 %
	m2
	779,34200
	78,10
	60 866,61

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	100 644,72

	10
	941941032R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m
	m2
	884,40000
	40,30
	35 641,32

	 
	 
	168,5+577,5+14*7,6+8*1,5+20
	 
	884,40000
	 
	 

	11
	941940001
	Montáž a demontáž ochranné sítě
	m2
	884,40000
	9,20
	8 136,48

	12
	941940000
	Ochranné sítě - nájemné 30dnů
	m2
	884,40000
	4,50
	3 979,80

	13
	941941832R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m
	m2
	884,40000
	32,20
	28 477,68

	14
	941941191RT3
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté
	m2
	884,40000
	27,60
	24 409,44

	Díl:
	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	 
	 
	 
	3 901,97

	15
	952902110R00
	Čištění zametáním v místnostech a chodbách
	m2
	993,49000
	3,20
	3 179,17

	 
	 
	51,98+39,87+115,83+21,37+37+9,43+27,43+7,98
	 
	310,89000
	 
	 

	 
	 
	54,44+59,6+59,3+23,2+51,8+52,5
	 
	300,84000
	 
	 

	 
	 
	53,9+59,6+59,3+22,76+52,1+52,2
	 
	299,86000
	 
	 

	 
	 
	81,9
	 
	81,90000
	 
	 

	16
	953941711R00
	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném
	kus
	2,00000
	79,30
	158,60

	17
	953940000
	ochranný úhelník 40/40/40 dl. 1200 mm včetně , dvou konzol
	kg
	3,10000
	182,00
	564,20

	 
	 
	2,91+0,19
	 
	3,10000
	 
	 

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	31 009,25

	18
	968061112R00
	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2
	kus
	113,00000
	13,50
	1 525,50

	 
	 
	8+14*2+3+1+15*2+3*2+15*2+3*2+1
	 
	113,00000
	 
	 

	19
	968061113R00
	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2
	kus
	102,00000
	27,00
	2 754,00

	 
	 
	14*2+1+15*2+3*2+15*2+3*2+1
	 
	102,00000
	 
	 

	20
	968062356R00
	Vybou.dřev.rámů oken dvojitých pl.4 m2 vč.parapetu
	m2
	163,20000
	156,50
	25 540,80

	 
	 
	3,08*14+2,4+3+3,08*15+3,2*3+3,08*15+3,2*3+3,08
	 
	163,20000
	 
	 

	21
	968062357R00
	Vybou.dřev.rámů oken dvoj. nad  4 m2 vč. parapetu
	m2
	4,12000
	134,30
	553,32

	22
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	2,00000
	22,50
	45,00

	23
	968062456R00
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2
	m2
	3,32000
	177,90
	590,63

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	36 955,30

	24
	978015221R00
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %
	m2
	779,34280
	4,30
	3 351,17

	 
	 
	15,5*(4,15+6,6+0,2+0,42+17,78+0,45+18,6)-1,26*2,36*36
	 
	640,05040
	 
	 

	 
	 
	-1,3*2,36*6-1,8*2,29-1,3*2,42*6
	 
	-41,40600
	 
	 

	 
	 
	0,09*(1,26+2,36+2,36)*36+0,09*(1,3+2,36+2,36)*6
	 
	22,62600
	 
	 

	 
	 
	0,09*(1,28+2,3+2,3)+0,09*(1,8+2,29+2,29)
	 
	1,10340
	 
	 

	 
	 
	0,09*(1,28+2,36+2,36)*6
	 
	3,24000
	 
	 

	 
	 
	8,4*18,5-1,18*2,1+0,15*(1,18+2,1+2,1)
	 
	153,72900
	 
	 

	25
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	15,27200
	187,20
	2 858,92

	 
	 
	9,229+6,043
	 
	15,27200
	 
	 

	26
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	76,36000
	11,20
	855,23

	27
	979981101R00
	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t
	t
	15,27200
	396,20
	6 050,77

	28
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	t
	15,27200
	167,90
	2 564,17

	29
	979011121R00
	Příplatek za každé další podlaží
	t
	45,81600
	140,10
	6 418,82

	30
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	15,27200
	169,50
	2 588,60

	31
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	45,81600
	22,70
	1 040,02

	32
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva
	t
	15,27200
	420,00
	6 414,24

	33
	978059511R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2
	m2
	31,56300
	152,50
	4 813,36

	 
	 
	6,075+25,488
	 
	31,56300
	 
	 

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	20 874,23

	34
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
	t
	35,81100
	582,90
	20 874,23

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	11 927,30

	35
	764510000R00
	Oprava oplechování spojů parapetů Cu
	hod
	20,00000
	322,00
	6 440,00

	36
	7642000000
	Hrotový systém proti ptactvu výšky 108 mm,, 60 hrotů/bm
	m
	21,00000
	261,30
	5 487,30

	 
	 
	(6,5+4,0)*2
	 
	21,00000
	 
	 

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	1 815 390,00

	37
	766620001
	D+M Okno dřevěné špaletové pol.1 včetně paropr. a , parotěs. pásků,  1260/2410
	kus
	19,00000
	33 000,00
	627 000,00

	38
	766620002
	D+M okno dřevěné špaletové pol.2  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1290/2410
	kus
	17,00000
	33 000,00
	561 000,00

	39
	766620003
	D+M okno dřevěné špaletové pol.3  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1260/2410
	kus
	2,00000
	33 000,00
	66 000,00

	40
	766620004
	D+M okno dřevěné špaletové pol.4  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1300/2410
	kus
	6,00000
	33 000,00
	198 000,00

	41
	766620005
	D+M okno dřevěné špaletové pol.5  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1300/2430
	kus
	6,00000
	33 000,00
	198 000,00

	42
	766620006
	D+M okno dřevěné špaletové pol.6  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1720/2320
	kus
	1,00000
	44 000,00
	44 000,00

	43
	766620007
	D+M okno dřevěné  pol.7  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1490/1990
	kus
	1,00000
	32 500,00
	32 500,00

	44
	766620008
	D+M okno dřevěné  pol.8  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1190/1990
	kus
	1,00000
	19 000,00
	19 000,00

	45
	766620009
	D+M okno dřevěné  pol.9  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1180/2090
	kus
	1,00000
	19 000,00
	19 000,00

	46
	766620010
	D+M plastové sítě proti hmyzu pol. 23 1260/2360 mm
	kus
	3,00000
	250,00
	750,00

	47
	766620011
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1260,š.360 mm,, pol.24 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	11,00000
	1 000,00
	11 000,00

	48
	766620012
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1260,š.460 mm,, pol.25 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	1,00000
	1 200,00
	1 200,00

	49
	766620013
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1200,š.150 mm,, pol.30 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	50
	766620014
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1500,š.150 mm,, pol.31 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	51
	766620015
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1290,š.260 mm,, pol.32 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	12,00000
	1 000,00
	12 000,00

	52
	766620016
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1290,š.310 mm,, pol.33 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	53
	766620017
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1300,š.270 mm,, pol.39 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	3,00000
	1 000,00
	3 000,00

	54
	766620018
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1260,š.270 mm,, pol.40 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	6,00000
	1 000,00
	6 000,00

	55
	766620019
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1290,š.350 mm,, pol.41 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	56
	766620020
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1260,š.230 mm,, pol.42 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	6,00000
	1 000,00
	6 000,00

	57
	766620021
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1290,š.270 mm,, pol.43 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	3,00000
	1 000,00
	3 000,00

	58
	766620022
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1720,š.470 mm,, pol.38 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	1,00000
	1 300,00
	1 300,00

	59
	998766103R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
	t
	4,40000
	600,00
	2 640,00

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	26 862,53

	60
	781415013R00
	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm
	m2
	6,07500
	435,60
	2 646,27

	 
	 
	0,45*1,35*2*5
	 
	6,07500
	 
	 

	61
	781415013R00
	Montáž obkladů stěn,hutných., do tmele, schodiště, včetně dod. obkladu
	m2
	25,48800
	825,60
	21 042,89

	 
	 
	0,45*2,36*4*6
	 
	25,48800
	 
	 

	62
	6978150000
	obklady bělninové, 15x15 cm
	m2
	7,00000
	280,00
	1 960,00

	63
	781419711R00
	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl
	m2
	31,56300
	31,40
	991,08

	64
	998781103R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
	t
	0,55200
	402,70
	222,29

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	1 961,02

	65
	783812930R00
	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel
	m2
	3,90800
	185,00
	722,98

	 
	 
	0,2*0,77*2+2,25*1,6
	 
	3,90800
	 
	 

	66
	783224900R00
	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email
	m2
	6,90000
	120,90
	834,21

	 
	 
	1,5*2,3*2
	 
	6,90000
	 
	 

	67
	783228990R00
	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže
	m2
	6,90000
	20,40
	140,76

	68
	783225600R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email
	m2
	0,09600
	127,50
	12,24

	 
	 
	(0,04+0,04)*1,2
	 
	0,09600
	 
	 

	69
	783226100R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní
	m2
	0,09600
	54,10
	5,19

	70
	783201811R00
	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním
	m2
	6,90000
	35,60
	245,64

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	19 734,43

	71
	784422912R00
	Oprava, malba váp. 2x,  obrus. místn. do 5 m
	m2
	512,71000
	34,30
	17 585,95

	 
	 
	(16.2+3,18+7,4+5,02+6,05+2*0,2)*3,9+4,12*3+1,5*3
	 
	166,03500
	 
	 

	 
	 
	(8,0+7,95+3,18+7,7+7,5+6,5)*3,9
	 
	159,23700
	 
	 

	 
	 
	(6,55+8,0+7,95+3,18+7,45+7,45)*4,1
	 
	166,37800
	 
	 

	 
	 
	7,8*2,7
	 
	21,06000
	 
	 

	72
	784422915R00
	Oprava, malba váp. 2x,  obrus. schody do 5 m
	m2
	57,60000
	37,30
	2 148,48

	 
	 
	4,8*4*3
	 
	57,60000
	 
	 

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	14 267,69

	73
	005121011R
	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803
	Soubor
	1,00000
	14 267,69
	14 267,69

	
	
	
	
	
	
	

	 
	26
	 
	 
	 
	 
	2 418 150,00


	Soupis prací

	Zakázka:
	Výměna oken a oprava fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec 2. etapa

	Misto
	 
	Jindřichův Hradec

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	IČ:
	00246875
	 

	 
	
	Klášterská 135/II
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	 

	 
	377 22
	Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	FPM-Becon spol. s r.o.
	IČ:
	45790540
	 

	 
	
	Dukelská 968
	DIČ:
	CZ45790540
	 

	 
	39901
	Milevsko
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	428 808,34

	PSV
	 
	 
	 
	 
	1 401 659,01

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	13 316,65

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	1 843 784,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	1 843 784,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	387 194,64
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	2 230 978,64
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	Milevsku
	 
	dne
	 
	17.2.2020
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	47 982,84

	62
	Upravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	221 393,53

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	90 641,70

	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	HSV
	 
	 
	2 273,02

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	22 689,65

	97
	Prorážení otvorů
	HSV
	 
	 
	26 420,46

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	17 407,14

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	 
	 
	6 440,00

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	 
	 
	1 377 584,00

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	1 071,00

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	1 138,26

	784
	Malby
	PSV
	 
	 
	15 425,75

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	13 316,65

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 843 784,00


	Soupis prací

	S:
	 
	Výměna oken a oprava fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec 2. etapa

	O:
	 
	Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	47 982,84

	1
	612100020RAA
	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah, obkladů a parapetů
	m
	470,42000
	102,00
	47 982,84

	 
	 
	(1,0+0,5)*2*2*3+(1,44+2,62)*2*6+5,6*6
	 
	100,32000
	 
	 

	 
	 
	(1,44+2,6)*2+5,6+(1,44+2,6)*2+5,6+(1,44+2,58)*2+5,6
	 
	41,00000
	 
	 

	 
	 
	(1,46+2,5)*2*3+(1,24+2,4+2,4)*3
	 
	41,88000
	 
	 

	 
	 
	(1,45+2,48)*2*4+(1,24+2,37+2,37)*4
	 
	55,36000
	 
	 

	 
	 
	(1,34+2,4)*2*3+(1,13+2,26+2,26)*3
	 
	39,39000
	 
	 

	 
	 
	(1,33+2,4)*2+1,13+2,26+2,26
	 
	13,11000
	 
	 

	 
	 
	(1,79+2,69)*2*4+(1,63+2,55+2,55)*4
	 
	62,76000
	 
	 

	 
	 
	(1,8+2,7)*2*6+(1,64+2,55+2,55)*6
	 
	94,44000
	 
	 

	 
	 
	(1,82+2,7)*2+1,66+2,55+2,55
	 
	15,80000
	 
	 

	 
	 
	2,08+2,14+2,14
	 
	6,36000
	 
	 

	Díl:
	62
	Upravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	221 393,53

	2
	622425121R00
	Oprava vnějších omítek štukových, čl. V, do 10 %
	m2
	700,87700
	78,10
	54 738,49

	3
	62999-5101.R00
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou se , saponátem
	m2
	700,87700
	30,60
	21 446,84

	4
	62247-1300
	Nátěr stěn vnějších silikátovou barvou 2x + , spojovací můstek
	m2
	700,87700
	196,10
	137 441,98

	5
	620991121R00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
	m2
	125,06000
	31,70
	3 964,40

	 
	 
	0,5*3+3,0*10+3,56*11+4,5*11+4,9
	 
	125,06000
	 
	 

	6
	620991100R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 
	m2
	125,06000
	30,40
	3 801,82

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	90 641,70

	7
	941941032R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m
	m2
	796,50000
	40,30
	32 098,95

	 
	 
	253+518,5+5+20
	 
	796,50000
	 
	 

	8
	941940001
	Montáž a demontáž ochranné sítě
	m2
	796,50000
	9,20
	7 327,80

	9
	941940000
	Ochranné sítě - nájemné 30dnů
	m2
	796,50000
	4,50
	3 584,25

	10
	941941832R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m
	m2
	796,50000
	32,20
	25 647,30

	11
	941941191RT3
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté
	m2
	796,50000
	27,60
	21 983,40

	Díl:
	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	 
	 
	 
	2 273,02

	12
	952902110R00
	Čištění zametáním v místnostech a chodbách
	m2
	710,32000
	3,20
	2 273,02

	 
	 
	12,4+12,4+9,2
	 
	34,00000
	 
	 

	 
	 
	39,9+18,9+61,1+20,10+20,10+20,3+50,9
	 
	231,30000
	 
	 

	 
	 
	20,0+36,55+55,9+30,1+17,3+54,3
	 
	214,15000
	 
	 

	 
	 
	26,2+82,37+23,1+26,2+73
	 
	230,87000
	 
	 

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	22 689,65

	13
	968061112R00
	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2
	kus
	217,00000
	13,50
	2 929,50

	 
	 
	3+6*10+6*11+8*11
	 
	217,00000
	 
	 

	14
	968062356R00
	Vybou.dřev.rámů oken dvojitých pl. 4 m2 vč. parapetů
	m2
	69,16000
	156,50
	10 823,54

	 
	 
	3,0*10+3,56*11
	 
	69,16000
	 
	 

	15
	968062354R00
	Vybou.dřev.rámů oken dvoj pl. 1 m2 vč. parapetů
	m2
	1,50000
	182,10
	273,15

	 
	 
	0,5*3
	 
	1,50000
	 
	 

	16
	968062357R00
	Vybou.dřev.rámů oken dvoj. nad  4 m2vč. Parapetů
	m2
	49,50000
	156,50
	7 746,75

	 
	 
	4,5*11
	 
	49,50000
	 
	 

	17
	968062456R00
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2
	m2
	4,90000
	177,90
	871,71

	18
	968061126R00
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2
	kus
	2,00000
	22,50
	45,00

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	26 420,46

	19
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	12,10900
	187,20
	2 266,80

	 
	 
	6,502+5,607
	 
	12,10900
	 
	 

	20
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	60,54500
	11,20
	678,10

	21
	979981101R00
	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t
	t
	12,10900
	396,20
	4 797,59

	22
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	t
	12,10900
	167,90
	2 033,10

	23
	979011121R00
	Příplatek za každé další podlaží
	t
	36,32700
	140,90
	5 118,47

	24
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	12,10900
	169,50
	2 052,48

	25
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	60,54500
	22,70
	1 374,37

	26
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva
	t
	12,10900
	420,00
	5 085,78

	27
	978015321R00
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 10 %
	m2
	700,87700
	4,30
	3 013,77

	 
	 
	15,5*12,2+12,2*4,05/2
	 
	213,80500
	 
	 

	 
	 
	16,65*33,55-2,9*10-2,93*11-4,3*11+5,6*0,2*10
	 
	461,27750
	 
	 

	 
	 
	6,05*0,17*11+6,9*0,19*11-0,5*1,0*3
	 
	24,23450
	 
	 

	 
	 
	1,5*0,15*3-8,9+10,3*0,95
	 
	1,56000
	 
	 

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	17 407,14

	28
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
	t
	29,86300
	582,90
	17 407,14

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	6 440,00

	29
	764510000R00
	Oprava oplechování spojů parapetů Cu
	hod
	20,00000
	322,00
	6 440,00

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	1 377 584,00

	30
	766620001
	D+M Okno dřevěné špaletové pol.11 včetně paropr. a , parotěs. pásků,  1440/2640
	kus
	7,00000
	38 000,00
	266 000,00

	31
	766620002
	D+M okno dřevěné špaletové pol.12  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1440/2610
	kus
	1,00000
	38 000,00
	38 000,00

	32
	766620003
	D+M okno dřevěné špaletové pol.13  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1440/2600
	kus
	1,00000
	38 000,00
	38 000,00

	33
	766620004
	D+M okno dřevěné špaletové pol.14  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1440/2580
	kus
	1,00000
	38 000,00
	38 000,00

	34
	766620005
	D+M okno dřevěné špaletové pol.15  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1460/2500
	kus
	3,00000
	35 000,00
	105 000,00

	35
	766620006
	D+M okno dřevěné špaletové pol.16  včetně paropr. , a parotěs. pásků 1450/2480
	kus
	4,00000
	35 000,00
	140 000,00

	36
	766620007
	D+M okno dřevěné špaletové  pol.17 včetně paropr. , a parotěs. pásků 1340/2400
	kus
	3,00000
	34 000,00
	102 000,00

	37
	766620008
	D+M okno dřevěné špaletové  pol.18 včetně paropr. , a parotěs. pásků 1330/2380
	kus
	1,00000
	34 000,00
	34 000,00

	38
	766620009
	D+M okno dřevěné špaletové  pol.19 včetně paropr. , a parotěs. pásků 1790/2690
	kus
	4,00000
	43 000,00
	172 000,00

	39
	766620010
	D+M okno dřevěné špaletové  pol.20 včetně paropr. , a parotěs. pásků 1800/2700
	kus
	6,00000
	43 000,00
	258 000,00

	40
	766620011
	D+M okno dřevěné špaletové  pol.21 včetně paropr. , a parotěs. pásků 1820/2700
	kus
	1,00000
	43 000,00
	43 000,00

	41
	766620012
	D+M okno dřevěné  pol.10  včetně paropr. , a parotěs. pásků 990/490
	kus
	3,00000
	8 000,00
	24 000,00

	42
	766620013
	D+M vstupní dveře dřev  pol.22 včetně paropr. , a parotěs. pásků 990/490,izol. dvojskla
	kus
	1,00000
	85 000,00
	85 000,00

	43
	766620014
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1440,š.240 mm,, pol.26 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	2,00000
	1 000,00
	2 000,00

	44
	766620015
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1440,š.530 mm,, pol.27 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	4,00000
	1 300,00
	5 200,00

	45
	766620016
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1440,š.290 mm,, pol.28 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	4,00000
	1 000,00
	4 000,00

	47
	766620018
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1460,š.220 mm,, pol.34 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	48
	766620019
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1460,š.90 mm,, pol.35 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	5,00000
	1 000,00
	5 000,00

	49
	766620020
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1330,š.240 mm,, pol.36 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	50
	766620021
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1450,š.80 mm,, pol.37 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	4,00000
	800,00
	3 200,00

	51
	766620022
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1800,š.160 mm,, pol.44 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	6,00000
	1 000,00
	6 000,00

	52
	766620023
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1820,š.160 mm,, pol.45 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	53
	766620024
	D+M Parapetní laminátová deska dl.1790,š.100 mm,, pol.46 vč.podkladu z bet. mazaniny
	kus
	4,00000
	1 000,00
	4 000,00

	54
	998766103R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
	t
	3,64000
	600,00
	2 184,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	1 071,00

	55
	767996801R00
	Demontáž mříží oken
	kg
	30,00000
	28,60
	858,00

	56
	767662110R00
	Montáž mříží pevných - šroubováním
	m2
	1,50000
	142,00
	213,00

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	1 138,26

	57
	783201811R00
	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním
	m2
	3,00000
	35,60
	106,80

	58
	783222100R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný
	m2
	3,00000
	127,50
	382,50

	59
	783812930R00
	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel
	m2
	3,12000
	208,00
	648,96

	 
	 
	0,52*1*6
	 
	3,12000
	 
	 

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	15 425,75

	60
	784445911R00
	Oprava, malba latex 2x, 1bar. obrus. míst. do 3,8m
	m2
	17,42000
	182,10
	3 172,18

	 
	 
	6,7*2,6
	 
	17,42000
	 
	 

	61
	784422912R00
	Oprava, malba váp. 2x, obrus. místn. do 5 m
	m2
	357,24700
	34,30
	12 253,57

	 
	 
	4,2*3,9+2,65*3,9+8,6*3,9+2,75*3,9+2,57*4,5+7,0*3,9
	 
	109,84500
	 
	 

	 
	 
	(4,0+5,1+7,85+4+2,36+7,4)*3,9
	 
	119,76900
	 
	 

	 
	 
	(3,45+11,2+3,06+3,5+9,92)*4,1
	 
	127,63300
	 
	 

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	13 316,65

	62
	005121011R
	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803
	Soubor
	1,00000
	13 316,65
	13 316,65

	
	
	
	
	
	
	

	 
	26
	 
	 
	 
	 
	1 843 784,00
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