

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 11/2020
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019**

číslo objednávky:
6440-0003-2020-023

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatiková
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice
č. účtu: 160 848 959/0300
zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě
plné moci
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Fajkus
mobil [redacted]
e-mail: [redacted]

Objednávka dílčího plnění č. 11/2020 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních
a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-
0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

APF - ŽC Čepka údržba TJ a PPP
CE 07-36-59

PD 041s19, 11/2019

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD),
zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v
listopadu 2019, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou
č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

Místo a čas plnění

Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD

Čas plnění:


Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 23. 11. 2020

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 131 118,91 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 10 listů) 158 653,88 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 27 534,97 Kč

Objednatel

11-02-2020



datum, razítko a podpis

Zhotovitel



6.2.2020

datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_041s19
Stavba: APF - ŽC Čepka

KSO:
Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:
Datum: 06.02.2020

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 118,91

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	131 118,91	27 534,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 158 653,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 6.2.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_041s19

Stavba: APF - ŽC Čepka

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 06.02.2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečovou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		131 118,91	158 653,88
2019_041s 19_01	PPP 03-02-01	26 441,78	31 994,55
2019_041s 19_02	PPP 03-02-02 jihozápadní část	71 886,70	86 982,91
2019_041s 19_03	PPP 03-02-02 východní část	32 790,43	39 676,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka

Objekt:

2019_041s19_01 - PPP 03-02-01

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				26 441,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	26 441,78	21,00%	5 552,77	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		31 994,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka

Objekt:

2019_041s19_01 - PPP 03-02-01

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 441,78

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka

Objekt:

2019_041s19_01 - PPP 03-02-01

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 441,78

0	HSV		Práce a dodávky HSV				
0	1		Zemní práce				
1	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 250,000		
	W		"Frézování půdní frézou v šířce 6,0 m"				
	W		"PPP 03-02-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,450 vpravo" 450*(5)		2 250,000		
	W		Součet		2 250,000		
2	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 250,000		
	W		"Poválení ploch po úpravě půdní frézou"				
	W		"PPP 03-02-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,450 vpravo" 450*(5)		2 250,000		
	W		Součet		2 250,000		
3	K	111103203	Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	0,180		
	W		"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem v rovině"				
	W		"PPP 03-02-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,450 vlevo" 450*(4)/10000		0,180		
	W		Součet		0,180		
4	K	111151333	Pokosení trávníku lučního plochy ve svahu do 1:i	m2	2 250,000		
	W		"Mulčování trávy ve svahu nebo profilu příkopu traktorovým ramenem"				
	W		"PPP 03-02-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,450 vlevo" 450*(2,5)		1 125,000		
	W		"Km 0,000 - 0,450 vpravo" 450*(2,5)		1 125,000		
	W		Součet		2 250,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka

Objekt:

2019_041s19_02 - PPP 03-02-02 jihozápadní část

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 06.02.2020

Zadávatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. divize Lípnič nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 886,70

DPH základní
snížená

Základ daně
71 886,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 096,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

86 982,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka

Objekt:

2019_041s19_02 - PPP 03-02-02 jihozápadní část

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 886,70

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka

Objekt:

2019_041s19_02 - PPP 03-02-02 jihozápadní část

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 06.02.2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 886,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	181951101	Úprava pláně v horně tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6 840,000		
	VV		"Frézování půdň frézou v šířce 6,0 m"				
	VV		"PPP 03-02-02 jihozápadní část"				
	VV		"Km 0,000 - 1,140 vpravo" 1140*(6)		6 840,000		
	VV		Součet		6 840,000		
2	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	6 840,000		
	VV		"Poválení ploch po úpravě půdň frézou"				
	VV		"PPP 03-02-02 jihozápadní část"				
	VV		"Km 0,000 - 1,140 vpravo" 1140*(6)		6 840,000		
	VV		Součet		6 840,000		
3	K	111103203	Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	1,368		
	VV		"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem v rovině"				
	VV		"PPP 03-02-02"				
	VV		"Km 0,000 - 1,140 střed a vjevo" 1140*(6+6)/10000		1,368		
	VV		Součet		1,368		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka

Objekt:

2019_041s19_03 - PPP 03-02-02 východní část

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Bmo

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 790,43

DPH základní
snížená

Základ daně

32 790,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 885,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 676,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka

Objekt:

2019_041s19_03 - PPP 03-02-02 východní část

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 790,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka

Objekt:

2019_041s19_03 - PPP 03-02-02 východní část

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 06.02.2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 790,43

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	3 120,000		
	VV		"Frézování půdní frézou v šířce 6,0 m"				
	VV		"PPP 03-02-02 východní část"				
	VV		"Km 0,000 - 0,520 vlevo" 520*(6)		3 120,000		
	VV		Součet		3 120,000		
2	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 120,000		
	VV		"Poválení ploch po úpravě půdní frézou"				
	VV		"PPP 03-02-03 východní část"				
	VV		"Km 0,000 - 0,520 vlevo" 520*(6)		3 120,000		
	VV		Součet		3 120,000		
3	K	111103203	Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	0,624		
	VV		"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem v rovině"				
	VV		"PPP 03-02-02 východní část"				
	VV		"Km 0,000 - 0,520 střed a vpravo" 520*(6+6)/10000		0,624		
	VV		Součet		0,624		