

Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

DOD20190361  
HTL-4341

### Objednatel:

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

### Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
kontaktní doručovací adresy:  
e-mail:  
písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

### I. Smluvní strany

#### Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757  
CZ61974757 plátce DPH  
xxx  
xxx  
xxx, vedoucí odboru investice  
xxx  
xxx  
xxx

#### Projekt HTL, s.r.o.

Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice  
Společnost s ručením omezeným  
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323  
25865145  
CZ 25865145  
xxx  
xxx  
Ing. Pavel Šebesta – jednatel, xxx  
Ing. Pavel Šebesta - jednatel  
xxx  
Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice  
xxx  
Projekt HTL, s.r.o., Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvou o dílo**. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NIN-18-19-PŘ-Ře.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektových dokumentací (dále jen PD) pro stavby pod souhrnným názvem „**PD – Montážní kanály v areálech DPO III**“, Dopravního podniku Ostrava a.s.
2. Základní členění projektových dokumentací, které jsou předmětem plnění této smlouvy:
  - A. „**Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů**“  
Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS).
  - B. „**Areál autobusy Hranečnick – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímelek v montážních kanálech**“  
Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS).
  - C. „**Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy**“  
Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni:
    - C.1. pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP).
    - C.2. pro provádění stavby (dále jen DPS).
  - D. „**Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy**“  
Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni:
    - D.1. pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP).
    - D.2. pro provádění stavby (dále jen DPS).
  - E. „**Areál trolejbusu Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů**“  
Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS).  
  
Projektová dokumentace bude zpracována pro každý jednotlivý areál samostatně. Bližší vymezení rozsahu a obsahu projektových dokumentací, které jsou předmětem plnění této smlouvy, je uvedeno v Příloze č. 1 Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací této smlouvy.
3. V rámci vyhotovení PD, které jsou předmětem plnění této smlouvy, zajistí zhotovitel na své náklady zaměření stávajícího stavu objektů, zjištění technického stavu stávajících konstrukcí, geodetické zaměření, provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, vytýčení veškerých inženýrských sítí a další práce nutné k řádnému zpracování všech PD.
4. Všechny stupně PD budou vypracovány v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:
  - i. 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.
  - ii. 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.doc nebo \*.docx, tabulková část a rozpočtová část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx.
  - iii. 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf, rozpočtová část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) v elektronické podobě (ve formátu \*.dwg, \*.doc, \*.xls) nebo papírové podobě, které má k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele, a to 5 pracovních dnů od doručení žádosti objednateli.
6. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání všech stupňů PD minimálně co 14 dní výrobní výbor, pokud nebude předem dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis.

7. Předmětem plnění je rovněž výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro stavby následovně:

**A. „Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů“**

**B. „Areál autobusy Hranečnick – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech“**

**C. „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“:**

1. etapa – stavební úpravy od koleje č. 7 do koleje č. 10.
2. etapa – stavební úpravy od koleje č. 10 do koleje č. 13.
3. etapa – stavební úpravy od koleje č. 13 do koleje č. 18.
4. etapa – stavební úpravy od koleje č. 18 do koleje č. 22.

**D. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“**

1. etapa – stavební úpravy od koleje č. 4 do koleje č. 6.
2. etapa – stavební úpravy od koleje č. 7 do koleje č. 10.

**E. „Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“**

Vymezení rozsahu provádění občasného autorského dozoru pro stavby v jednotlivých areálech je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy.

Objednatel předpokládá, že bude realizovat jednotlivé stavby postupně a po jednotlivých etapách, s ohledem na investiční prostředky, které bude mít k dispozici. Objednatel si vyhrazuje právo upravit, změnit pořadí realizace jednotlivých etap nebo staveb, s ohledem na dostupnost investičních prostředků a provozní požadavky objednatele, které se mohou v čase měnit

8. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

9. Všechny projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS nebo DPS, které jsou předmětem plnění, budou podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci díla/stavby, kterou je objednatel povinen vypsát v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se PD, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle kapitoly VII., odstavec 3, této smlouvy.

### **III. Cena díla**

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

1.1. Zpracování projektových dokumentací v rozsahu kapitoly II., (mimo bod 7)

**A. „Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů“ (DSP + DPS) 308.000,- Kč (bez DPH)**

**B. „Areál autobusy Hranečnick – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech“ (DPS) 293.000,- Kč (bez DPH)**

**C. „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“**

C.1. pro vydání stavebního povolení (DSP) 200.000,- Kč (bez DPH)

C.2. pro provádění stavby (DPS) 287.000,- Kč (bez DPH)

**D. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“**

D.1. pro vydání stavebního povolení (DSP) 205.000,- Kč (bez DPH)

D.2. pro provádění stavby (DPS)	<b>318.500,- Kč (bez DPH)</b>
<b>E. „Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“ (DSP + DPS)</b>	<b>252.320,- Kč (bez DPH)</b>
<hr/>	
<b>Cena celkem za Projektové dokumentace</b>	<b>1.863.820,- Kč (bez DPH)</b>
1.2. Výkon občasného autorského dozoru v rozsahu kapitoly II. bod 7, pro stavby	
<b>A. „Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů“</b>	<b>21.560,- Kč (bez DPH)</b>
<b>B. „Areál autobusy Hranečnick – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech“</b>	<b>20.510,- Kč (bez DPH)</b>
<b>C. „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“</b>	
• 1. etapa	..8.500,- Kč (bez DPH)
• 2. etapa	..8.500,- Kč (bez DPH)
• 3. etapa	..8.500,- Kč (bez DPH)
• 4. etapa	..8.590,- Kč (bez DPH)
<b>D. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“</b>	
• 1. etapa	<b>18.000,- Kč (bez DPH)</b>
• 2. etapa	<b>18.645,- Kč (bez DPH)</b>
<b>E. „Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“</b>	<b>20.186,- Kč (bez DPH)</b>
<hr/>	
<b>Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru</b>	<b>132.991,- Kč (bez DPH)</b>
1.3. Cena celkem za celý předmět díla	
<b>Cena celkem za Projektové dokumentace + Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru</b>	<b>1.996.811,- Kč (bez DPH)</b>

- Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování všech stupňů PD).
- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

#### **IV. Nové projekční práce a vícepráce**

- Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o další technické požadavky - technologická zařízení nebo stavební řešení, a to až do výše 30 % ceny bez DPH za cenu díla v této smlouvě.  
V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této smlouvě.
- Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.

Celkový rozsah změn (vícepráce i méněpráce) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny za provedení díla dle této smlouvy, přičemž celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněna odsouhlasit osoba oprávněna pro změny díla uvedená v čl. I., a to i každý samostatně.

## **V. Doba a místo plnění**

### **1. Termín plnění:**

**A. „Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů“ - do 120 kalendářních dní** od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DSP + DPS, vč. kompletní dokladové části.

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: xxx.

**B. „Areál autobusy Hranečnick – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech“ - do 60 kalendářních dní** od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: xxx.

**C. „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“**

**C.1. - do 120 kalendářních dní** od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DSP, vč. kompletní dokladové části.

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: xxx

**C.2. - do 60 kalendářních dní** od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci stavebního povolení, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: xxx

**D. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“**

**D.1. - do 120 kalendářních dní** od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DSP, vč. kompletní dokladové části.

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: xxx

**D.2. - do 60 kalendářních dní** od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci stavebního povolení, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: xxx

**E. „Areál trolejbusu Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“ - do 120 kalendářních dní** od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DSP + DPS, vč. kompletní dokladové části.

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: xxx

Objednatel zašle Výzvu k zahájení realizace předmětu plnění, zpracování projektových dokumentací, v rozsahu předmětu plnění dle kapitoly II., bod 2, pro každou projektovou dokumentaci samostatně.

Uvedené termíny plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko k jednotlivým PD, viz Příloha č. 1 Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací této smlouvy, odstavec A.3, B.3, C.4, D.4, E.3, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly II.

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění kapitoly II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li v rámci jednání o využití opčního práva dle kapitoly IV., odstavec 1 dohodnuto jinak.

2. Místem předání díla se sjednává u objednatele, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně.
3. Plnění díla, Výkon občasného autorského dozoru, dle kapitoly II, odstavce 7, této smlouvy bude probíhat po dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, nebo do dne předání a převzetí stavby objednatelem v případě, že se kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu nevydává.

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby.

## **VI. Platební a fakturační podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce.
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit.
3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu.
4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Z hlediska fakturace ceny za PD bylo dílo rozděleno do sedmi částí (viz body i. až vii. v tomto odstavci smlouvy). Faktura bude vystavena vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy (body i. až vii.). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura bude vystavena ve dvou originálech.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:

- i. den předání a převzetí PD A. Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů ve stupni DSP + DPS,
  - ii. den předání a převzetí PD B. Areál autobusy Hranečnick – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech ve stupni DPS,
  - iii. den předání a převzetí PD C.1 Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy ve stupni DSP,
  - iv. den předání a převzetí PD C.2 Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy ve stupni DPS,
  - v. den předání a převzetí PD D.1 Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy ve stupni DSP,
  - vi. den předání a převzetí PD D.2 Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy ve stupni DPS,
  - vii. den předání a převzetí PD E. Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů ve stupni DSP + DPS.
5. Nedílnou součástí faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu jednotlivých stupňů PD uvedených v bodech i. až vii.
  6. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
  7. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle kapitoly VI., bod 6 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.
  8. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené faktuře. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
  9. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele.

10. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení kapitoly II., odstavec 7, této smlouvy, uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Ustanovení odst. 4 této kapitoly smlouvy o rozdělení fakturace ceny se zde použije obdobně.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:

- i. den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu A. Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů,
- ii. den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu B. Areál autobusy Hranečnick – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech, nebo den předání a převzetí stavby v případě, že se kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu nevydává.
- iii. den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu C. Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy – 1. etapa, nebo den předání a převzetí stavby v případě, že se kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu nevydává,
- iv. den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu C. Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy – 2. etapa, nebo den předání a převzetí stavby v případě, že se kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu nevydává,
- v. den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu C. Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy – 3. etapa, nebo den předání a převzetí stavby v případě, že se kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu nevydává,
- vi. den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu C. Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy – 4. etapa, nebo den předání a převzetí stavby v případě, že se kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu nevydává,
- vii. den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu D. Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy – 1. etapa, nebo den předání a převzetí stavby v případě, že se kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu nevydává,
- viii. den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu D. Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy – 2. etapa, nebo den předání a převzetí stavby v případě, že se kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu nevydává,
- ix. den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu E. Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Ustanovení odst. 7, 8, 9 a 11 této kapitoly smlouvy se použijí i na fakturaci dle tohoto odstavce smlouvy.

11. Objednatel preferuje doručení faktury prostřednictvím elektronické pošty na adresu xxxxxx, faktura musí být vystavena ve formátu PDF a podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo jinak zabezpečena proti pozměnění. V případě, že zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.
12. Opční právo dle Kapitoly IV., bodu 1, a vícepráce dle kapitoly IV., bodu 2 budou fakturovány po uzavření příslušného smluvního dodatku.

## **VII. Sankční ujednání**

1. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním každé jednotlivé projektové dokumentace, která je předmětem plnění této smlouvy.
2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle kapitoly II., odstavec 9, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

4. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nebude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou projektovou dokumentaci.
5. Při porušení záruky dle kapitoly VIII, odstavce 2, této smlouvy, tzn. za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj v projektové dokumentaci, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj.
6. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 4, této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání a převzetí díla dle kapitoly X, odstavce 4, této smlouvy.
8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle kapitoly II, odstavec 7, nebo přílohy č. 3, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení.
9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. Jednotlivé smluvní pokuty se vzájemně neruší a mohou být uplatněny vedle sebe.

#### **VIII. Záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy, resp. jeho části záruku za jakost v délce záruční doby 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho části dle předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle PD, která je předmětem této smlouvy bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na realizaci díla/stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí PD zpracovaného na základě této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje dále záruku na skutečnost, že PD bude zpracována dle platných právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně.
4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

#### **IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele**

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do areálů objednatele. Žádost o umožnění vstupu do areálů musí zhotovitel prokazatelně objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak.
2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel neposkytne zhotoviteli generální plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek.

#### **X. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na emailovou adresu: xxxxxxxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.



3. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
6. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim vypracované nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to až do doby předání díla objednateli.
10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.  
Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list.
14. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 – Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací.

Příloha č. 2 - Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 3 – Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru.

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....  
Xxxx  
vedoucí odboru investice

.....  
Ing. Pavel Šebesta - jednatel