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Smlouva o dílo:   „PD – Montážní kanály v areálech DPO III“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20190361 

Číslo smlouvy zhotovitele:  HTL-4341 

█ Příloha č. 1 SOD – Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací  

Projektové dokumentace (dále jen PD), které jsou předmětem plnění Smlouvy o dílo pod souhrnným názvem „PD – 

Montážní kanály v areálech DPO“ budou vyhotoveny podle následujících požadavků:  

A. „Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů“ ve 

stupni pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS). 

A.1. Rozsah předmětu projektové dokumentace: 

 Návrh nového montážního kanálu - šířka montážního kanálu 1 m, hloubka 1,5 m, max. délka s ohledem 

na stávající stav objektu, cca 15,5 m. 

 Bělninový obklad stěn montážního kanálu, odvodnění podlahy kanálu – vpust v podlaze kanálu. 

 Schodiště do montážního kanálu – na obou stranách kanálu – 2 kusy. 

 Osvětlení (LED) montážního kanálu ve stěnách + zásuvky 230 V. 

 Ve stěně montážního kanálu dvě odkládací místa (otvor) pro nářadí o rozměrech 1000 x 300 x 300 mm.  

 Úprava stávající betonové podlahy po vybudování montážního kanálu. 

 Statický výpočet na zatížení podlahy a montážního kanálu – pro autobus 18 m (hmotnost 16,3 t) a 

kanálového zvedáku (nosnost 12 t). 

 Zpracování Kontrolního zkušebního plánu - stanovení min. pevnosti betonových konstrukcí 

(montážního kanálu a podlahy) vč. určení kontrolní zkoušky, pro zatížení konstrukcí se stanovením 

zatížení na m2 a bodově, s ohledem na další postup prací a možnosti zahájení užívání stavby 

objednatelem. 

A.2. Projektová dokumentace DSP + DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj 

navazujících vyhlášek. 

Součástí projektové dokumentace DSP + DPS bude: 

 Položkový rozpočet jednotlivých SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

 Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO. Soupis prací nesmí 

obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky 

nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u 

nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

A.3. Součástí je rovněž zajištění dokladové části k PD DSP + DPS, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 12 a 

13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném 

znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek..  

Dokladová část bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. 

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, 

budou zhotovitelem zapracovány do PD. 

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto 

stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

doručení písemné žádosti objednateli.  
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Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem. 

 

B. „Areál autobusy Hranečník – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech“ ve 

stupni pro provádění stavby (dále jen DPS). 

B.1. Rozsah předmětu projektové dokumentace: 

 Rekonstrukce stávajících záchytných jímek v pracovních kanálech a související kanalizace, a 

vybudování nové bezodtoké záchytné jímky. Do nové záchytné jímky budou zaústěny jednotlivé 

jímky, ve kterých se budou shromažďovat úkapy z vozidel. 

 Návrh na zakrytí pracovní jámy č. 5 odnímatelnou konstrukcí, vč. statického výpočtu na zatížení 

podlahy/stropu montážní jámy – dimenzování na pojezd vysokozdvižným vozíkem s nákladem – max. 

zatížení 6 t. 

B.2. Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném 

znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

Součástí projektové dokumentace DPS bude: 

 Položkový rozpočet jednotlivých SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

 Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO. Soupis prací nesmí 

obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky 

nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u 

nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

B.3. Součástí je rovněž zajištění Dokladové části -  Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá 

toto stanovisko po předložení PD a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

objednateli.  

Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem. 

 

C. „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“ 

ve stupni pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) a ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS). 

C.1. Projektová dokumentace DSP bude zpracována v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném 

znění, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v souladu s požadavky zák. č. 

183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

Součástí projektové dokumentace DSP budou celkové náklady stavby v členění: 

 Technologická část (podle jednotlivých PS). 

 Stavební část (podle jednotlivých SO a IO). 

 Ostatní náklady. 

C.2. Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném 

znění, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v souladu s požadavky zák. č. 

183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

Součástí projektové dokumentace DPS bude: 

 Položkový rozpočet jednotlivých SO, IO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

 Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS. Soupis prací nesmí 

obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky 

nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u 

nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

C.3. Projektová dokumentace bude zpracována v min. rozsahu a bude obsahovat:  

 Stavební úpravy v Hale vozovny – v rozsahu od koleje č. 7 do koleje č. 22.  
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 Stavební úpravy budou navrženy tak, aby realizace stavby mohla být provedena ve 4. etapách:  

 1. etapa – stavební úpravy od koleje č. 7 do koleje č. 10. 

 2. etapa – stavební úpravy od koleje č. 10 do koleje č. 13.  

 3. etapa – stavební úpravy od koleje č. 13 do koleje č. 18. 

 4. etapa – stavební úpravy od koleje č. 18 do koleje č. 22.  

Projektová dokumentace bude zpracována pro každou etapu samostatně.  

 Korozní průzkum - provedení korozního průzkumného měření s vyhodnocením a návrhem 

protikorozní ochrany. Korozní průzkum bude proveden osobu s odbornou způsobilostí pracovníků 

provádějící katodickou ochranu.  

 Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3. 

 Statické výpočty. 

 Zpracování Kontrolního zkušebního plánu - stanovení min. pevnosti betonových konstrukcí 

(montážního kanálu, základů a podlahy) vč. určení kontrolní zkoušky, pro zatížení konstrukcí se 

stanovením zatížení na m2 a bodově, s ohledem na další postup prací a zahájení užívání stavby 

objednatelem. 

 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP na 

staveništi. 

 PD bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technických řad drah, ve 

znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN a EN, a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), a § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů. Při provádění stavby je stavebník povinen, v souladu s § 152 odst. 1 stavebního zákona, 

zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. 

Součástí stavby jsou určená technická zařízení (dále jen UTZ), před uvedením těchto UTZ do provozu 

musí být Drážním úřadem, sekci provozně-technickou, schválena jejich způsobilost k provozu 

vydáním průkazu způsobilosti UTZ nebo jejich změnou.   

 Základní max. parametry drážních vozidel objednatele: 

 Maximální hmotnost prázdného vozidla:    60 t 

 Maximální hmotnost pro nápravu:    11,5 t 

 Maximální výška vozu s PTG:    3 900 mm 

 Maximální šířka vozu:     2 600 mm 

 Maximální délka vozu bez spřáhel:     max. 33 000 mm  

 Rozchod koleje:      1 435 mm 

 Maximální průjezdná rychlost:     5 km/h  

 PD bude členěna minimálně do těchto SO, IO, v minimálním rozsahu: 

SO 01 Stavebně konstrukční řešení 

 Demontáž stávající ocelové konstrukce podlahy, sklepních prostorů mezi 18. a 19 kolejí.  

 Návrh nových základových pásů pro kotvení kolejnic. 

 Návrh nové železobetonové podlahy (průmyslové podlahy) –  vč. zásypu stávající jámy. Návrh 

podlahy s ohledem na zatížení podlahy a účelu prostor.  

 Izolace proti vodě – návrh nové hydroizolace proti zemní vlhkosti. 

 Ošetření části ocelové konstrukce pod úrovní podlahy haly. 

 Návrh nového montážního kanálu na koleji č. 12 - v max. šířce a délce s ohledem na stávající 

stav objektu, hloubka montážního kanálu 1,5 m. V montážním kanálu bude navržen bělninový 

obklad stěn, odvodnění podlahy kanálu – vpust v podlaze, schodiště do montážního kanálu – na 

obou stranách kanálu – 2 kusy. Ve stěně montážního kanálu budou dvě odkládací místa (otvor) 

pro nářadí o rozměrech 1000 x 300 x 300 mm. Montážní kanál bude zakryt jednoduše 

demontovatelnými rošty.  
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SO 02 Tramvajový svršek  

 Demontáž stávajících kolejí – od koleje č. 7 do koleje č. 22. 

 Zřízení nové koleje v provedení jako pevná jízdní dráha z kolejnic 57R1.  

IO Inženýrské sítě  

 Osvětlení (LED) montážního kanálu na koleji č. 12 ve stěnách + zásuvky 230 V. 

 Návrh odvodnění nové železobetonové podlahy, vč. napojení do stávající kanalizace v areálu.  

 Přeložení nebo demontáž stávajících kolizních inženýrských sítí, vybudování energetického 

kanálu a napojení na stávající energetický kanál v hale vozovny. 

C.4. Součástí PD je rovněž zajištění dokladové části pro všechny stupně projektové dokumentace, v rozsahu 

stanoveném v přílohách č. 3 a 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 

183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek..  

Dokladová část k projektovým dokumentacím bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska 

nutná k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené 

ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k jednotlivým stupňům PD. 

Objednatel vydá toto stanovisko po předložení každého stupně PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve 

lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli.  

Vydání souhlasného stanoviska objednatele k jednotlivým stupňům projektových dokumentací je jednou 

z podmínek k převzetí jednotlivých PD objednatelem. 

 

D. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné 

jízdní dráhy“ ve stupni pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) a ve stupni pro provádění stavby 

(dále jen DPS). 

D.1. Projektová dokumentace DSP bude zpracována v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném 

znění, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v souladu s požadavky zák. č. 

183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

Součástí projektové dokumentace DSP budou celkové náklady stavby v členění: 

 Technologická část (podle jednotlivých PS). 

 Stavební část (podle jednotlivých SO a IO). 

 Ostatní náklady. 

D.2. Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném 

znění, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v souladu s požadavky zák. č. 

183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

Součástí projektové dokumentace DPS bude: 

 Položkový rozpočet jednotlivých SO, IO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

 Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS. Soupis prací nesmí 

obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky 

nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u 

nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

D.3. Projektová dokumentace bude zpracována v min. rozsahu a bude obsahovat:  

 Stavební úpravy v Hale vozovny – v rozsahu od koleje č. 4 do koleje č. 10.  

 Stavební úpravy budou navrženy tak, aby realizace stavby mohla být provedena ve 2. etapách:  

 1. etapa – stavební úpravy od koleje č. 4 do koleje č. 6. 

 2. etapa – stavební úpravy od koleje č. 7 do koleje č. 10.  
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Projektová dokumentace bude zpracována pro každou etapu samostatně. 

 Korozní průzkum - provedení korozního průzkumného měření s vyhodnocením a návrhem 

protikorozní ochrany. Korozní průzkum bude proveden osobu s odbornou způsobilostí pracovníků 

provádějící katodickou ochranu.  

 Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3. 

 Statické výpočty. 

 Zpracování Kontrolního zkušebního plánu - stanovení min. pevnosti betonových konstrukcí 

(montážního kanálu, základů a podlahy) vč. určení kontrolní zkoušky, pro zatížení konstrukcí se 

stanovením zatížení na m2 a bodově, s ohledem na další postup prací a zahájení užívání stavby 

objednatelem. 

 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP na 

staveništi. 

 PD bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technických řad drah, ve 

znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN a EN, a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), a § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů. Při provádění stavby je stavebník povinen, v souladu s § 152 odst. 1 stavebního zákona, 

zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. 

Součástí stavby jsou určená technická zařízení (dále jen UTZ), před uvedením těchto UTZ do provozu 

musí být Drážním úřadem, sekci provozně-technickou, schválena jejich způsobilost k provozu 

vydáním průkazu způsobilosti UTZ nebo jejich změnou.   

 Základní max. parametry drážních vozidel objednatele: 

 Maximální hmotnost prázdného vozidla:    60 t 

 Maximální hmotnost pro nápravu:    11,5 t 

 Maximální výška vozu s PTG:    3 900 mm 

 Maximální šířka vozu:     2 600 mm 

 Maximální délka vozu bez spřáhel:     max. 33 000 mm  

 Rozchod koleje:      1 435 mm 

 Maximální průjezdná rychlost:     5 km/h  

 PD bude členěna minimálně do těchto SO, IO, v minimálním rozsahu: 

SO 01 Stavebně konstrukční řešení 

 Zásyp stávajících montážních kanálů, od koleje č. 4 do koleje č. 7. 

 Vybudování nového vstupu do místnosti mazacího lisu z montážního kanálu č. 8. 

 Návrh nových základových pásů pro kotvení kolejnic. 

 Návrh nové železobetonové podlahy (průmyslové podlahy). Návrh podlahy s ohledem na zatížení 

podlahy a účelu prostor.  

 Izolace proti vodě – návrh nové hydroizolace proti zemní vlhkosti. 

 Vybudování energetického kanálu pro stávající inženýrské sítě.  

 Rekonstrukce stávajících montážních kanálů na kolejích č. 8, 9, 10. V montážním kanálu č. 8 

bude navržen bělninový obklad stěn, odvodnění podlahy kanálu, schodiště do montážního kanálu 

– na obou stranách kanálu – 2 kusy.  

SO 02 Tramvajový svršek  

 Demontáž stávajících kolejí – od koleje č. 4 do koleje č. 10. 

 Zřízení nové koleje v provedení jako pevná jízdní dráha z kolejnic 57R1.  

IO Inženýrské sítě  

 Rekonstrukce osvětlení (LED) montážních kanálů na kolejích č. 8, 9, 10 ve stěnách + zásuvky 

230 V. 
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 Návrh odvodnění nové železobetonové podlahy, vč. napojení do stávající kanalizace v areálu. 

 Přeložení nebo demontáž stávajících kolizních inženýrských sítí. 

D.4. Součástí PD je rovněž zajištění dokladové části pro všechny stupně projektové dokumentace, v rozsahu 

stanoveném v přílohách č. 3 a 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 

183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek..  

Dokladová část k projektovým dokumentacím bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska 

nutná k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené 

ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k jednotlivým stupňům PD. 

Objednatel vydá toto stanovisko po předložení každého stupně PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve 

lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli.  

Vydání souhlasného stanoviska objednatele k jednotlivým stupňům projektových dokumentací je jednou 

z podmínek k převzetí jednotlivých PD objednatelem. 

 

E. „Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“ ve stupni pro vydání 

stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS). 

E.1. Projektová dokumentace bude zpracována v min. rozsahu a bude obsahovat:  

 Hala I – prodloužení montážního kanálu na stopě č. 4, rekonstrukce montážního kanálu na stopě 

č. 1.  

 Hala III - rekonstrukce montážního kanálu na stopě č. 1 a stopě č. 3. 

 Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3. 

 Statické výpočty. 

 Zpracování Kontrolního zkušebního plánu - stanovení min. pevnosti betonových konstrukcí 

(montážního kanálu, základů a podlahy) vč. určení kontrolní zkoušky, pro zatížení konstrukcí se 

stanovením zatížení na m2 a bodově, s ohledem na další postup prací a zahájení užívání stavby 

objednatelem. 

 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP na 

staveništi. 

 PD bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technických řad drah, ve 

znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN a EN, a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), a § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů. Při provádění stavby je stavebník povinen, v souladu s § 152 odst. 1 stavebního zákona, 

zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. 

Součástí stavby jsou určená technická zařízení (dále jen UTZ), před uvedením těchto UTZ do provozu 

musí být Drážním úřadem, sekci provozně-technickou, schválena jejich způsobilost k provozu 

vydáním průkazu způsobilosti UTZ nebo jejich změnou.   

 Základní max. parametry vybraných vozidel objednatele:  

 Maximální hmotnost prázdného vozidla +/- 3%  

Solaris Trollíno 18 AC    18,900 t 

Solaris Trollíno 15 AC    13,816 t 

Škoda 26 TR Solaris    11,050 t 

Škoda 27 TR Solaris    16,520 t 

SOR 18 TNB     15,800 t 

SOR EBN 10,5     10,725 t 



 

 

 

 

„PD – Montážní kanály v areálech DPO III“ 2 

 Nosnost kanálového zvedáku 15 t.  

 Pro rozsah PD je stanoven min. obsah plnění: 

 Bělninový obklad stěn montážního kanálu, odvodnění podlahy kanálu – vpust v podlaze kanálu. 

 Schodiště do montážního kanálu – na obou stranách kanálu – 2 kusy. 

 Nové osvětlení (LED) montážního kanálu ve stěnách + zásuvky 230 V. 

 Ve stěně montážního kanálu dvě odkládací místa (otvor) pro nářadí o rozměrech 1000 x 300 x 

300 mm.  

 Úprava stávající betonové podlahy po prodloužení/rekonstrukci montážního kanálu.  

 Osazení nových kolejnic na stěnách montážní jámy pro pojezd jámového zvedáku. 

 Obnova vodorovného značení na podlaze. 

E.2. Projektová dokumentace DSP + DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj 

navazujících vyhlášek. 

Součástí projektové dokumentace DSP + DPS bude: 

 Položkový rozpočet jednotlivých SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

 Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO. Soupis prací nesmí 

obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky 

nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u 

nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

E.3. Součástí je rovněž zajištění dokladové části k PD DSP + DPS, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 12 a 

13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném 

znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek..  

Dokladová část bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. 

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, 

budou zhotovitelem zapracovány do PD. 

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto 

stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

doručení písemné žádosti objednateli.  

Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem. 


