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SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektových dokuınentací 

,,ZŠ Lesní, Liberec - projektová příprava na modernizaci šaten a sociálního 
zařízení u tělocvičny II“ 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

Č. Smlouvy objednatele: Ů ii 9 5 
Č. smlouvy zhotovitele: .............. . . 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 
1.1 ohjøónaıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech technických: Bc.  vedoucím oddělení správy objektů a zařízení 
IČO; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
Bank. Spoj ení: Česká spořitelna, a.s. 
Čfsıø účnxz 4096142/0800 

1.2 Zhotovitel: M3 Stavby v.o.s. 
sídlo: Nad Školkou 218, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou 
zastoupený: Michael Štěpán, společník 
IČ: 07172508 
DIČ; CZ07172508 
Bank. spojeni: 
Č. účınz 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ústí nad Labem, vložka A oddíl 
28096. 

Čı. 2 ÚČEL SMLQUVY 
2.1 Účelem a cílem této Smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 
a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci 
objektu v rozsahu specifikovaném v článku 3 této Smlouvy. 

Čı. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pod názvem: „ZŠ Lesní, 

Liberec - projektová příprava na modernizaci šaten a sociálního zařízení u tělocvičny II“, 
která bude vytvořena dle nonnových požadavků, požadavků provozovatele školy a objednatele. 
Objektem projektové přípravy dle této smlouvy je budova E základní školy Liberec, Lesní 575/12, 
460 01 Liberec 1. 

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně 
se seznámit se stavem objektu a případně provést potřebné práce a průzkumy Související s přípravou 
projektové dokumentace.
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3.2 _ 
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná rı zařídí 

pro objednatele provedení následujících činností: 

a. Dokumentace pro vydání stavebm'ho povolení /dále jen „DSP“/; 

b. Dokumentace pro provádění stavby /dále jen „DPS“/; 
c. Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi; /dále jen „BOZP“/; 
d. Inženýrská činnost /dále jen „IČ“/; 

3.3.1 Dokumentace DSP bude vyhotovena a obj ednateli předána v 1 tìštěném paré a lx v elektronické 
verzi DWG a PDF. 
3.3.2 Dokumentace DPS bude zpracována v 5 tištěných paré + 2x CD v otevřených formátech DWG, 
EXCEL a PDF. 
3.3.3 Jako součást projektové dokumentace DPS bude na CD dodán 1 oceněný položkový soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. 

3.4 Účelem plnění je zpracování dokumentace sloužící jako podklad pro výběr zhotovitele Stavby, 
zajištění koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“) v průběhu realizace 
stavby. 

Čı. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA 
4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení činností v následujícím rozsahu: 

4.1.1 DSP - Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována die zákona č. 183/2006 Sb., o úzeırmím 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; dle přílohy č.12 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., O dolctunentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

4.1.2 DPS - Dokumentace pro provádění stavby 
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
včetně položkového výkazu výměr a v souladu S požadavky zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou č. I69/2016 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na Stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr, 
v platném zııění. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby 
objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině aktuální 
v době Sestavení rozpočtu. Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí 
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, Specifická označení zboží 
a Služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačně, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný 
výrobek, požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

4.1.3 BOZP - Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi 
Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi bude zpracováno dle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zál‹on o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž bude Součástí DPS. 

4.1.4 IČ _ hıženýrflká činnøsı 
V rámci inženýrské činnosti je zhotovitel povinen zajistit případný územní souhlas, Stavební povolení 
(případně ohlášení stavby), a reagovat na případné požadavky orgánů Státní a veřejné Správy a odstranit 
případné nedostatky i nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo obj ednatelem. 
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4.2 Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

ověření skutečného stavu dotčených prostor; 
návrh dispozičního řešení sociálního Zařízení a šaten; 
profese dle požadavků nových konstrukcí a dispozic; 
vzduchotechnika; 
kompletní výměna elektroinstalace (slabo i Silnoproud) včetně nového rozvaděče v dotčené 
částí; 
kompletní výměna rozvodů zdravotechniky (ZTI) a zařizovacích předmětů, návrh výměny celé 
trasy kanalizace; 
výměna rozvodů požární vody k hydrantům; 
úpravy topení (výměna radiátorů, ventilů včetně tras vedení); 
výměna hydroizolací, odizolování podlah, oprava omítek, výměny obkladů a dlažeb, dveří 
včetně zárubní, výmalby a další stavební práce nutné k řádnému provedení díla; 
požámě bezpeč_=.;=fl›Stí řešení stavby; 
výpočet osvětlení; 
zajištění radonového průzkumu a návrh protiradonových opatření; 
vypracování plánu organizace výstavby (dále jen ,,POV“); 
návrh vybavení šaten; 
zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení, včetně zajištění vydání 
stavebního povolení; 
aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky zhotovitele Stavby. 

Další specifikace předmětu plnění a doplňkové slııžby 
Součástí předmětu plnění je aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele 
stavby. 

Součástí předmětu plnění je spolupráce S objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby (stavebních úprav). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat 
na případné dotazy zájemců O získání Zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 2 dny od doručení žádosti O dodatečné 
informace. 

Součástí předmětu plnění jsou stavební průzkumy konstrukcí, průzkumy a zaměření všech 
prostor dotčených stavebními úpravami. 

Účast na koordìnačních schůzkách (minimálně 4), které budou v průběhu zpracování projektové 
dokumentace Svolány do Sídla objednatele a na kterých se bude jednat o navrženém stavu 
technologií a rozpracovanosti projektové dokumentace. 
Součástí předmětu plnění díla je součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, v souladu S novelou zákona č. 309/2006 
Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čimıosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon 0 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), v platném znění, účirmou od 1. 5. 2016. 

Iıls Licenční ujednán 
Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1 této 
smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla 
urbanistického (dále jen ,,Dílo“). 
Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva 
Dílo užít (dále jen ,,licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase
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neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, Spojit Dílo S jiným 
dílem, jakož i zařadit do díla Soubomého. 

c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 
§ 2366 odst. 1 písm. b) občanského Zákoníku. 

d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 
fázíırı a částem. 

e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící Součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 

Čı. 5 TERMÍN PLNĚNÍ _ 

, T 

5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 
5.1.1 Zahájení plnění: do tří (3) dnů od nabytí účimıosti Smlouvy 
5.1.2 Dokončení plnění: 

a. Předání DSP (dokumentace pro vydání staveí-ního povolení), včetně podání žádostí o 
Stanoviska dotčených orgánů - do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

b. Předání DPS (dokumentace pro provádění Stavby) včetně plánu BOZP a POV, rozpočtu a 
výkazu výměr - do 30 kalendářních dnů od doručení pravomocného rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu obj ednateli 

ČI. 6 CENA ZA DÍLO __ _
_ 

6.1 Cena za dílo byla Sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 26. l 1. 

2019 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou Zakázku malého rozsahu. Smluvními stranami 
dohodnutá cena za dílo činí: 

Ĺ 
Činnost 

7 

_ _ 
Cena; bez DPH l DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 

I 

DSP _ 
Š 

_ _ 105 000,00 22 050,00 . 127 050,00
É 

í 

DPS 
_ 

155 000,00 z 32 550,00 187 550,00 
Pıán BOZP z 8 500 00 Ť 1 785 00 

i 

10 285 00 
POV 

__ _ 
IČ 10 000,000 2 100,00 12 100,00 
CELKEM 

_ _ 
_ 

278 500,00 
| 

58 485,00 
_ _ 

336 985,00
;

v v v 

6.2 Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena Zahmuje 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. 

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výši Zl % dle Zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu 
bude DPH účtována ve Skutečné výši dle platného právního předpisu. 

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vyınezený předmět plnění, lze ji překročit 
jen za podmínek daných ve Smlouvě: 
a) cena může být měněna pouze v Souvislosti se změnou DPH; 
b) cena nesmí být měněna v Souvislosti S infiací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla; 
c) cena nesmí být měněna ani v Souvislosti se změnou rozpočtu stavby.
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6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu 
v případě Snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech 
specifikovaných dodatkem Smlouvy. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čı. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
7.1 Úhrada za plnění předmětu Smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny na 
základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem po dokončení a předání ukončených dílčích 
činností dle čl. 3.2 na základě předávacích protokolů, které budou přílohou faktury. Splatnost faktur je 
stanovena na 30 dnů od jej ich doručení objednateli. Zálohy Objednatel neposkytuje. Na daňovém 
dokladu bude uveden název projektu a dále musí obsahovat číslo Smlouvy O dílo, popis provedeného 
plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. 
7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., O daní Z přidané hodnoty, v platném zınění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených 
prací, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatností zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běže znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných 
či opravených dokladů. 

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy Z důvodů na straně objednatele, 
bude Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem Z dohodnuté ceny podle článku 6 bodu 6.l 
pro j ednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 

Čı. 8 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍL_A, PŘnı_)ÁNÍ A PŘEvzETÍ DÍLA 
8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle 
článku 5 Smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí 
díla (dále jen „Předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněných zástupci obou smluvních stran. 
8.2 Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich 
ukončení. 

8.3 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 
smlouvou. 

9.2 Případné zjištěné vady odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a V tennínech dohodnutých 
S objednatelem. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci 
min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 
9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody 
způsobené Zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla S vadami. 
9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno S náležitou odbomou péčí, v souladu 
s právními předpisy, obecně závaznými Směmicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu 
S požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen Se řídit předanými 
podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.
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9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části 
díla S objednatelem a O průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele. 
9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody V neprospěch obj ednatele. V případě, že obj ednatel 
i přes upozomění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou. 
9.9 Pokud prokazuje Zhotovitel některý Z kvalifikačních předpokladů v rámci výběrového řízení 
k Veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak zıněna poddodavatele, prostřednictvím kterého 
byla prokázána kvalifikace, je V průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných 
skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 
prokáže splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 
9.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve 
veřejné správě a O změně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, 
tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 
díla a poskytnout jim součinnost. 

Čı. 10 ODPOVÉDNOST ZA ŠKODY A Po.I,I,ŠIÉ1§Ij_, W 

10.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, Stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednali nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození na zdraví osob je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
10.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Zjakékoliv příčiny na prováděném díle, 
dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů 
od uzavření této smlouvy O dílo v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji 
povimıost nesplní, je Objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
szzılouvu s tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

Čı. ıı ,VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST oBJEDN.‹gTELE_ _ 
11.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a Zaplatit 
sjednanou cenu. 

1 1.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke Zpracování díla 
a umožní mu volný vstup do prostor dotčených úpravami. 
11.3 Objednatel se zavazuje, že V rámci Své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 
zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska investora, 
kterých potřeba vznikne v průběhu phıění této smlouvy. 
11.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla.
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Čı. 12 ZÁRUKY 
12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli Smluvní zámku na zhotovené celé dílo, a to po celou dobu 
realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je zpracována V souladu 
S touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy do dne vydání kolaudačního 
rozhodnutí. 
Reklamace vad budou objednatelem uplatněny píseırmě. Zhotovitel odstraní vady díla v dohodnutém 
termínu. 

12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení 
vady zhotoviteli. 

ČI. 13 SMLUVNÉPOKUTY 
13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 
došlo Z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu Smluvní pokuty 
sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 
bez omezení její celkové výše. 

b) za každou Zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, 
a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 
Zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5 % Z ceny původně (na 
základě této dokumentace) zadané veřejné Zakázky, má Objednatel kromě nároku na náhradu 
škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady. 

d) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na 
objednateli Smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fomıou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Kterákolìv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 
13.4 V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 
a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písenmě 
upozoměn. 
13.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené Smluvní pokuty. 
Pıˇávo kterékoliv smluvní Strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může 
být uplatněno Samostatně. 

13.6 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupeníın dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu 
smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Čı. 14 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy V případě prodlení zhotovitele 
se sjednanýmí termíny dokončení a předání příslušných částí díla O více jak 30 dní. 

14.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si Objednatel právo na změnu Smlouvy. 
14.3 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákolìv Strana právo 
odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně Sděleny minimálně 
v desetidenním předstihu.
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14.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

14.5 Zhotovitel se Seznámil se Zadávacími podmínkami a dalšími skutečnostmi uvedenými v zadávací 
dokumentaci pro veřejnou zakázku „ZS Lesní, Liberec - projektová příprava na modernizaci šaten 
a sociálního zařízení ıı tělocvičny II“ včetně všech jejích příloh, což podpisem této smlouvy Stvrzuje. 

Čı. ıs DOLOŽKY ___ _ 

15.1 Smluvní Strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů íyzických osob uvedených 
v této Smlouvě. 
15.2 Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

15.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, . . .) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní Strana, která smlouvu zveřejní, za zveřej nění neoznačených 
údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

15.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 
smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 
15.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle te'.z:›› smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případně škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

15.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 
§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník. 

ČI. ıó ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 
16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
16.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

16.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatl‹y, podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran. 

16.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 
Sepsána určitě, srozumitelně, na základě jej ich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 

vi Prılohy 
č. 1 -Titulní list nabídky k veřejné zakázce 

V Liberci dne V Liberci dne 

aroslav Zamecnık, Michael Stěpán 
n mátor města Liberec společník 
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Titulní list nabídky 
podané v rámci mkázky malého rozsahu: 

,,ZŠ Lesní, Liberec - projektová příprava na modernizaci šaten a 
sociálního zařízení u tělocvičny II“ 

Znnınvnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

IČ: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

Účastník: M3 Stavby v.o.s. 
' 

07172508 ‹ 

'DIČz 
1 

CZ07172508 
ýí Ž

1 

Sídlo (místo podnikání a Nad Školkou 218, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec 
bydliště) účastníka: l 

nad Nisouý p_ Ň 
Adresa pro doručování (liší-li se `

í 

od sídla účastníka): 
p Ý _ 

ì 

Statutární orgán účastníka: ` Jednatel / společník 

'ľOsoba oprávněná jednat jménem 3 

.

” 

či za úšasnflnz 
M*°h“°1 Štěpfil _ _ L 

Zápis V obchodním rejsüflm (či A 28096/KSUL Krajský soud V Ústí nad Labem 
jiné evidenci): Ý 7 p

\ 

Tøıøføn, fnx,(ø-nınfl): 775 782 896
} 

ID datové schránky: 

Bankovní spojení: l Česká spořitelna, a.s., č.ů. 5462432329/0800 

nejvýše přípustná celková nabídková cena bez DPH 278 500,- 
DPH 58 485,- 
nejvýše přípustná celková nabídková cena včetně DPH 336 985,- 

Účasmík prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených 
vzadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a 
případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní 
realizaci veřejné zakázky. 

_ Ř 
1; 

V Lihznzi ánø 26.11.2019 5  
NaıšxoıkM8 04 Jılıl
Tıl:M'ı207'
into mìłılıv

......... .. 

n ednatel




