



12/2

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu občanským zákoníkem

v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 0000110/2020/SS

Název společnosti	RISL s.r.o.
sídlo společnosti	U vodárny 461, Hostivice 253 01
zapsaná v OR, vedeném	Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 8650
IČ:	45310653
DIČ:	CZ45310653
zastupuje:	
bankovní spojení:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

a

Název společnosti	Město Mělník
sídlo společnosti	Náměstí Míru 1, Mělník 276 01
IČ:	237051
DIČ:	CZ237051
zastupuje:	MVDr. Ctirad Mikeš
(dále jen „Zhotovitel“)	

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí, uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Rozsah předmětu smlouvy
Přeložka STL plynovodu OC 32 dl. cca 14m vč. provedení provizorní přeložky STL plynovodu OC 32 dl. cca 12m v ocelových ochranných trubkách OC80 při rekonstrukci mostu. Dle specifikace v nabídce zhotovitele viz příloha SOD.
- 1.1.1 Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:
„Přeložka STL plynovodu při rekonstrukci mostu přes PŠOVKU v ul. Chloumecká, Mělník“
- Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 1.1.2 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou fi PONTEX s.r.o. 04/2019 a nabídkou zhotovitele z 03.02.2020, která je nedílnou přílohou k této SoD.
- 1.1.3 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
 - revize, tlakové zkoušky, geodetické zaměření, geometrický plán

II. Doba plnění

- 2.1 **Termín zahájení prací: 17.02.2020**
K předání staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele nejméně s týdenním předstihem. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 2.2 **Předpokládaný termín dokončení prací: do 29.05.2020** (propojení finální přeložky je možné až po přejímce STL plynovodu spol Innogy – nutná součinnost objednatele a zhotovitele rekonstrukce mostu)
- 2.3 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle ve sjednaném termínu.
- 2.4 Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje
- nebude-li moci Zhotovitel pokračovat plynule z důvodu na straně Objednatele
 - dojde-li k opožděnému předání staveniště Zhotoviteli
 - při nedodržení platebních podmínek Objednatelem ve znění této smlouvy
 - při prodlení zapříčiněné z důvodu archeologických nálezů na staveništi
 - při klimatických podmínkách, které neumožňují realizování díla v souladu s touto smlouvou, technologickými postupy stavebních prací a BOZP

III. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1 Obsah ceny

- 3.1.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána bez DPH
- 3.1.2 Cena je stanovena podle nabídky zhotovitele.
- 3.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

3.2 Cena

Cena bez DPH

177 926,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň

3.3 Podmínky pro změnu ceny

- 3.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 3.3.3 Způsob sjednání změny ceny
 - Změnu ceny díla lze sjednat v případě změny rozsahu díla (nad nebo pod rozsah nabídky zhotovitele)
 - Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
 - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
 - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
 - Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
 - Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

IV. Platební podmínky

4.1 Zálohy

- 4.1.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

4.2 Postup plateb

- 4.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem:
- 4.2.2 Zhotovitel předloží Objednatelům vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací v předchozím měsíci oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 14 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4.3 Lhůty splatnosti

- 4.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději **do 30 dní ode dne doručení faktury**.
- 4.3.2. Konečná faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzatí dokončeného díla.
- 4.4 Práce, které provedl Zhotovitel o své újmě, odchylně od smlouvy, nesmí zařazovat do soupisu provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud je Objednatel dodatečně uzná a bude vzájemně dohodnuta cena za tyto práce.
- 4.5 Zaplacením se ve smyslu této smlouvy rozumí připsání předmětné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- 4.6 Objednatel je oprávněn - písemně - požadovat rozšíření rozsahu předmětu plnění a to s adekvátním zvýšením ceny díla. Změna bude provedena formou chronologicky číslovaného písemného dodatku ke smlouvě.
- 4.7 Pokud v průběhu realizace díla dojde k vícepracím, které nevyplývají ze zadávací dokumentace, vyhrazuje si Zhotovitel, po vzájemné konzultaci a písemném odsouhlasení Objednatel, navrhnout úpravu ceny. Ocenění těchto prací bude provedeno dle přecházejících bodů této smlouvy, popř. dle dohody smluvních stran. Změna bude provedena formou chronologicky číslovaného písemného dodatku ke smlouvě.
- 4.8 Objednatel prohlašuje, že bude mít zajištěny finanční prostředky na úhradu prací a dodávek dle této smlouvy po dobu plnění v období r. 2020.

V. Majetkové sankce

- 5.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 5.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.1.3 Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 5.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 5.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 5.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 5.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 5.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 5.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 5.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 5.4 Sankce za nevyklizení staveniště
- 5.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.5 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 5.5.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.6 Veškeré touto smlouvou sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů po obdržení jejich vyúčtování druhou smluvní stranou. V případě, že Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokuty je Objednatel oprávněn provést započtení takovéto pokuty proti finančním závazkům vůči Zhotoviteli.
- 5.7 Obě strany se dohodly, že před odstoupením od smlouvy o dílo z finančních důvodů ze strany Objednatele bude Zhotovitel s Objednatel jednat o způsobu zabezpečení finančních prostředků na

pokračování a dokončení díla. V případě odstoupení od SOD ze strany Objednatele v termínu plnění díla se smluvní strany zavazují k vzájemnému finančnímu vypořádání provedených prací a zabudovaných materiálů do výše skutečného plnění.

- 5.8 Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jednou ze stran a pokud porušení oznámí jedna strana druhé a to do 14 dnů od vzniku podstatného porušení, jinak toto právo zaniká, a podstatné porušení nebude porušující smluvní stranou ve stanovené dodatečné lhůtě ne delší 10 pracovních dnů odstraněno.
- 5.9 Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, jak ze strany Objednatele tak ze strany Zhotovitele, bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání na základě skutečného provedení prací doloženého znaleckým posudkem.
- 5.10 Ujednáním tohoto článku není dotčen nárok smluvních stran na náhradu způsobené škody.

VI. Staveniště

- 6.1 Předání a převzetí Staveniště
- 6.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby v souladu s č. 2.1 této smlouvy.
- 6.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2 Vyklizení staveniště
- 6.2.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.2.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VII. Stavební deník

- 7.1 Povinnost vést stavební deník
- 7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 7.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 7.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.4 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 7.1.5 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.6 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.7 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.2 Kontrolní dny

- 7.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

- 8.1 Pokyny Objednatele
- 8.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 8.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .
- 8.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Organizace předání díla
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2 Protokol o předání a převzetí díla
- 9.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 9.2.2 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat rovněž:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 9.2.3 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

X. Záruka za jakost díla

- 10.1 Odpovědnost za vady díla
- 10.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.2 Záruční lhůta na stavební a montážní práce je stanovena v délce 60 měsíců.
- 10.2.1 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 10.2.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 10.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 10.3.2 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 10.3.3 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

XI. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 11.1 Vlastnictví díla
- 11.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 11.2 Nebezpečí škody na díle
- 11.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XII. Pojištění díla

- 12.1 Pojištění Zhotovitele
- 12.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 12.1.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIII. Vyšší moc

- 13.1 Definice vyšší moci
- 13.1.2 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 13.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 13.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Ostatní ujednání

- 14.1 Forma změny smlouvy
- 14.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 14.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 14.2 Objednatel zajistí technický dozor nad prováděnými pracemi svými pověřenými pracovníky.
- 14.3 Strana, která poruší svoje povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu, je povinna nahradit způsobenou škodu druhé smluvní straně. Není povinna tak učinit, jen kdyby prokázala, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zodpovědnost. Pro náhradu škody dále platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 14.4 Podstatným porušením smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí:
- prodlení Zhotovitele s ukončením díla o dobu delší než 20 kalendářních dnů,
 - prodlení Objednatelů s platební povinností o víc než 10 kalendářních dnů.
- 14.5 Práce a dodávky realizované nad rámce této smlouvy (neobsáhnuté v projektu stavby) budou posuzované jako vícepráce. Práce a dodávky obsáhnuté v této smlouvě, které nebudou po dohodě Zhotovitele a Objednatele zrealizované, budou posuzované jako méněpráce a Zhotovitel je vyloučí z fakturace. Zhotovitel bude práci navíc realizovat výhradně po předcházejícím písemném souhlase Objednatele.
- 14.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění této smlouvy o dílo.
- 14.7 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 14.8 Smluvní strany se zavazují, že v součinnosti umožní kontrolu prováděných prací, dodávek a jejich vyúčtování, oprávněnými státními organizacemi jako je např. ČIŽP apod.
- 14.9 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami uvedenými ve stavebním řízení

XV. Závěrečná ujednání

- 15.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
- 15.2 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly a že souhlasí s celým obsahem. Smlouva je uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek
- 15.3 Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. dvě vyhotovení si ponechá objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
- 15.4 Součástí čistopisu této smlouvy je příloha:
- nabídka zhotovitele ze dne 03.02.2020

V Hostivici dne 4.2.2020

[Redacted signature]

za Zhotovitele

[Redacted signature]

V Mělníku dne

17.2.2020

[Redacted signature]

za Objednatele: MVDr. Ctirad Mikeš, starosta

Nabídka
Přeložka STL plynovodu přes lávku, Chloumecká, Mělník

Objednatel: Město Mělník, nám. Míru 1, 276 01 Mělník

Zhotovitel: RISL s.r.o., U vodárny 461, Hostivice 253 01 IČO:45310653

Odpovědná osoba: [REDACTED]

Předmět nabídky:

Přeložka STL plynovodu OC 32 při rekonstrukci mostu přes PŠOVKU v ul. Chloumecká, Mělník
Předmětem je provizorní přeložka OC32 vč. technologického postupu a revize před výstavbou lávky.
Předmětem je i finální přeložka STL plynovodu OC32 po výstavbě nové lávky.

Propoj na stávající řady je možný až po kolaudaci stavby a příjemce na Innogy finální přeložky.

Zemní práce	18 000 Kč
Přeložka STL plynovodu (pouze montáž bez zemních prací)	159 926 Kč
CELKEM bez DPH	177 926 Kč

V Hostivici dne 3.2.2020

[REDACTED]
RISL s.r.o.

Přeložka STL plynovodu

montáž

zastoplování stávajícího STL OC plynovodu DN32	ks		25000
montáž přesuvek SCHUCK SMU DN32	ks		8000
montáž ochranné trubky OCDN80	m		12000
montáž plynovodu OC DN DN32 Bralen vč. kolen	m		17000
odvzdušnění plynovodu přes koncovou přípojku, po propoji	ks		2000
nasunutí plynovodu do OT OC80 vč. vystředění utěsnění	kpl		2000

materiál

potrubí OC Bralen DN32	m		10982
potrubí OT OC DN80	m		12540
koleno OC DN32	ks		380
přesuvka SCHUCK SMU DN32	ks		10712
stoplovací tvarovka FSS DN32	ks		8512
středící objímky a manžety - chránička OC80	kpl		3800
objímky pro připevnění OC80 na lávku	kpl		2500

ostatní

geodetické zaměření skutečného provedení	ks		7500
zpracování geometrického plánu	ks		5000
2x technologické postupy, 2x revize + tlaková zkouška, přejímka na Innogy	kpl		20000
mimostaveništní doprava, potrubí, technolog, svářeči	kpl		12000

Celkem plynovod bez DPH

159 926 Kč