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Smlouva o dílo 
uzav�ená v souladu s § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen 

„ob�anský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel St�ední pr�myslová škola kamenická a socha�ská, Ho�ice, Husova 675 

se sídlem: Husova 675, Ho�ice 50801 

I�O 60116871 

DI� CZ60116871 

zástupce   Ing. Petr Malý, �editel 
bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s. 
�. ú�tu:   107-5087890247/0100 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel TIMRA s.r.o. 
spole�nost zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou zna�kou 
oddíl C, vložka 36654 

se sídlem  Semtín 85, 530 02 Pardubice 
I�O   04806859 
DI�   CZ04806859 
zastoupený  Jan Kafka, jednatel spole�nosti 
bankovní spojení �SOB a.s. 
�íslo ú�tu  273739177/0300 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel spole�n� také jako „smluvní strany“ 

�lánek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základ� výsledku zadávacího �ízení ve�ejné 
zakázky nazvané „Snížení energetické náro�nosti budovy domova mládeže, SPŠKS Ho�ice – 
stavební práce“ (dále jen „ve�ejná zakázka“). 

2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na p�id�lení finan�ních prost�edk� z dota�ního programu a na 
poskytnutí finan�ních prost�edk� od z�izovatele objednatele. P�edm�t této smlouvy je sou�ástí 
projektu: Snížení energetické náro�nosti budovy domova mládeže, SPŠKS Ho�ice, �. projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009462, který je p�edm�tem žádosti o podporu z Opera�ního 
programu životního prost�edí.  

Tato smlouva nenabyde ú�innosti d�íve, než: 

• vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zárove�  

• poskytnutím finan�ních prost�edk� od z�izovatele a zárove� 

• bude zhotoviteli doru�ena výzva objednatele k pln�ní, tj. výzva k p�evzetí staveništ� a  
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• dojde k uve�ejn�ní smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona �. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Nenabyde-li tato smlouva ú�innosti dle odst. 2 do 24 m�síc� od data jejího podpisu, bez dalšího 
zaniká. 

Zhotovitel je oprávn�n požadovat po objednateli informace o skute�nostech podmi�ujících nabytí 
ú�innosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle v�ty p�edchozí bez 
zbyte�ného odkladu po doru�ení písemné žádosti zhotovitele. V p�ípad�, že bude vydán právní 
akt o neposkytnutí podpory, informuje objednatel o této skute�nosti zhotovitele a smlouva zaniká 
okamžikem doru�ení informace zhotoviteli. 

 

�lánek 2 
Zmocn�né osoby 

1. Objednatel zmoc�uje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve v�cech smluvních: Ing. Petr Malý, �editel 

b) zástupce objednatele ve v�cech technických: Martin Veselý, výkonný �editel                

c) zástupce objednatele na stavb� (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“): 
INGENIRING KRKONOŠE a.s., I�: 27472493, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov 

d) koordinátor bezpe�nosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“): 
INGENIRING KRKONOŠE a.s., I�: 27472493, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov 

e) zástupce objednatele na stavb  (dále také jako „autorský dozor“): , I�O 167 42 
613, se sídlem Haklova 1317, 508 01 Ho�ice 

f) p�íp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel zmoc�uje následující osoby k jednání: 

a) ve v�cech technických:  

b) zástupce zhotovitele na stavb  (stavbyvedoucí):  

c) p�íp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

3. Zmocn�né osoby smluvních stran mohou být zm�n�ny písemným oznámením doru�eným druhé 
smluvní stran� nejpozd�ji do 3 dn� ode dne vzniku této zm�ny.  

�lánek 3 
Podklady pro uzav�ení smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzav�ení této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 26. 9. 2019 
v rámci zadávacího �ízení ve�ejné zakázky. 

2. P�edm�t díla je vymezen následující dokumentací, která tvo�í p�ílohy této smlouvy: 

a) P�íloha �. 1 Projektová dokumentace díla, energetický posudek, Odborný posudek 
k výskytu synantropních zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich�, stavební povolení ze dne 12. 7. 
2019 



 
strana 3 (celkem 25) 

 

 

b) P�íloha �. 2  Položkový rozpo�et s výkazem vým�r v�etn� výkazu vým�r - ocen�ní 
prost�edk� povinné publicity (dále také „výkaz vým�r“) 

c) P�íloha �. 3  Harmonogram 

d) P�íloha �. 4 Seznam poddodavatel� 
e) P�íloha �. 5 Vybraná vysv�tlení zadávací dokumentace: 

Vysv�tlení a dopln�ní zadávací dokumentace �. 1 

Vysv�tlení a dopln�ní zadávací dokumentace �. 2 

Vysv�tlení a dopln�ní zadávací dokumentace �. 3 

3. Zhotovitel prohlašuje, že p�ed podpisem smlouvy: 

a) p�evzal p�íslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobn� zkontroloval p�edanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) p�ekontroloval vyjád�ení ve�ejnoprávních orgán� k provedení díla; 

d) prov��il místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky pln�ní této smlouvy si vyjasnil 
prost�ednictvím žádostí vysv�tlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího �ízení, na 
základ� jehož výsledku je uzav�ena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základ� jeho žádosti vysv�tlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího �ízení, na základ� jehož výsledku je uzav�ena tato smlouva, 
zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpo�tu v rozsahu, který 
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací ve�ejné zakázky v�etn� všech jejích vysv�tlení zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbyte�ného odkladu na zjišt�né zjevné vady a nedostatky 
podklad� pro uzav�ení smlouvy. P�ípadný soupis zjišt�ných vad a nedostatk� p�edané 
dokumentace v�etn� návrh� na jejich odstran�ní a dopadem na cenu díla zhotovitel p�edá 
objednateli bez zbyte�ného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost p�edané 
dokumentace odpovídá objednatel. 

6. Priorita jednotlivých dokument� je v p�ípad� rozpor� stanovena od nejvyšší takto: stavební 
povolení, položkový rozpo�et s výkazem vým�r v�etn� výkazu vým�r – ocen�ní prost�edk� 
povinné publicity, projektová dokumentace, energetický posudek, smlouva o dílo, ostatní 
dokumenty, není-li stanoveno jinak. 

7. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních p�edpis�, jmenuje koordinátora bezpe�nosti 
práce na staveništi. 

8. Smluvní strany stanoví význam následujících termín� takto: 

a) p�edáním a p�evzetím staveništ� se rozumí okamžik podpisu p�edávacího protokolu dle �l. 9 
odst. 29 této smlouvy ob�ma smluvními stranami; 

b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel zapo�ne stavební práce, 
respektive dojde k p�evzetí staveništ�; 
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c) dokon�ením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukon�í stavební práce; 

d) dokon�ení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouv� o dílo, v n�mž má zhotovitel práce 
na díle ukon�it; 

e) p�edáním a p�evzetím díla (p�edání a p�evzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o 
p�edání a p�evzetí díla bez vad a nedod�lk�; 

f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 
a je totožná s osobou, uvedenou v �l. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce 
zhotovitele na stavb� (stavbyvedoucí). 

�lánek 4 
P�edm�t smlouvy 

P�edm�tem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v �lánku 5 této 
smlouvy �ádn�, v dohodnutém termínu a v kvalit� níže specifikované, tj. zejména bez vad a 
nedod�lk�, v�etn� všech objednatelem požadovaných zm�n díla a jeho sou�ástí. Objednatel se 
zavazuje p�i provád�ní díla �ádn� spolup�sobit a zhotoviteli �ádn� provedené dílo, v�etn� 
objednatelem objednaných zm�n zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 
sjednaných. 

�lánek 5 
P�edm�t díla 

1. P�edm�tem díla je �ádné zhotovení stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek 
spo�ívajících ve snížení energetické náro�nosti domova mládeže SPŠKS v Ho�icích, a to zejména 
zateplení obvodových st�n, st�echy a stropu objektu domova mládeže v�etn� vým�ny výplní 
otvor� a dále stavební práce s t�mito úpravami související. 

2. P�edm�tem pln�ní jsou stavební práce - stavební úpravy specifikované následujícím zp�sobem: 

• ve snížení energetické náro�nosti domova mládeže SPŠKS v Ho�icích, a to zejména zateplení 
obvodových st�n, st�echy a stropu objektu domova mládeže v�etn� vým�ny výplní otvor�.  

• P�edm�t díla je dále specifikován projektovou dokumentací a energetickým posudkem 
zpracovanou spole�ností Ing. Milanem Pourem, I�O 167 42 613, se sídlem Haklova 1317, 
508 01 Ho�ice. 

• P�edm�tem díla je dále zpracování pr�vodní technické dokumentace, zkušebních protokol�, 
revizní zprávy, atest� a doklad� dle zákona �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� v platném zn�ní, prohlášení o shod�, 
seznam doporu�ených náhradních díl�, p�edepsané ochranné a bezpe�nostní pom�cky, ve 
dvou vyhotoveních. 

3. P�edm�tem díla je dále zpracování dokumentace skute�ného provedení díla v listinné podob� v 
po�tu 2ks paré a v digitální form� na CD ve formátu *.pdf, *.xls pop�. v dalších nutných formátech 
v po�tu 2 ks. Digitální forma projektové dokumentace bude set�íd�na ve stejném �len�ní jako 
tišt�ná forma projektové dokumentace s dodržením názv� a �íslováním výkres�. Elektronická 
verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umož�ující editaci jednotlivých výkres�, nap�.: 
*.dwg formát. 

4. P�edm�tem díla je dále zajišt�ní povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace. 
Zajišt�ní publicity dle této smlouvy spo�ívá v zajišt�ní celobarevného plakátu, velikosti A3 
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v celkovém po�tu 1 ks, který bude b�hem realizace stavebních prací umíst�n, nejpozd�ji do 1 
m�síce po zahájení stavebních prací, na míst� snadno viditelném pro ve�ejnost, jako jsou nap�. 
vstupní prostory budovy apod., p�esné místo ur�í p�ed umíst�ním plakátu objednatel, který zajistí 
umíst�ní plakátu do ukon�ení doby udržitelnosti projektu.   

Rozmíst�ní text� a symbol� vedené v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na 
www.opzp.cz) je pro zajišt�ní prost�edk� povinné publicity dle tohoto odstavce závazné. Grafický 
podklad pro výrobu prost�edk� povinné publicity dle tohoto odstavce zpracuje zdarma SFŽP, 
objednatel grafický podklad p�edá dodavateli. 

5. Realizaci stavebních prací je nutné p�izp�sobit provozním podmínkám uživatele dot�ených 
nemovitostí. Zhotovitel bere na v�domí, že na objektu domova mládeže byl zjišt�n výskyt zvlášt� 
chrán�ných druh� živo�ich� – rorýs� obecných, p�i�emž stavební práce na st�ešním a obvodovém 
plášti budovy (zateplení obvodového plášt�, vým�na oken apod.) je z d�vodu hnízd�ní rorýs� 
obecných t�eba realizovat v období 10 srpna až 30. dubna, p�i�emž bližší omezující podmínky 
jsou uvedeny v odborném posudek k výskytu synantropních zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich� 
(�ást p�ílohy �. 1), kterou se zhotovitel zavazuje dodržovat. Tímto ustanovením nejsou dot�ena 
práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z harmonogramu dle p�ílohy �. 3 této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v p�ípad�, kdy p�i provád�ní stavebních prací zjistí na staveništi výskyt 
obecn� chrán�ných druh� pták� (nález obsazeného pta�ího hnízda s vají�ky nebo mlá�aty), bude 
stavební práce provád�t pln� v souladu s § 5a odst. 1 zákona �eské národní rady �. 114/1992 
Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat p�edpisy o bezpe�nosti práce a ochrany zdraví p�i práci a 
požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, p�ípadn� výkon 
�innosti koordinátora BOZP. 

8. P�edm�t díla dle tohoto �lánku mimo jiné tvo�í vybudování za�ízení staveništ�, provád�ní a �ízení 
stavebních prací, obstarání za�ízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdan�ní, skladování, 
pojišt�ní, vedení deníku stavby, zabezpe�ení požadovaných znak� jakosti a metodiky jejich 
prokázání v�etn� p�íslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních �i jiných p�edpis� pro 
provoz a údržbu díla, zaškolení pracovník� uživatele, dokon�ení stavby pro uvedení do trvalého 
provozu, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstra�ování vad v záru�ní dob�, zkušební provoz 
– provedení všech p�edepsaných a funk�ních zkoušek, v�etn� vystav�ní doklad� a jejich 
provedení, je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele, je-li 
relevantní - funk�ní zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a 
technologických celk� na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, 
provád�ní pr�b�žných test� a komplexních zkoušek, sumarizace podklad� pro kolaudaci 
kompletního díla. Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební 
suti na skládku v�etn� poplatku za uskladn�ní v souladu s ustanoveními zákona �. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „dílo“ nebo „�ásti díla“). Objednatel je 
oprávn�n ur�it, že dále využitelný vybouraný materiál (na opravy, recyklaci, apod.) zhotovitel 
ponechá objednateli na ur�ené meziskládce. 

9. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 
použité výrobky musí spl�ovat ustanovení Na�ízení vlády �. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky. P�i realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, 
které spl�ují požadavky vyhlášky �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� zákona �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve zn�ní 
zákona �. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
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�ádu (stavební zákon), a dalších obecn� závazných p�edpis� vztahujících se k dílu. Dodávky 
budou dokladovány k p�ejímacímu �ízení pot�ebnými certifikáty. 

10. P�edm�t díla bude proveden v nejlepší kvalit� a v souladu s p�íslušnými normami a p�edpisy 
platnými v dob� provád�ní díla. Zhotovitel je p�i provád�ní díla dále povinen postupovat dle 
kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem �SN 73 2901 a �SN 
73 2902. Zhotovitel realizuje dílo pln� v souladu s podmínkami stavebního povolení. 

11. Sou�ástí díla jsou všechny nezbytné práce a �innosti pro komplexní dokon�ení díla v celém 
rozsahu zadání, který je vymezen projektem v�etn� soupisu prací s výkazy vým�r, ur�enými 
standardy a obecn� technickými požadavky na výstavbu.  

12. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v d�sledku stavební �innosti budou po 
provedení prací uvedeny zhotovitelem do p�vodního stavu, v p�ípad� zni�ení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

13. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpe�eny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v 
souladu s p�íslušnými platnými �SN souvisejícími s pln�ním p�edm�tu zakázky. 

14. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem vým�r a projektovou dokumentací stavby, je rozhodující výkaz 
vým�r. 

�lánek 6 
Doba a místo pln�ní 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v �lánku 5 smlouvy, v�etn� objednatelem požadovaných 
zm�n, �ádn� zhotovit a p�edat objednateli na základ� záv�re�ného p�edávacího protokolu 
nejpozd�ji do doby uvedené v odstavci 3. 

2. Zhotovitel je povinen p�evzít staveništ� od objednatele do 3 pracovních dn� od výzvy 
objednatele k jeho p�evzetí a zahájit provád�ní vlastní stavby do 5 pracovních dn� ode dne 
p�edání staveništ� a v provád�ní �ádn� pokra�ovat za použití dostate�ného po�tu kvalifikovaných 
pracovník�. Staveništ� musí být ke dni p�edání prosté všech právních a faktických vad bránících 
zahájení stavby podle této smlouvy.  

3.  Zhotovitel �ádn� zhotoví a p�edá dílo (stavbu) objednateli do 7 m�síc� od p�evzetí staveništ�. 

4. Místem pln�ní je objekt domova mládeže SPŠKS Ho�ice, na adrese Husova �.p. 675, 508 01 
Ho�ice, parc. �. 1781, kat. úz. Ho�ice v Podkrkonoší a další pozemky dot�ené stavbou dle 
projektové dokumentace.  

5. Zhotovitel bude dílo provád�t dle závazného harmonogramu uvedeného v p�íloze �. 3 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 
zhotovitele pro zadávací �ízení ve�ejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou 
reáln� splnitelné. 

6. V p�ípad�, že z jakýchkoliv d�vod� na stran� objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 
stavby, je objednatel oprávn�n zahájení doby pln�ní posunout na pozd�jší dobu, posouvá se tak i 
termín ukon�ení doby pln�ní, zhotovitelem navržené délka provedení prací z�stává nezm�n�na. 

7. V p�ípad�, že bude realizace díla p�erušena z d�vodu klimatických zm�n (nap�. zimní p�estávky) 
nezahrnutých v �asovém plánu organizace výstavby, prodlužuje se celková doba realizace o dobu 
tohoto p�erušení. P�erušení z d�vodu klimatických zm�n je možné po odsouhlasení zástupcem 
objednatele �i technickým dozorem investora a zaznamenává se do stavebního deníku. V období 
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p�erušení z d�vodu klimatických zm�n (nap�. zimní p�estávky) je provád�ní stavebních prací 
zhotovitelem možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách 
a na základ� dohody s technickým dozorem investora.  

8. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termín� a lh�t dle této smlouvy v�etn� jejích p�íloh 
upomínat. Nedodržením t�chto termín� a lh�t dochází k prodlení zhotovitele se všemi d�sledky 
podle této smlouvy v souladu s ob�anským zákoníkem. 

�lánek 7 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a p�edané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, 
pracovní síly, stroje, dopravu, za�ízení staveništ�, �ízení a administrativu, inženýrskou �innost, 
geodetické práce, oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady 
zhotovitele v souvislosti s realizací díla a m�že být m�n�na pouze zp�sobem uvedeným v této 
smlouv�. 

2. Cena za provedení díla dle �lánku 5 této smlouvy, v podrobném �len�ní uvedeném v položkovém 
rozpo�tu a výkazu vým�r – ocen�ní prost�edk� povinné publicity, jejichž úplnost je zaru�ena, �iní: 

celková cena 5.458.909,69 K� bez DPH (slovy: p�t milion� �ty�i sta padesát osm tisíc 
dev�t set dev�t korun �eských šedesát dev�t halé��); 

celková výše DPH 1.146.371,03 K� (slovy: jeden milion jedno sto �ty�icet šest tisíc t�i sta 
sedmdesát jedna korun �eských t�i halé�e); 

celková cena 6.605.280,72 K� s DPH (slovy: šest milion� šest set p�t tisíc dv� st� osmdesát 
korun �eských sedmdesát dva halé��). 

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé díl�í �ásti díla – následovn�: 

a) dílo dle �l. 5 odst. 2 a 3 této smlouvy, tedy stavební práce �iní:  

celková cena 5.457.909,69 K� bez DPH (slovy: p�t milion� �ty�i sta padesát sedm tisíc 
dev�t set dev�t korun �eských šedesát dev�t halé��); 

celková výše DPH 1.146.161,03 K� (slovy: jeden milion jedno sto �ty�icet šest tisíc jedno sto 
šedesát jedna korun �eských t�i halé�e); 

celková cena 6.604.070,72 K� s DPH (slovy: šest milion� šest set �ty�i tisíc sedmdesát korun 
�eských sedmdesát dva halé��); 

 
b) dílo dle �l. 5 odst. 4 této smlouvy, tedy ocen�ní prost�edk� povinné publicity �iní:  

celková cena 1.000,00 K� bez DPH (slovy: jeden tisíc korun �eských); 

celková výše DPH 210,00 K� (slovy: dv� st� deset korun �eských); 

celková cena 1.210,00 K� s DPH (slovy: jeden tisíc dv� st� deset korun �eských); 

3. Da� z p�idané hodnoty (DPH) bude ú�tována podle platných p�edpis� v dob� zdanitelného pln�ní. 
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4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
ú�tované t�etími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (�i jeho poddodavatel�) vznikly. 

5. Zhotovitel není oprávn�n požadovat zm�nu ceny díla v d�sledku provedení prací, které nejsou 
p�edm�tem díla vyjma postupu dle odstavc� 6 a 7. 

6. Neprovedené práce budou z ceny díla ode�teny. P�i�emž hodnota mén�prací bude vypo�tena na 
základ� jednotkových cen uvedených v položkovém rozpo�tu (zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele) dle p�íloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány. 

7. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž pot�eba vznikla v d�sledku okolností, 
které nebylo možné p�i jednání s náležitou pé�í p�edvídat, a které projektová dokumentace 
neobsahovala (vícepráce), p�i�emž realizace t�chto prací je nezbytn� nutná pro provedení díla, 
anebo i jiné práce, které nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky, bude cena t�chto víceprací 
vypo�tena na základ� jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpo�tu (zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele) dle p�íloh smlouvy. V p�ípad�, že nebude možno použít jednotkových cen, 
bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy, které bylo užito p�i tvorb� 
projektové dokumentace, platné ke dni podpisu smlouvy vynásobená nabídkovým koeficientem, 
který �iní 0,84, a který je vypo�ten jako pom�r nabídkové ceny zhotovitele podané v rámci 
p�edm�tného zadávacího �ízení ve�ejné zakázky a p�edpokládané hodnoty ve�ejné zakázky, 
zaokrouhlený na dv� desetinná místa. Pokud konkrétní položka v ceníku p�íslušné cenové 
soustavy obsažena není, užije se cenové soustavy, která danou položku obsahuje, v takovém 
p�ípad� se postupuje stejn�, jako v p�ípad� cenové soustavy, které bylo užito p�i tvorb� projektové 
dokumentace. Není-li možné využít žádné cenové soustavy, bude se pro výpo�et vycházet z cen 
v míst� a �ase obvyklých, zjišt�ných cenovým pr�zkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen 
po p�edchozím písemném souhlasu objednatele, p�i�emž objednatel bude dále postupovat 
v souladu s p�íslušnými ustanoveními zák. �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, 
v ú�inném zn�ní. Toto ustanovení se použije obdobn� v p�ípad�, že objednatel požaduje práce, 
které nejsou v p�edm�tu díla, p�i�emž na základ� takového požadavku nesmí dojít k podstatné 
zm�n� práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
ú�tované t�etími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (�i jeho poddodavatel�) vznikly. 

9. V p�ípad� zm�n dle odst. 6 a 7 je zhotovitel povinen objednateli p�edložit jednotlivé rozpo�ty zm�n 
a zárove� kompletní rozpo�et po provedených zm�nách v elektronické podob�. Zhotovitel vždy 
p�edloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xc4 a zárove� ve formátu 
*.xls,/*.xlsx (Excel).  

�lánek 8 
Zp�sob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli ú�továny jednou m�sí�n� díl�ími 
da�ovými doklady (dále jen „díl�í faktury“). Podkladem pro vystavení díl�í faktury je soupis 
provedených prací jednotlivých �ástí díla, jehož sou�ástí bude písemné potvrzení provedených 
prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozd�ji do 10 dn� ode 
dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskute�n�ní díl�ího zdanitelného pln�ní je den 
podpisu soupisu provedených prací za p�íslušný kalendá�ní m�síc zhotovitelem, potvrzený TDS a 
zástupcem objednatele. Díl�ím zdanitelným pln�ním jsou práce a dodávky, provedené 
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zhotovitelem v každém kalendá�ním m�síci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového 
rozpo�tu a v p�ípad�, že skute�n� provedené práce nebudou položkovému rozpo�tu odpovídat, 
nemá zhotovitel právo uplat�ovat úhradu nad rámec položkového rozpo�tu. 

2. Dnem uskute�n�ní celkového zdanitelného pln�ní je den podpisu protokolu o p�edání a p�evzetí 
celého díla. Celkové zdanitelné pln�ní se považuje za uskute�n�né dnem protokolárního p�evzetí 
celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 15 dn� od uskute�n�ní celkového 
zdanitelného pln�ní vystavit da�ový doklad (dále jen „kone�ná faktura“). Podkladem pro vystavení 
kone�né faktury je oprávn�nými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o p�edání a p�evzetí 
celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých �ástí díla, jehož sou�ástí bude písemné 
potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. 
Celkovým zdanitelným pln�ním je �ádné provedení díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
ve lh�t� pro vystavení da�ového dokladu vynaložit úsilí, které po n�m lze rozumn� požadovat, 
k tomu, aby se tento da�ový doklad dostal do dispozice objednatele. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 
Zhotovitel je dle odst. 1 oprávn�n fakturovat provedené práce v sou�tu až do �ástky 90 % 
(devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbylých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla 
je zhotovitel oprávn�n fakturovat po objednatelem potvrzeném odstran�ní vad a nedod�lk� 
vytknutých p�i p�edání a p�evzetí díla a závad vyzna�ených v p�edávacím protokolu a po 
p�edání originálu záru�ní listiny ve smyslu �lánku 11 odst. 12 smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pov��í provedením díla nebo 
jeho �ásti t�etí osobu (poddodavatele), zavazuje se �ádn� a v�as proplácet oprávn�n� vystavené 
faktury poddodavatel� za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 
smlouvy s poddodavateli vyžádat. 

5. Platby budou probíhat výhradn� v K� a rovn�ž veškeré cenové údaje budou v této m�n�. Da�ové 
doklady budou opat�ené �íslem a názvem projektu. Nebude-li mít faktura p�íslušné náležitosti, je 
objednavatel oprávn�n doklad vrátit, aniž by b�žela lh�ta splatnosti. 

6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou �ástku kone�né faktury v p�íslušné 
lh�t� splatnosti a to za podmínek stanovených v �l. 10.  

7. Splatnost ú�etních doklad� je 30 dn� od doru�ení faktury do sídla objednatele. V p�ípad�, že 
zhotovitel uvede na díl�í faktu�e a/nebo kone�né faktu�e den splatnosti, který nebude odpovídat 
podmínce 30denní lh�ty po doru�ení do sídla objednatele, je objednatel oprávn�n takovouto díl�í 
fakturu a/nebo kone�nou fakturu vrátit zp�t zhotoviteli jako neoprávn�nou. 

8. Díl�í faktury jakož i kone�ná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou p�edepsané 
údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Práv� tak budou vráceny díl�í faktury a/nebo kone�ná 
faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem 
objednatele. Díl�í faktury jakož i kone�ná faktura budou p�edány ve t�ech vyhotoveních a budou 
obsahovat tyto údaje a/nebo p�ílohy: 

a) firmu a sídlo oprávn�né a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 
b) I� a DI� zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejst�íku, v�etn� spisové zna�ky, 

d) �íslo díl�í faktury a/nebo kone�né faktury, 

e) �íslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného pln�ní, 
g) ozna�ení pen�žního ústavu a �íslo ú�tu, na který má objednatel provést úhradu 
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h) fakturovanou �ástku bez dan�, sazbu dan�, da�, p�íslušnou pozastávku dle tohoto �lánku a 
celkovou �ástku, 

i) registra�ní �íslo a název projektu dle této smlouvy, 
j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových list� vycházející z položkového 

rozpo�tu potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele, 

k) ozna�ení díla s odkazem na p�íslušnou �ást smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávn�né osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) protokol o odevzdání a p�evzetí díla �i event. jeho �ásti, 
p) místo a osobu oprávn�nou k p�evzetí oprávn�né faktury. 

�lánek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran p�i provád�ní díla 

Kontroly pr�b�hu výstavby 

1. V pr�b�hu provád�ní díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus ur�í podle 
pot�eby stavby po dohod� se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 
a odstavce odst. 2 tohoto �lánku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zú�astnit. V p�ípad� pot�eby zabezpe�uje zhotovitel ú�ast 
dalších osob poskytujících �ásti pln�ní na základ� smluvních vztah� se zhotovitelem 
(poddodavatel�), pop�. ú�ast zástupc� výrobc� v�cí použitých p�i provád�ní díla. Zápis 
z kontrolních dn� zajiš�uje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dn�. 

2. Objednatel má právo svolávat i mimo�ádné kontrolní dny dle pot�eby stavby.  

3. Záv�ry z kontrolního dne jsou pro ob� strany závazné, nemohou však zm�nit ustanovení této 
smlouvy. 

4. Objednatel (p�íp. technický dozor stavebníka) je oprávn�n kontrolovat provád�ní díla pr�b�žn�. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 
povinnostmi a nedodržuje p�íslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že pln�ní provádí zp�sobem, 
který vzbuzuje d�vodnou obavu objednatele o �ádné dokon�ení pln�ní  v termínech ve smlouv� 
dohodnutých, je objednatel oprávn�n písemn� s uvedením nedostatk� požadovat, aby zhotovitel 
sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným provád�ním díla, vykázal 
nekvalifikované pracovníky z místa pln�ní -  staveništ�, zajistil p�im��ený po�et pracovník� 
odpovídající kvalifikace a dílo provád�l �ádným zp�sobem. V p�ípad�, že zhotovitel nevykáže 
nekvalifikované pracovníky ze staveništ� a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené 
lh�t�, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávn�n od smlouvy odstoupit. 

5. Pln�ní zhotovitele, která vykazují v dob� provád�ní díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným pln�ním. Nedojde-li k náhrad�, je objednatel oprávn�n zadržet ty platby zhotoviteli, 
které se týkají vadné �ásti díla. 

6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují p�edepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standard�m, musí být odstran�ny ze stavby a staveništ� ve lh�t� 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

7. Smluvní strany se dohodly na vylou�ení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 ob�anského 
zákoníku. 



 
strana 11 (celkem 25) 

 

 

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 
ustanovení �SN, EN, a to jak v �ásti závazné, tak doporu�ující, a technických podmínek výrobc� 
materiál� použitých p�i zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání p�edat objednateli aktualizaci harmonogramu dle p�ílohy smlouvy 
a umožnit objednateli ov��ení realizace p�íslušné díl�í �ásti realiza�ního projektu z hlediska jeho 
souladu s požadavky objednatele. Veškeré zm�ny tohoto harmonogramu podléhají schválení 
objednatele.  

10. Dokumentaci skute�ného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její zm�ny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli p�i p�edání p�evzetí díla. Na žádost 
objednatele zhotovitel dodá i p�ípadné vícetisky. Náklady s po�ízením vícetisk� spojené hradí ta 
smluvní strana, která jejich pot�ebu vyvolala, pop�. si je vyžádala. Pokud nebude p�i p�evzetí díla 
nebo jeho �ásti doložení dokumentace skute�ného provedení díla, je objednatel oprávn�n stavbu 
nebo jeho �ást nep�evzít. 

11. Zhotovitel není oprávn�n bez písemného souhlasu objednatele poskytovat t�etím osobám 
realiza�ní projektovou dokumentaci.  

12. Zhotovitel dle § 1765 odst. 2 ob�anského zákoníku na sebe p�ebírá nebezpe�í zm�ny okolností. 

Kontrola zakrývaných prací 

13. Objednatel je oprávn�n kontrolovat dílo v každé fázi jeho provád�ní. Jedná se zejména o 
konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu p�ed jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k prohlídce a p�evzetí zakrývaných konstrukcí a konstruk�ních díl� v pr�b�hu 
výstavby 3 pracovní dny p�edem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit 
p�ístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s 
odbornou pé�í. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento p�ístup, je zhotovitel oprávn�n vydat 
nesouhlas se zakrytím �ásti díla. P�i nespln�ní povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel 
oprávn�n žádat odkrytí zakrytých �i znep�ístupn�ných konstrukcí �i konstruk�ních díl�. Odkrytí i 
následné op�tovné zakrytí bude v takovém p�ípad� realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola 
objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpov�dnost zhotovitele za vady díla. 

14. Souhlas �i nesouhlas se zakrytím �ásti díla vydá objednatel neprodlen�, nejpozd�ji však do 48 
hodin po jejich prov��ení písemn� formou zápisu do stavebního deníku s p�ípadným odkazem na 
po�ízený protokol. 

15. Ke kontrole zakrývaných prací p�edloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiál� použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V p�ípad�, že by zakrytím 
prací došlo k znep�ístupn�ní jiných �ástí stavby a znemožn�ní jejich budoucí kontroly, p�edloží 
zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledn� t�chto �ástí díla. 

16. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prov��ení zakrývaných konstrukcí �i nevydá-li 
vyjád�ení dle odstavce 14 tohoto �lánku má zhotovitel právo tuto �ást díla zakrýt. V p�ípad� 
žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto �ást díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 
objednatel. To neplatí v p�ípad� vadného provedení zakryté �ásti díla, kdy náklady nese 
zhotovitel.  

17. Dílo �i �ásti díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací �i písemnými 
pokyny objednatele, zm�ny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 
vadn� provedené �ásti díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lh�t� stanovené 
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objednatelem odstranit, jinak m�že být provedeno jejich odstran�ní na jeho náklady t�etí osobou. 
Tímto se zhotovitel nezbavuje odpov�dnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých �ástí. 
Zhotovitel ru�í objednateli za veškeré škody, které v d�sledku takového jednání objednateli 
vzniknou. 

18. Zhotovitel je povinen provád�t práce v souladu s požadavky budoucích vlastník� inženýrských 
staveb a sítí, p�íp. správc� inženýrských staveb a sítí, které objednatel sd�lí zhotoviteli. 

Zkoušky 

19. Zhotovitel je povinen pr�b�žn� kontrolovat jakost dodávek a prov��ovat doklady o dodávkách 
materiál�, konstrukcí a technologií. Dále prov��ovat doklady o všech provedených pr�b�žných 
zkouškách, revizích a m��eních dokládajících kvalitu a zp�sobilost díla a jeho �ástí, prov��ovat 
a kontrolovat dodržování požadavk� hygienických, požární ochrany, bezpe�nosti, ochrany zdraví 
p�i práci, ochrany životního prost�edí. 

20. Sou�ástí pln�ní zhotovitele a dokladem �ádného provedení díla je doložení výsledk� pot�ebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavk� p�íslušných státních orgán�. Provád�ní 
zkoušek se �ídí podmínkami této smlouvy, �SN, projektovou dokumentací a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci jednotlivých za�ízení tvo�ících sou�ást zhotovovaného díla. 

21. Zhotovitel p�edá objednateli seznam všech díl�ích a komplexních zkoušek spojených s pln�ním 
p�edm�tu smlouvy s definováním co je ú�elem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 
(doklady, stavební p�ipravenost, dokon�enost a funk�nost souvisejících a podmi�ujících staveb �i 
jejich �ástí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude pr�b�h zkoušky z hlediska 
technologického postupu a �asu, kdo musí být p�ítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek 
pro to, aby byly uznány za vyhovující – tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný 
plán p�edá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozd�ji ke dni p�evzetí staveništ�. 
Objednatelem požadované úpravy a zm�ny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v 
rozporu s obecn� závaznými právními p�edpisy. 

22. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespo� 3 pracovní dny p�edem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním zp�sobem osv�d�í zhotovitel zp�sobilost 
díla, pop�. jeho díl�í �ásti. Jakmile odpadne p�ekážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel 
povinen dodate�n� zkoušky provést, a to v pot�ebném rozsahu. 

23. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu p�ípadn� protokolu o jejich provedení. 

24. Objednatel si m�že vyžádat za úhradu a v dohodnuté lh�t� dodate�né zkoušky, potvrzující kvalitu 
zhotoveného díla, které považuje za pot�ebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám. 

25. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly použitých plastových profil�, výztuh a ostatních komponent 
destruk�ní zkouškou. Objednatel vybere na stavb� 1 kus konkrétního okna nebo balkonové 
sestavy, zhotovitel za dozoru zadavatele provede roz�íznutí okna a objednatel prov��í správnost 
použitých komponent�, zda jejich kvalita a vlastnosti odpovídají údaj�m zadaným v zadávací 
dokumentaci p�edložených v nabídce zhotovitele. Zhotovitel provede na vlastní náklady opravu - 
vým�nu tohoto jednoho okna nebo balkonové sestavy. 

Stavební deník 
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26. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. �. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním �ádu (stavební zákon), stavební deník jako doklad o pr�b�hu stavby a to ode dne 
p�evzetí staveništ�.  

27. Jméno osoby oprávn�né podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno ob�ma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku. 

28. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznam� p�edávat objednateli. Druhý pr�pis denních 
záznam� je zhotovitel povinen uložit odd�len� od originálu tak, aby byl k dispozici v p�ípad� ztráty 
nebo zni�ení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být 
k dispozici objednateli a ve�ejnoprávním orgán�m denn� kdykoli v pr�b�hu práce na staveništi. 

29. Není-li v tomto �lánku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�.  

Staveništ� a jeho za�ízení 

30. Objednatel se zavazuje p�edat zhotoviteli staveništ� s p�íslušnou dokumentací, o �emž bude 
sepsán P�edávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveništ� a práva t�etích osob k zájmovému území.  Náklady na z�ízení 
staveništních p�ípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
zajistit �ádné vytý�ení staveništ� a b�hem provád�ní díla �ádn� pe�ovat o základní sm�rové 
a výškové body, a to až do doby p�edání dokon�eného díla objednateli. Zhotovitel zajistí 
i podrobné vytý�ení jednotlivých objekt�, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveništ� 
a zodpovídá za jeho správnost. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu 
provád�ní díla na staveništi nekou�ili a nepožívali alkoholické nápoje �i jiné omamné a 
psychotropní látky. 

31. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi po�ádek a �istotu, je povinen neprodlen� odstra�ovat 
odpady a ne�istoty vzniklé p�i provád�ní díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 
povinen neprodlen� odstra�ovat veškerá zne�išt�ní a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. 

32. Zhotovitel odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništ� a 
zabezpe�í, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatel� pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pom�ckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické p�edpisy a podmínky ochrany životního prost�edí. Zam�stnanci objednatele, jeho 
zmocn�nci a t�etí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveništ� jen v doprovodu 
pov��eného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pov��eného pracovníka zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pom�ckami a pou�it je o bezpe�nosti a 
ochran� zdraví ve smyslu obecn� závazných právních p�edpis�. 

33. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné �SN a obecn� závazné právní 
p�edpisy. Pokud porušením t�chto p�edpis� vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

34. Na staveništ� nesmí být umožn�n p�ístup osobám, které se bezprost�edn� nepodílejí na zajišt�ní 
výstavby objekt�. Vstup cizích osob na staveništ� je možný výhradn� se souhlasem a dle pokyn� 
zhotovitele. 
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35. P�ístup t�etích osob na staveništ� - zhotovitel si je v�dom skute�nosti, že jím p�evzaté staveništ� 
je sou�ástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané t�etími osobami. Podmínky pro užívání 
staveništ�, jakož i práva t�etích osob jsou uvedeny v P�edávacím protokolu. 

36. Zhotovitel není oprávn�n umožnit bez p�edcházejícího písemného souhlasu objednatele p�ístup 
t�etím osobám do jakýchkoli �ástí staveništ� a budovaných stavebních objekt�. To se netýká 
t�etích osob, jejichž vstup je pot�ebný pro realizaci díla. 

37. Zhotovitel není oprávn�n používat jakékoliv �ásti prostor, kde bude provád�t dílo, jako za�ízení 
staveništ� bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele. 

38. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpe�í. Zhotovitel odpovídá za p�ípadné 
škody v pr�b�hu prací svým pojišt�ním. 

Použití poddodavatel� 

39. Zhotovitel m�že pov��it provedením �ásti díla t�etí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. P�i provád�ní díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 
objednateli, jako by tuto �ást díla provád�l sám. 

40. V p�ípad�, že zhotovitel nehodlá k pln�ní p�edm�tu smlouvy použít poddodavatele, uvede 
výslovn� v p�íloze �. 4, že veškeré pln�ní tvo�ící p�edm�t smlouvy se zavazuje realizovat vlastními 
silami, tj. bez využití poddodavatele. 

41. V p�ípad�, že zhotovitel hodlá k pln�ní p�edm�tu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést 
v p�íloze �. 4 seznam poddodavatel�, ve kterém identifikuje �ásti díla, které hodlá zadat 
poddodavatel�m. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 
poddodavatel�.  

42. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že zm�nu v osob� jakéhokoliv z poddodavatel� 
provede pouze s p�edchozím souhlasem objednavatele zápisem do stavebního deníku. 
Objednatel není oprávn�n souhlas odep�ít bez závažného d�vodu. 

43. Podmínky pro zm�nu poddodavatele, prost�ednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
�ízení kvalifikaci:  

Zhotovitel je oprávn�n zm�nit poddodavatele, prost�ednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím �ízení kvalifikaci, pouze ve výjime�ných p�ípadech, se souhlasem objednatele a 
zárove� p�i spln�ní t�chto podmínek: 

• poddodavatel p�estane spl�ovat kvalifikaci, jejímž prost�ednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím �ízení, 

• v��i poddodavateli bylo zahájeno insolven�ní �ízení, 

• poddodavatel p�erušil nebo ukon�il svou �innost. 

44. V p�ípad� zjišt�ní výše popsaných skute�ností je zhotovitel povinen objednatele prokazateln� 
písemn� uv�domit do 5 pracovních dn� po jejich zjišt�ní. Sou�asn� je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dn� od zjišt�ní n�které z výše popsaných skute�ností p�edložit pot�ebné dokumenty 
prokazující spln�ní kvalifikace jiným poddodavatelem, a to alespo� v rozsahu, v jakém byla 
prokázána p�vodním poddodavatelem. 

45. Zhotovitel je oprávn�n z objektivních d�vod� realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou 
prokazoval spln�ní kvalifikace, za p�edpokladu, že tato nová osoba je stejn� �i lépe kvalifikované 
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(spl�uje p�íslušné kvalifika�ní p�edpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba 
p�vodní. Zm�nu musí p�edem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávn�n si vyžádat p�ed 
ud�lením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace 
tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou. 

Harmonogram 

46. Harmonogram p�edložený zhotovitelem tvo�í p�ílohu �. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 
dobu pln�ní p�edm�tu smlouvy v týdnech (po�ínaje protokolárním p�edáním a p�evzetím 
staveništ� až po písemné protokolární p�edání díla uživateli). V p�ípad�, že z jakýchkoli d�vod� na 
stran� objednatele nebude možné dodržet termín pln�ní dle harmonogramu, je objednavatel 
oprávn�n posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace z�stává 
nezm�n�na. Dále harmonogram obsahuje dobu p�edání a p�evzetí staveništ�, dobu zahájení 
stavebních prací, lh�tu pro dokon�ení stavebních prací, lh�tu pro p�edání a p�evzetí díla, lh�tu pro 
odstran�ní za�ízení staveništ� a vyklizení staveništ� a po�átek b�hu záru�ní lh�ty. V 
harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich po�adí a termíny, do kdy nejpozd�ji 
mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v m�sících 
harmonogram fakturace. 

�lánek 10 
P�edávání a p�ejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v �l. 5 této smlouvy je spln�n �ádným ukon�ením a 
p�edáním díla. Dílo uvedené v �l. 5 této smlouvy se považuje za �ádn� ukon�ené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedod�lk�, a bylo-li �ádn� p�evzato objednatelem a byl-li mezi stranami této 
smlouvy podepsán Protokol o p�edání a p�evzetí díla, ve kterém objednatel výslovn� prohlásí, že 
p�ebírá �ásti díla nebo dílo celé, uvedené v �l. 5 této smlouvy.  V p�ípad�, kdy bude dílo vykazovat 
drobné vady a nedod�lky, objednatel dílo nep�evezme, anebo dílo s t�mito vadami a nedod�lky 
p�evezme, v takovém p�ípad� není objednatel povinen uhradit kone�nou fakturu až do úplného 
odstran�ní všech vad a nedod�lk�, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o p�edání 
se uvede termín odstran�ní vad.  

P�edání a p�evzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemn� a to nejmén� 5 pracovních dn� p�edem, 
k p�edání a p�evzetí díla v míst� stavby. Organizaci p�edávacího �ízení zajistí objednatel. 
Objednatel k p�edání a p�evzetí díla p�izve TDS, p�ípadn� autorský dozor projektanta. Zhotovitel 
zajistí ú�ast u p�ejímacího �ízení t�ch poddodavatel�, jejichž ú�ast je k �ádnému p�edání a 
p�evzetí díla nutná. P�ejímací �ízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu p�ejímek. 
P�ejímací �ízení bude zahájeno v den ur�ený ve výzv� zhotovitele.  

3. V p�ípad�, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto �lánku, postupuje zhotovitel 
podle odst. 2 tohoto �lánku první v�ta. V p�ípad�, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 
k zahájení �ádn� sjednaného p�edávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s p�edáním díla. 
P�ejímací �ízení bude ukon�eno v den podpisu protokolu o p�edání a p�evzetí objednatelem. 

4. K zahájení p�ejímky p�edloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující �ádné, v�asné, 
kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokon�ení. 
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5. P�ed zahájením p�ejímky dle p�edchozího odstavce zhotovitel p�edá objednateli dokumentaci 
skute�ného provedení díla v listinné podob� v po�tu 2 ks a v datové podob� (ve formátu *pdf a 
*dwg nebo jiném p�episovatelném formátu) na datovém nosi�i v po�tu 2 ks, není-li stanoveno 
touto smlouvou jinak. 

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

• zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho �ásti, 

• identifika�ní údaje o díle �i event. jeho �ásti, 

• p�ípadnou dohodu o slev� z ceny,  

• prohlášení objednatele, že p�edávané dílo nebo jeho �ást p�ejímá, 

• soupis p�íloh (v�. provedených zm�n od dokumentace ov��ené ve stavebním �ízení). 

7. Pokud dílo nebo jeho �ást vykazuje p�i p�ejímacím �ízení závažné vady a nedod�lky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávn�n toto p�ejímací �ízení 
p�erušit pouhým prohlášením o jeho p�erušení z tohoto d�vodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o p�edání a p�evzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skute�nosti, a to v�etn� termín� pro odstran�ní t�chto vad a nedod�lk�. 

8. Pokud dílo nebo jeho �ást vykazuje p�i p�ejímacím �ízení drobné vady a nedod�lky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funk�nost díla, mohou smluvní strany po 
vzájemné dohod� vypracovat zápis o p�evzetí stavby. Sou�ástí zápisu bude vý�et nedostatk� 
v�etn� termínu pro odstran�ní t�chto vad a nedostatk�. Podpisem tohoto zápisu o p�evzetí stavby 
je zhotovitel v souladu s odst. 2 �lánku 8 oprávn�n vystavit kone�nou fakturu. Pokud se smluvní 
strany nedohodnou na p�edání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle p�edchozího 
odstavce. 

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho �ást p�evzít, sepíší ob� strany zápis, v n�mž uvedou 
svá stanoviska a jejich od�vodn�ní a dohodnou náhradní termín p�edání. 

10. Po odstran�ní vad a nedod�lk�, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho �ást p�evzít, opakuje 
se p�ejímací �ízení v nezbytn� nutném rozsahu. V takovém p�ípad� je možné sepsat k p�vodnímu 
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho �ást p�ejímá a protokol o p�edání 
a p�evzetí díla je uzav�en podepsáním dodatku k p�vodnímu zápisu. 

11. Ke dni p�edání a p�evzetí díla zhotovitel vyklidí staveništ� a za�ízení staveništ� (svá pracovišt�). 
Za vyklizené staveništ� se považuje staveništ� upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
p�íslušné projektové dokumentace, resp. do stavu p�i p�evzetí staveništ�. 

12. P�i p�edání p�edm�tu díla p�edá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 
prohlášení o shod� ke všem použitým materiál�m, návody na obsluhu a proškolení osob 
s obsluhou za�ízení, které to vyžaduje, záru�ní listy, apod. v rozsahu dle požadavk� objednatele. 

Nebezpe�í škody na v�ci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

13. Zhotovitel nese od doby p�edání díla do p�edání a p�evzetí hotového díla nebezpe�í škody a jiné 
nebezpe�í: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších �ástech, 

b) na �ástech �i sou�ástech díla, které jsou na staveništi uskladn�ny, 
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c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich p�evzetí zhotovitelem do 
doby ukon�ení díla pokud v jednotlivých p�ípadech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech t�etích osob v souvislosti s provád�ním díla. 

Odpov�dnost na t�chto v�cech je objektivní a zhotovitel se jí m�že zprostit jen, pokud by ke škod� 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základ� kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo zp�sobeno okolnostmi vylu�ujícími odpov�dnost zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese též do doby ukon�ení díla nebezpe�í škody vyvolané v�cmi jím opat�ovanými k 
provedení díla, které se z d�vodu svojí povahy nemohou stát sou�ástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho sou�ástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podp�rné 
konstrukce atp.), 

b) za�ízení staveništ� provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném p�íslušnou dokumentací a 
smlouvou,  

a to jak v��i objednateli, tak v��i t�etím osobám. 

15. P�edání a p�evzetí staveništ� nemá vliv na odpov�dnost za škodu podle obecn� závazných 
p�edpis�, jakož i škodu zp�sobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho odd�litelných �ástí i sou�ástí 
a p�íslušenství je od po�átku objednatel. 

17. Veškeré v�ci a podklady, které byly objednatelem p�edány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se sou�ástí díla, z�stávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento z�stává osobou oprávn�nou k 
jejich zp�tnému p�evzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodlen� na jeho výzvu, 
nejpozd�ji však k datu p�edání a p�evzetí díla jako celku, s výjimkou t�ch, které prokazateln� a 
oprávn�n� spot�eboval k napln�ní svých závazk� ze smlouvy nebo které jsou nutné a pot�ebné 
pro �ádné ukon�ení díla. 

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích za�ízení, k n�muž došlo 
�inností �i ne�inností zhotovitele nebo jeho poddodavatel�.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo �i 
jakákoli jeho �ást je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 
vždy p�ímo p�echázet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v �ástce 100.000 K� (slovy: sto 
tisíc korun �eských). Objednatel je oprávn�n vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a 
jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto p�edložit. Na žádost objednatele po�ídí 
zhotovitel na vlastní náklad p�íslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi 
zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o d�v�rnosti informací ve vztahu ke 
zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré 
informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s provád�ním díla podle této smlouvy. 

�lánek 11 
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Odpov�dnost za vady díla  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho �ásti budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, v�etn� jejích zm�n a dopl�k� v technických normách a p�edpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající ú�elu smlouvy, že nedojde ke 
zhoršení parametr�, standard� a jakosti stanovených p�edanou dokumentací, a to po dobu 60 
m�síc� ode dne p�edání a p�evzetí díla (záru�ní doba), respektive podpisu protokolu o p�edání a 
p�evzetí díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiál�, dílenské zpracování, konstrukci za�ízení a 
dále odpovídá za technické parametry stavby a za�ízení, ur�ené technickou dokumentací, která je 
její sou�ástí. Zhotovitel se zavazuje p�edat atesty technickému dozoru objednatele nejpozd�ji 10 
dn� p�ed zapo�etím používání materiál� p�i realizaci p�edm�tu díla. V p�ípad�, že tak neu�iní, je 
technický dozor stavebníka oprávn�n zastavit p�íslušnou práci. Toto p�erušení neoprav�uje 
zhotovitele požadovat zm�nu termínu dokon�ení díla. 

3. Vady díla vzniklé v pr�b�hu záru�ní doby uplatní objednatel u zhotovitele písemn�, p�i�emž v 
reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný zp�sob jejího odstran�ní. Objednatel je oprávn�n 
požadovat dle své volby odstran�ní vady opravou, nahrazením novou bezvadnou v�cí (pln�ním) 
nebo požadovat p�im��enou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobn� také na 
vady a nedod�lky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo p�evzato dle �l. 10. 

4. Pokud objednatel zvolí odstran�ní vady opravou, vady pln�ní budou odstra�ovány v t�chto 
režimech (kategoriích): 

• Kategorie vady „havárie“, vady zabra�ující provozu díla. Tento stav m�že ohrozit b�žný 
provoz objednatele a nelze jej do�asn� �ešit jiným opat�ením. Neprodlen�, nejpozd�ji do 2 
hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjišt�ní p�í�in, které vadu zp�sobují. Zhotovitel 
bezodkladn� zahájí práce na odstran�ní vady a zajistí odstran�ní této vady ve lh�t� do 3 
hodin od nahlášení vady, a to i zp�sobem do�asného provizorního �ešení, umož�ujícího 
provoz díla. Vada bude odstran�na v nejkratší možné lh�t� s ohledem na její povahu a dopad 
na �innost objednatele.  

• Kategorie vady „st�ední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje b�žný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuáln� 
lze problémy �ešit do�asn� jinými opat�eními. Nejpozd�ji do 6 hodin po nahlášení vady 
provede zhotovitel zjišt�ní p�í�in, které vadu zp�sobují. Zhotovitel bezodkladn� zahájí práce 
na odstran�ní vady a zajistí odstran�ní této vady ve lh�t� do 2 kalendá�ních dn� od nahlášení 
vady. Vada bude odstran�na v nejkratší možné lh�t� s ohledem na její povahu a dopad na 
�innost objednatele.  

• Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká“ nebo „st�ední“. Nejpozd�ji do 2 pracovních dn� po nahlášení vady provede 
zhotovitel zjišt�ní p�í�in, které vadu zp�sobují. Zhotovitel bezodkladn� zahájí práce na 
odstran�ní vady a zajistí odstran�ní této vady ve lh�t� do 5 pracovních dn� od nahlášení 
vady. Vada bude odstran�na v nejkratší možné lh�t� s ohledem na její povahu a dopad na 
�innost objednatele.  

 

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstra�ování reklamované vady vždy neprodlen� a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky 
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možné do této doby odstranit. V takovém p�ípad�, je zhotovitel povinen o této skute�nosti 
písemn� informovat objednatele, a to ihned po zjišt�ní této skute�nosti, nejpozd�ji však ve lh�t�, 
ve které má být vada odstran�na podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou 
p�im��enou lh�tu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dn� ode dne doru�ení písemné 
reklamace objednatele, bude lh�ta stanovena znalcem, ur�eným objednatelem nebo má 
objednatel právo od volby opravy, coby zp�sobu odstran�ní vady odstoupit a požadovat 
p�im��enou slevu ze sjednané ceny.  

6. Za�azení vady do jednotlivých kategorií ur�uje objednatel. Pro ú�ely smlouvy je pro pracovní dny 
stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pond�lí až ned�le). 

7. Veškeré požadavky na odstran�ní vad uplat�ují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouv�, anebo jiní zam�stnanci objednatele �i osoby oprávn�né jednat, prost�ednictvím 
kontaktního místa. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávn�n� reklamované vady ve lh�tách uvedených v odst. 4, je 
objednatel oprávn�n požadovat p�im��enou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 
nebo jejich provedením pov��it jinou (t�etí) osobu nebo jejím prost�ednictvím zakoupit, vym�nit 
vadnou �i neúpln� funk�ní �ást pln�ní ve srovnatelných technických a cenových parametrech 
pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a 
cenových parametrech i vyšších, kterých je pot�eba k ú�elnému odstran�ní vad. Takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dn� ode dne doru�ení faktury - da�ového 
dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpov�dnosti za pln�ní jako celku ani jeho jednotlivých 
�ástí. Ustanovení uvedené v p�edcházející v�t� se nevztahuje na garance (záruku) t�etích osob za 
provedenou práci dle tohoto �lánku. 

9. Uplatn�ním práv ze záruky za jakost nejsou dot�ena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným pln�ním. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo p�evést práva a povinnosti vyplývající ze záruky v��i zhotoviteli 
na t�etí osobu �i osoby, na n�ž objednatel eventuáln� p�evede vlastnická práva k objekt�m. 
Zhotovitel s postoupením t�chto práv souhlasí. Zhotovitel sou�asn� bere na v�domí, že 
objednatel, resp. shora uvedené t�etí osoby, jsou oprávn�ny zmocnit jednotlivé subjekty zajiš�ující 
správu k objekt�m, k výkonu práv vyplývajících ze záruky v��i zhotoviteli. 

11. V p�ípad�, že objednatel �i uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 
oprávn�ná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lh�tách bez ohledu na tuto 
skute�nost. Po odstran�ní vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávn�né reklamaci a 
má právo požadovat uhrazení skute�n� a ú�eln� vynaložených a prokázaných náklad� na 
odstran�ní vady. Zhotovitel má povinnost neoprávn�nost reklamace doložit. V p�ípad�, že se 
objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávn�nosti reklamace, rozhodne o její 
oprávn�nosti znalec v p�íslušném oboru ur�ený ob�ma smluvními stranami. 

12. V termínu p�edání a p�evzetí díla p�edá zhotovitel objednateli originál záru�ní listiny vystavené 
bankou osv�d�ující existenci bankovní záruky ve prosp�ch objednatele (oprávn�ného) za 
dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpov�dnosti za vady díla a záruky za jakost, 
jakož i sank�ních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy zp�sobené zhotovitelem, 
ve výši 3 % z celkové ceny díla v K� bez DPH dle �lánku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka 
musí být platná do doby skon�ení poslední záru�ní doby dle tohoto �lánku. Bankovní záruka musí 
obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní 
záruky, ú�el bankovní záruky, ozna�ení oprávn�ného k �erpání p�islíbené záruky, tzn. 
objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 
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bezpodmíne�ná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující 
oprávn�ní objednatele k uplatn�ní práva z bankovní záruky: 

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpov�dnosti za vady díla a p�evzaté záruky za 
jakost,  

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo t�etí stran� zp�sobenou újmu �i smluvní pokutu nebo jiný 
pen�žitý závazek, k n�muž bude dle smlouvy povinen. 

13. Samostatným d�vodem pro �erpání bankovní záruky vystavené dle �lánku 11 odst. 12 bude vedle 
porušení povinností z této smlouvy i zjišt�ní úpadku zhotovitele. 

�lánek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných �ástech smlouvy oprávn�ny požadovat 
následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro p�ípad prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v �lánku 6 odst. 3 této 
smlouvy �iní 10.000 K� za každý i jen zapo�atý den prodlení s termínem ukon�ení realizace, a to 
až do data skute�ného �ádného ukon�ení díla podle této smlouvy. Smluvní pokuta pro p�ípad 
prodlení zhotovitele oproti uzlovým termín�m uvedeným v �lánku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, �iní 
5.000 K� za každý i jen zapo�atý den prodlení s termínem ukon�ení realizace uzlového bodu, a to 
až do data skute�ného �ádného ukon�ení uzlového bodu podle této smlouvy. V p�ípad�, že 
prodlení zhotovitele s p�edáním díla oproti termínu uvedenému v �lánku 6 odst. 3 této smlouvy �i 
uzlovým termín�m nebude delší než 15 kalendá�ních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V p�ípad�, 
že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendá�ních dn�, ale sou�asn� kratší 
než 30 kalendá�ních dn�, bude smluvní pokuta ponížena o 50 %. 

2. Smluvní pokuta za nep�evzetí staveništ� do 3 pracovních dn� od výzvy objednatele a smluvní 
pokuta za nezahájení stavby do 5 dn� od p�edání staveništ� je 15 000 K� za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

3. Smluvní pokuta za každý jednotlivý p�ípad porušení p�edpis� BOZP nebo provozního �ádu stavby 
pracovníkem zhotovitele (nap�. nepoužívání p�edepsaných ochranný prost�edk� apod.) a/nebo 
nespln�ní pokynu koordinátora BOZP �iní 10.000 K�. 

4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý p�ípad porušení zákazu kou�ení a požívání alkoholických 
nápoj� nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavb� �iní 10.000 K�. 

5. Smluvní pokuta pro p�ípad prodlení s odstran�ním vad a nedod�lk� v dohodnuté lh�t�, dojde-li k 
p�evzetí díla s vadami a nedod�lky, �iní 1.000 K� za každý den prodlení a každou vadu až do 
doby jejího odstran�ní. 

6. Smluvní pokuta za každý p�ípad zne�išt�ní vozovky, pop�ípad� jiného prostranství mimo prostor 
staveništ�, pokud není ihned odstran�no �iní 10.000 K�. 

7. Smluvní pokuta pro p�ípad prodlení s odstran�ním záru�ních vad se sjednává ve výši 1.000 K� za 
každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstran�ní. 

8. Smluvní pokuta dle �l. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 K� p�i porušení 
kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy. 
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9. Smluvní pokuta v p�ípad� neomluvené neú�asti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech dle �l. 
9 odst. 1 a 2 této smlouvy �iní 10.000 K� za každý p�ípad neú�asti. 

10. Smluvní pokuta ve výši 3.000 K� se sjednává za nespln�ní každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 
zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 
z kontrolního dne ozna�eny, a to za každý i zapo�atý den nespln�ní povinnosti. 

11. Úroky z prodlení pro p�ípad prodlení objednatele s úhradou oprávn�ných faktur o více než 30 dní 
�iní 0,015 % z dlužné �ástky za každý den prodlení. 

12. Smluvní pokuta pro p�ípad porušení povinnosti zhotovitele p�edložit ú�innou pojistnou smlouvu a 
udržovat ji v platnosti dle �l. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 K� za každý i jen 
zapo�atý den prodlení. 

13. V p�ípad�, že zhotovitel nevyklidí staveništ� k datu p�edání a p�evzetí díla �ádn� a v�as, vyjma 
dohodnuté �ásti staveništ� nezbytn� nutné k odstran�ní p�ípadných vad a nedod�lk�, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 K� za každý i jen zapo�atý den nevyklizení staveništ�. 

14. Splatnost smluvních pokut je 14 dn�, a to na základ� faktury vystavené oprávn�nou smluvní 
stranou smluvní stran� povinné. 

15. Smluvní pokuty nep�esáhnou v souhrnu nep�esáhnou 30 % z celkové ceny díla v K� bez DPH.  

16. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na p�edm�t této smlouvy a ve vazb� na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

17. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dot�en nárok na náhradu 
škody v plné výši (navíc ke smluvní pokut�). 

�lánek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávn�ni odstoupit od smlouvy �i její �ásti v p�ípad�, že je zahájeno 
insolven�ní �ízení v��i druhé smluvní stran�. 

2. Objednatel je bez dalšího oprávn�n odstoupit od smlouvy �i její �ásti v p�ípad� níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s p�edáním díla nebo event. jeho �ásti delším 30 dn� oproti termín�m uvedeným v 
této smlouv�; 

b) neoprávn�né zastavení �i p�erušení prací na více jak 5 dní na stavb� v rozporu s touto 
smlouvou; 

c) neodstran�ní závadného stavu ve lh�t� podle bodu 9.4 této smlouvy; 

d) nep�edložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo nepln�ní jiných 
ustanovení této smlouvy, zejména provád�ní díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 
touto smlouvou; 

f) v dalších p�ípadech stanovených v této smlouv�. 
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3. Zhotovitel je oprávn�n odstoupit od smlouvy �i její �ásti v p�ípad� prodlení objednatele s úhradou 
oprávn�ného nároku zhotovitele na pen�žité pln�ní po dobu delší 30 dn� po její splatnosti, byl-li k 
zaplacení alespo� jednou písemn� vyzván. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být u�in�no písemn�; ú�inky odstoupení nastávají dnem doru�ení 
druhé smluvní stran� oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávn�né. 

5. V p�ípad� odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyú�tování podle jednotkových cen 
provedených prací a zakoupených materiál�. Zhotovitel je povinen okamžit� opustit staveništ� a 
vyklidit za�ízení staveništ�, nejpozd�ji však do 5 kalendá�ních dn� ode dne ú�innosti odstoupení. 
Neu�iní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávn�n staveništ� na náklady zhotovitele vyklidit a 
náklady mu p�efakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypo�ádání následovn�. Zhotovitel 
je povinen vrátit zp�t již zaplacenou �ást ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli 
stavební práce provedené zhotovitelem v cen� dle výkazu vým�r v plném rozsahu, pokud dojde k 
odstoupení od smlouvy z d�vodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy 
z d�vodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební 
práce provedené zhotovitelem v cen� dle výkazu vým�r ponížené o 20 %. Ob� smluvní strany 
jsou oprávn�ny navzájem se p�ekrývající pohledávky zapo�ítat.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v p�ípad� odstoupení od smlouvy z�stávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpov�dnosti za vady díla, záruky a záru�ní lh�ty podle �l. 11 této 
smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle �l. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této 
smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhrad� škody a cenová ujednání obsažená v této 
smlouv� a jejich p�ílohách. 

7. Objednatel se zavazuje p�evzít a zhotovitel se zavazuje p�edat dosud provedené práce i 
nedokon�ené dodávky do 5 dn� ode dne ú�innosti odstoupení od smlouvy. O takovém p�edání a 
p�evzetí bude po�ízen ob�ma stranami zápis s náležitostmi protokolu o p�edání a p�evzetí díla, 
bude v n�m podrobn� popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocen�ní, vymezeny vady 
a nedod�lky a sjednán zp�sob jejich odstran�ní. Objednatel má v p�ípad� odstoupení od smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstran�ní. Nep�edání 
staveništ� ani nep�evzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 
�i právo objednatele zadat dokon�ení díla jinému zhotoviteli. 

�lánek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (�SN) podle této smlouvy jsou všechny �eské technické p�edpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� v platném zn�ní, a to jak jejich �ásti závazné i nezávazné 
(doporu�ující), které jsou platné a ú�inné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 
pr�b�hu provád�ní výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná ur�ení 
jakosti a bezpe�nosti, která budou zavedena p�ipravovanou legislativou v pr�b�hu provád�ní díla. 
Pro p�ípad zm�ny technických norem oproti stavu, jaký byl p�i podpisu této smlouvy, se smluvní 
strany zavazují promítnout tuto zm�nu do dodatku k této smlouv�, jinak platí zm�n�ná technická 
dokumentace. 

2. Je-li k pln�ní povinností zhotovitele z této smlouvy t�eba �init právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen ud�lit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 
p�ijmout a jednat podle ní osobn�. 



 
strana 23 (celkem 25) 

 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provád�t technický dozor stavebníka prost�ednictvím svých 
zam�stnanc� ani jiných osob s ním finan�n�, personáln� �i jinak propojených. Nedodržení 
ustanovení p�edchozí v�ty je p�ekážkou v realizaci p�edm�tu této smlouvy na stran� zhotovitele, 
který tak nesmí pokra�ovat v realizaci p�edm�tu smlouvy až do napln�ní podmínky dle v�ty první 
tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 
pokutách. 

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen p�edat své 
stanovisko ve v�ci pln�ní dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve v�ci, 
pop�. se osobn� ú�astnit jednání ve lh�t�, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin 
od doru�ení výzvy. 

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy p�echází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávn�n postoupit práva a p�evést povinnosti z této smlouvy (týkající se 
záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z �ešení 
garan�ních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto ud�luje objednateli s takovým postoupením 
práv a p�evodem povinností souhlas. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným pln�ním ve výši alespo�  
6 mil. K� a maximáln� 10% spoluú�astí za každou jednotlivou pojistnou událost, v níž je 
zhotovitel pojišt�n na rizika a škody, která mohou vzniknout p�i jeho �innosti objednateli �i t�etím 
osobám v�etn� možných škod zp�sobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
udržovat sjednané pojišt�ní v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen spln�ní 
skute�ností podle tohoto odstavce, tj. p�edložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuáln� platné 
pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojiš�ovny o trvání pojistné smlouvy, do 10 dn� ode dne 
podpisu smlouvy a dále vždy do 5 dn� od požádání. K výro�í smlouvy p�edkládá zhotovitel sám 
bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.  

7. Zhotovitel uhradí objednateli p�ípadný rozdíl mezi �ástkou, na niž objednateli oprávn�n� vznikne 
nárok, a pojistným pln�ním vyplaceným pojiš�ovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel zm�nu pojistné smlouvy v tom smyslu, že p�ípadné pln�ní 
p�i pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli bude vinkulováno ve prosp�ch banky �i 
jiného subjektu, financujícího výstavbu p�edm�tu pln�ní. 

9. Zhotovitel se zavazuje v p�ípad� pot�eby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objekt� tak, aby nedocházelo k prodlení �i p�ípadným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 
Nedojde-li k dohod� je zhotovitel povinen bezodkladn� informovat objednatele. Objednatel je v 
tomto p�ípad� oprávn�n písemn� rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán. 

10. Specifické odpov�dnosti zhotovitele podle této smlouvy a prost�edky k náprav�, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i p�ípadná náhrada škody, rozši�ují a žádným zp�sobem 
neomezují odpov�dnost zhotovitele dle ob�anského zákoníku.  

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(zp�sobem dle zákona 563/1991 Sb., o ú�etnictví v platném zn�ní) v�etn� ú�etních doklad� 
minimáln� do konce roku 2029 nebo po dobu nejmén� 10 let ode dne poslední platby za 
provedené práce, závazná je lh�ta, která je delší. 

12.  Dodavatel je povinen minimáln� do konce roku 2029 resp. ve lh�tách dle p�edchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zam�stnanc�m 
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nebo zmocn�nc�m pov��ených orgán� (SFŽP, MMR �R, MF �R, Evropské komise, Evropského 
ú�etního dvora, Nejvyššího kontrolního ú�adu, p�íslušného orgánu finan�ní správy a dalších 
oprávn�ných orgán� státní správy) a je povinen vytvo�it výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim p�i provád�ní kontroly 
sou�innost. 

�lánek 15 
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávn�n po p�edchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením d�vod� kdykoliv 
pozastavit provád�ní výstavby nebo n�kterých jejích �ástí. V p�ípad�, že doba pozastavení bude trvat 
více než 180 dn�, je zhotovitel oprávn�n odstoupit od této smlouvy. V p�ípad� pozastavení prací bude 
mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokon�ení díla. 

�lánek 16 
Záv�re�ná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, �ídí se právní vztahy jí založené ob�anským zákoníkem. 
Nelze-li n�které otázky �ešit podle t�chto ustanovení, použijí se obecn� závazné p�edpisy. Pokud 
n�které smluvní ustanovení odkazuje na právní p�edpis, který bude v pr�b�hu doby trvání této 
smlouvy novelizován nebo bude p�ijat (nabude ú�innosti) p�edpis nový, který jej nahradí, budou se 
smluvní strany p�i pln�ní p�edm�tu této smlouvy, pokud v ní není �ešená v�c upravena odlišn�, 
vždy �ídit p�íslušným aktuáln� platným a ú�inným p�edpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze m�nit a dopl�ovat jen písemnými dodatky o�íslovanými vzestupnou �íselnou 
�adou a podepsanými oprávn�nými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno jinak.  

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení �in�né dle této smlouvy druhé stran� mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústn� �i jiným obdobným zp�sobem, provádí se oznámení 
osobním p�edáním listiny oznámení obsahující pov��enému pracovníku nebo zástupci druhé 
strany, a nelze-li tak u�init, jejím zasláním poštou formou doporu�eného dopisu. Listina je 
považována za doru�enou p�i osobním doru�ení dnem jejího p�edání a p�evzetí druhou stranou 
nebo, v p�ípad� doru�ování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí p�im��en� i 
pro doru�ování jiných listin a podklad�, které mají být p�edány. 

4. P�i nebezpe�í prodlení se za �ádn� doru�ené oznámení považuje i oznámení u�in�né telefonicky, 
faxem �i e-mailem s tím, že bude p�íslušnou smluvní stranou následn� potvrzeno a p�edáno 
písemn� v listinné podob�. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu ob�ma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany souhlasí s uve�ejn�ním smlouvy, jejích zm�n a dodatk� v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, v ú�inném 
zn�ní, v registru smluv ve smyslu zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti 
n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), p�ípadn� 
dle dalších právních p�edpisu upravujících povinnost uve�ejn�ní dokument� vztahujících se 
k pln�ní díla dle této smlouvy. 

7. V p�ípad� rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích p�íloh, platí ustanovení smlouvy. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje v p�ti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží t�i vyhotovení a 
zhotovitel dv� vyhotovení. 



9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

1 O. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 
písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku 
nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky 
nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 5. dnem od jejího odeslání i když 
se o ní adresát nedozvěděl. 

11 . Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně . Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE 
stavební úřad 

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice 

Č.j.: V Hořicích, dne: 12. 7. 2019 
Č.spisu: 

MUHC-SU/1346112019/KR 
11844/2019 

Vyřizuje: Roman Krčmařík 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Výroková část: 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Městský úřad Hoříce, stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního 
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10. 6. 2019 podala 

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675, IČO 60116871, Husova 
675, 508 Ol Hořice v Podkrkonoší, 
kterou zastupuje ' ,10. května 407,507 71 Miletín 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a§ l8c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisi'r 

na stavbu: 

stavební povolení 

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 
v areálu Středtú průmyslové školy kametůcké a sochařské 

č. p. 675 v Husově ulici v Hořicích 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1781 v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší. 

Stavba obsahuje: 

zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem ETICS o tloušťce 180 mm, výměna 
oken, lodžiových stěn, některých dveří, opatření pro zachování podmínek hnízdění rorýsi'r 
zateplení střechy certifikovaným systémem kategorie Broof v min. tloušťce 260 mm 
zateplení podhledi'r lodžií v 5. nadzemním podlaží, podlah lodžií v 2. nadzemním podlaží 
zřízení nové kotelny: dojde ke změně způsobu vytápění z elektrického akumulačního na teplovodní 
ÚT se zdrojem tepla - 2 ks kondenzačních plynových kotli'r o min. jmenovitém výkonu 45 kW 
včetně kouřovodů, stavební úpravy stávajícího odběrného plynového zařízení v areálu, provedení 
rozvodi't otopné vody a osazení deskových otopných těles v celém objektu, provedení nového 
dveřního otvoru do m. č. I 08 (ohřev TUV) z venkovního prostoru 

II. Stanoví podmínky pt·o provedení stavby: 

I. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval odpovědný projektant - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Milan Pour, 
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ČKAIT - 0600056 (souhmná textová část, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstmkční 
řešení, požámě bezpečnostní řešení, elektroinstalace), autorizovaný technik pro techniku prostředí 

staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika, , ČKAIT- 0601745 
(ústřední vytápění, rozvod plynu, průkaz energetické náročnosti budovy - č. osvědčení 0294); 
případné změny nesmí být provedeny bez p1-edchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem vybraným na základě výsledku 
výběrového řízení, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavby
vedoucím a který je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno 
zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 59112006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstmkcí a technických zařízení staveb, a na 
ně navazující ustanovení příslušných technických norem. 

5. Při realizaci stavby budou respektovány požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, uvedené v 
písemných stanoviscích v dokladové části projektové dokumentace: 

a) Dle vyjádření Městského úřadu Hořice, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu 
státní správy dle§ 71 písm. k) a§ 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze dne 12. 6. 2019 
-se vzniklými odpady se musí zacházet v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

b) Dle vyjádření Městského úřadu Hořice, odboru životmno prostředí, jako příslušného orgánu 
státní správy dle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ze dne 12. 6. 2019 
- v případě zásahu do veřejné zeleně bude pozemek uveden do pťtvodního stavu 

6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro kontrolní 
prohlídky stavby: 
- dokončení stavby. 

7. Stavba bude dokončena do 2let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Užívání stavby bude 
zahájeno na základě kolaudačního souhlasu. 

8. K žádosti o kolaudační souhlas budou přiloženy, příp. při prohlídce předloženy zejména následující 
doklady: 
- dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám oproti stavebnímu povolení 

nebo ověřené pr~jektové dokumentaci) 
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zejména: 

• zpráva o revizi elektrického zařízení 
• platná zpráva o revizi hromosvodu 
• platné zprávy o revizi (zápisy o kontrole, provozuschopnosti, funkční zkoušce) zařízení pro 

požární bezpečnost (např. hasicí přístroje, vnitřní hydranty, ... ) 
• doklad o zkoušce těsnosti a topné zkoušce ÚT 

zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen) 
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobkú s požadavky na stavby podle § 156 
stavebního zákona 

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (Hasičský z<íchranný sbor Králové
hradeckého kraje, územní odbor Jičín; Krajská hygienická stanice Královéhradeckého knůe, 
územní pracoviště Jičín)- pokud budou zajištěna před datem konání kontrolní prohlídky 

- plná moc v případě zastupování stavebníka 
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- certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven 

9. Stavebníkovi se ukládá v souladu s§ 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navri.ený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence sph1uje 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

10. Stavebník (zhotovitel) v maximální možné míre zabezpečí stavbu proti úniku prachu, zejména na 
sousední pozemky a stavby. 

ll. Hluk a vibrace při provádění stavebních prací nesmí překročit Jimitní hodnoty dané nařízením vlády 
č. 272/20 ll Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracf.l48/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. l zákona č. 500/2004 
Sb. - správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Střední průmyslová škola 
kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675, Husova 675, 508 Ol Hořice. 

Odůvodnění: 

Dne 10. 6. 2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na vyse uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavba nevyžadovala na základě ustanovení § 79 odst. 6 
stavebního zákona vydání územního rozhodnutí ani územního souhlasu, neboť se jedná o stavební úpravy 
stávajícího objektu. 

Přezkoumáním podání podle § 1 O a ll správního řádu Městský úřad Hořice, stavební úřad zjistil, že je 
místně i věcně příslušným správním orgánem k vedení stavebního řízení, a to na základě ustanovení § 13 
odst. 1 písmeno c) stavebního zákona, v návaznosti na zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou púsobností, ve znění pozdějších předpisú, a 
dále v návaznosti na § 17 vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným 
obecním úřadem a správních obvodii obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisú, neboť 
předmětná nemovitost se nachází v jeho správním obvodu, a dále na základě ustanovení § 15 odst. 1 
stavebního zákona, neboť předmětná stavba není stavba letecká, stavba dráhy a na dráze, včetně zařízení 
na dráze, stavba dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupové účelové komunikace, vodní dílo, 
stavba podléhající integrovanému povolení. 

Při stanovení okmhu účastníků stavebního řízení stavební úřad zkoumal především dopad provádění a 
užívání stavby na bezprostřední okolí. Okruh účastníki'l řízení byl vymezen podle § 109 stavebního 
zákona a § 27 správního řádu: stavebník (Střední pnlmyslová škola kamenická a sochařská, zastoupená 
Ing. Davidem Pourem) podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 odst. 1 písmeno a) stavebního zákona; 
stavebník je zároveií vlastníkem pozemků, na kterých má být stavba prováděna (§ 27 odst. 2 a 3 
správního řádu a § 109 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona); vlastníci sousedních staveb, jejichž 
vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena (GridServices, s. r. o.) podle § 27 odst. 2 a 
3 správního řádu a§ 109 odst. 1 písmeno e) stavebního zákona. Vlastníkem všech mezujících sousedních 
pozemkú je stavebník, samotným prováděním stavby nemohou být přímo dotčena vlastnická ani jiná 
práva k vzdálenějším sousedním pozemkúm <mi stavbám. V prí'1běhu řízení se žádný další účastník 
nepřihlásil. 

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost podle § 37 správního řádu a § J 1 O stavebního zákona 
v návaznosti na § 18b a přílohu č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zda žádost obsahuje 
obecné náležitosti, základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemcích a stavbách, 
zda jsou k žádosti připojeny všechny požadované doklady, projektová dokumentace, zpracovaná 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších pt-edpisů, plán kontrolních 
prohlídek, závazná stanoviska dotčených orgání'l. Žádost byla podána na předepsaném fotmuláři, 
obsahovala všechny nezbytné údaje a byla podepsána oprávněnou osobou. K žádosti byla přiložena plná 
moc pro zastupování stavebníka Ing. Davidem Paurem. 

Stavební úřad opatřením ze dne 13. 6. 2019 v souladu s§ 112 odst 1 stavebního zákona oznámil zahájení 
stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgáni'1m. Podle ustanovení § 112 odst. 2 
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stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly 
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stanovil, že ve lhůtě do 8. 
7. 2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. V této lhůtě nebyly 
žádné námitky ani připomínky účastníků uplatněny. 

Opatřením ze dne 13. 6. 2019 (oznámení o zahájení stavebního řízení- stanovena lhůta pro nahlédnutí do 
podkladů rozhodnutí, pro uplatnění námitek a důkazií) byla účastníkům řízení dána možnost před 
vydáním rozhodnutí se vyjádřit kjeho podkladítm v souladu s § 36 správního řádu. Tato možnost nebyla 
účastníky využita. 

K žádosti byla v souladu s§ I 10 odst. 2 písmeno c) stavebního zákona přiložena stanoviska, rozhodnutí 
nebo jiná opatření těchto dotčených orgánů: 

• souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sbom Kr".dovéhradeckého kraje, 
územního odboru Jičín ze dne 29. 5. 2019 (bez podmfnek) 

• souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem 
v Hradci Králové, územnťho pracoviště Jičín ze dne 27. :5. 2019 (bez podmínek) 

• závazné stanovisko Městského úřadu Hořice, odboru životního prostředí ze dne I 2. 6. 2019 
(podmínky zapracovány do výrokové části rozhodnutO 

• závazné stanovisko Městského úřadu 

K žádosti byla v souladu s § 111 odst 1 písmeno a) stavebního zákona přiložena projektová dokumentace 
stavby, zpracovaná v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Předmětem stavby jsou pouze 
stavební úpravy stávajícího objektu, bez změny v jeho užívání. 

Stavební úřad přezkoumal projektovou dokumentaci podle § 111 odst. 1 písmeno b) stavebního zákona, 
zjistil, že je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnými osobami a jsou v ní v odpovídající míre 
řešeny obecné požadavky na výstavbu, dané vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

Stavební úřad v souladu s § 111 odst. 1 písmeno d) stavebního zákona ověřil, že předložené podklady 
vyhovují požadavkům, uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad spolu s dotčenýnů orgány rovněž 
ověřoval podle § 111 odst. 2 stavebního zákona účinky budoucího užívánf stavby. Nebyly zjištěny takové 
účinky budoucího užívání stavby, které by bránily vyd~..ní stavebního povolení. 

Stavební úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí stanovil v souladu s § 115 odst 1 stavebního zákona, 
že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu občanské vybaveností 
(stavba pro vzdělávání a výchovu), jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé (studenti a zaměstnanci 
školy) ovlivnit 

Stavební úřad přezkoumáním žádosti o stavební povolení, včetně jeho příloh, tj. projektové dokumentace 
a stanovisek dotčených orgánů dospěl k závěm, že předložená žádost není v rozporu s veřejnými zájmy. 
Provedením stavby při dodržení podmínek obsažených ve výrokové části rozhodnutí nedojde k ohrožení 
práv a právem chráněných zájmů účastníkft řízení. V pn'lběhu provedeného řízení stavební úřad zajistil 
vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgántl vyžadovaných zvláštními předpisy. Dále 
prověřil, že návrh stavby vyhovuje technickým požadavkftm na stavby. Zjistil, že uskutečněním ani 
užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho 
provedení a zvláštními předpisy. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl tak, jak 
je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisít ve výroku uvedených. 

Poučení účastníkú: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 1 5 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 
stavebmno řádu Kr.Yského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zi'1stal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ji účastník potřebný počet stejnopisů, llyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je 
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Za správnost vyhotovení: Hana Juričková 

Poplatek: 

Gabriela Vaňkátová v. r. 
vedoucí stavebního úřadu 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. l písm. f) ve 
výši 5000 Kč byl zaplacen dne 21. 6. 2019. 

Obdrží: 

Účastníci (zástupce): 
Střední prť1myslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675, IDDS: jqv5su6 

10. května č.p. 407,507 71 Miletfu 
unu;)~rvrces, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Dotčené orgány: 
Kf<tiská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územrú pracoviště Jičín , IDDS: dm5ai4r 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e 
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, náměstí Jih'ho z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Holice 

Na vědomí: 
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q 



Elektroinstalace

vedení jímací, uzemňovací
položka jednotka počet cena/jedn. cena mat. mont./jedn cena mont.

uzemňovací pásek FeZn 30x4 m 80,00 46,80 3 744,00 20,15 1 612,00

kulatina FeZn pr. 10 mm - vývody ze zemniče k ochranné 

svorce m 12,00 45,50 546,00 32,50 390,00

provedení spoje v zemi ks 8,00 35,10 280,80 45,50 364,00

kulatina FeZn pr. 10 mm - vývody ze zemniče k hlavnímu 

ochrannému pospojování m 6,00 45,50 273,00 75,40 452,40

průchodka obvodovou stěnou dle technické zprávy ks 3,00 390,00 1 170,00 39,00 117,00

ochranný úhelník ks 8,00 91,00 728,00 78,00 624,00

zkušební svorka ks 8,00 48,10 384,80 19,50 156,00

vedení jímací soustava - zkušební svorka (8x14 m), včetně 

podpěr do zateplovací soustavy (FeZn pr. 8 mm) m 112,00 45,50 5 096,00 32,50 3 640,00

jimací vedení po atice, včetně upevňovacího materiálu, FeZn 

pr. 8 mm m 87,00 45,50 3 958,50 32,50 2 827,50

příčné spojky, napojení jímačů, včetně podpěr na plochou 

střechu m 23,00 71,50 1 644,50 52,00 1 196,00

jímač +4,0 m, vzorový průměr 16 mm, včetně svorek ks 3,00 910,00 2 730,00 325,00 975,00

upevňovací konzola pro montáž jímače na stěnu (boční stěna 

nástavku) ks 6,00 65,00 390,00 89,70 538,20

hlavní ochranné pospojování
položka jednotka počet cena/jedn. cena mat. mont./jedn cena mont.

vodič CY25 m 15,00 70,20 1 053,00 30,00 450,00

svorka pro hlavní ochranné pospojování ks 20,00 79,30 1 586,00 65,00 1 300,00

anténní systém firmy Fastlink
položka jednotka počet cena/jedn. cena mat. mont./jedn cena mont.

není předmětem dodávky, pouze potřebná koordinace ks 1,00 xxx 2 000,00 2 000,00

anténní systém TV

SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ VČETNĚ OCENĚNÍ



Elektroinstalace

položka jednotka počet cena/jedn. cena mat. mont./jedn cena mont.

anténní stožár 2 m včetně upevnění ks 1,00 2 340,00 2 340,00 1 300,00 1 300,00

sečteno bez DPH 25 924,60 17 942,10

DPH 5 184,92 3 588,42

celkem bez DPH 43 866,70
celkem včetně DPH 52 640,04

Částku celkem bez DPH je nutné doplnit do hlavního rozočtu do položky č. 147 - elektro.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hořice - Husova č.p. 675 Datum: 9/18/2019

Zadavatel: IČ: 60116871
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ: 16742613
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07535228
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

5,457,909.69

5,457,909.69 1,146,161.03
0.00 0.00

6,604,070.72

2019001

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice

Timra s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21.00%
15.00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019001

Stavba:

Místo: Hořice - Husova č.p. 675 Datum:

Zadavatel: Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Projektant:
Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice

18.09.2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6,604,070.725,457,909.69SPSK-
HCE

Snížení energetické náročnosti budovy domova 
mládeže SPŠK Hořice

5,457,909.69 6,604,070.72

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hořice, Husova č. p. 675 Datum: 18.09.2019

Zadavatel: IČ:
Střední prům. škola kamenická a sochařská Hořice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ: 16742613
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07535228
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5,457,909.69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5,457,909.69 21.00% 1,146,161.03

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 6,604,070.72

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice

SPSK-HCE - Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SPŠK Hořice

Timra s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hořice, Husova č. p. 675 Datum: 18.09.2019

Zadavatel: Střední prům. škola kamenická a sochařská Hořice Projektant:
Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5,457,909.69

HSV - Práce a dodávky HSV 2,640,327.76
    1 - Zemní práce 36,398.88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13,918.20

    5 - Komunikace pozemní 4,743.53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,959,949.38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 540,490.99

    997 - Přesun sutě 52,361.38

    998 - Přesun hmot 32,465.40

PSV - Práce a dodávky PSV 2,707,634.53
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15,298.22

    712 - Povlakové krytiny 327,468.05

    713 - Izolace tepelné 301,992.26

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14,665.20

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 106,800.00

    741 - Elektromontáže - 45,866.70

    751 - Vzduchotechnika 1,116.00

    762 - Konstrukce tesařské 16,708.89

    763 - Konstrukce suché výstavby 64,000.00

    764 - Konstrukce klempířské 274,153.15

    766 - Konstrukce truhlářské 1,108,083.66

    767 - Konstrukce zámečnické 340,279.24

    776 - Podlahy povlakové 9,000.00

    781 - Dokončovací práce - obklady 39,497.98

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5,195.18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 37,510.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14,900.00

SPSK-HCE - Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SPŠK Hořice

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice

Strana 2 z 26



VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95,047.40
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50,047.40

    VRN4 - Inženýrská činnost 15,000.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hořice, Husova č. p. 675 Datum: 18.09.2019

Zadavatel: Střední prům. škola kamenická a sochařská Hořice Projektant:
Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 5,457,909.69

D HSV Práce a dodávky HSV 2,640,327.76

D 1 Zemní práce 36,398.88
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 32.168 58.90 1,894.70 CS ÚRS 2018 02

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
VV okap.chodník
VV (30,33-2,0+0,4*2+1,2*3+9,93+30,33+0,4*2-4,5+11,13)*0,4 32.168
VV Součet 32.168

2 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3.000 398.00 1,194.00 CS ÚRS 2018 02
PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

3 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 3.249 2,000.00 6,498.00 CS ÚRS 2018 02
PP Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně
VV (4,2+2,195*2)*0,4*0,8 "základ pod přístřeškem" 2.749
VV 0,5 "kce u podzemních vedení" 0.500
VV Součet 3.249

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 40.280 400.00 16,112.00 CS ÚRS 2018 02
PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
VV okap.chodník
VV (30,73+0,7*2+1,2*3+10,33+30,73+0,7*2-4,5+11,53)*0,7*0,65 38.775
VV doplnění chodníku ke dveřím
VV 2,15*2*0,35 1.505
VV Součet 40.280

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4.825 250.00 1,206.25 CS ÚRS 2018 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 32,168*0,15 4.825
VV Součet 4.825

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 24.125 10.00 241.25 CS ÚRS 2018 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 5*4,825 "vzdálenost skládky" 24.125
7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 35.455 100.00 3,545.50 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4.825 10.00 48.25 CS ÚRS 2018 02
PP Uložení sypaniny na skládky

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 8.685 140.00 1,215.90 CS ÚRS 2018 02
PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
VV 4,825*1,8 8.685

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 35.455 95.00 3,368.23 CS ÚRS 2018 02
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV 40,28-4,825 35.455
VV Součet 35.455

11 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 42.410 5.78 245.13 CS ÚRS 2018 02

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice

SPSK-HCE - Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SPŠK Hořice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
VV (30,73-2,0+0,6*2+1,2*3+10,33+30,73+0,6*2-4,5+11,53+0,5*4)*0,5 42.410

12 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 42.410 18.20 771.86 CS ÚRS 2018 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.636 90.90 57.81 CS ÚRS 2018 02
PP osivo směs travní parková
VV 42,41*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.636

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13,918.20
14 K 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 136.000 83.20 11,315.20 CS ÚRS 2018 02

PP Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
VV otvory v atice
VV 136 136.000
VV Součet 136.000

15 K 310236241 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 14.000 154.00 2,156.00 CS ÚRS 2018 02
PP Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

17 K 349231821 Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm m2 0.300 1,490.00 447.00 CS ÚRS 2018 02
PP Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm
VV m.č.112
VV 1* 0,3 0.300

D 5 Komunikace pozemní 4,743.53
19 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm m2 4.300 194.00 834.20 CS ÚRS 2018 02

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm
VV 2*2,15 "chodník" 4.300

20 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 4.300 290.00 1,247.00 CS ÚRS 2018 02

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV 2*2,15 "chodník" 4.300
21 M 59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní m2 4.515 375.00 1,693.13 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní
VV 2*2,15*1,05 "chodník - přepočtené koeficientem množství" 4.515

22 K 916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 4.300 152.00 653.60 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do 
lože z betonu prostého

VV 2,15*2 "chodník" 4.300
23 M 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm m 4.515 69.90 315.60 CS ÚRS 2018 02

PP obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm
VV 2,15*2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 4.515

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,959,949.38
26 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 2.000 432.00 864.00 CS ÚRS 2018 02

PP Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách

27 K 62001 Tvarová úprava polystyrénu pro zateplení atiky soubor 1.000 529.00 529.00
PP Tvarová úprava polystyrénu pro zateplení atiky

28 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 1,255.097 2.00 2,510.19 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž kontaktního zateplení  Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

VV 196,244+291,949+766,904 1,255.097
29 K 621251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 9.140 5.00 45.70 CS ÚRS 2018 02

PP Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny

30 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 1,110.604 20.00 22,212.08 CS ÚRS 2018 02
PP Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně
VV Východ
VV 30,43*14,908 453.650
VV -2,4*1,5*18 -64.800
VV -1,2*0,75*18 -16.200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV -1,0*2,4*1 -2.400
VV -0,9*1,5*3 -4.050
VV -(0,9*2,4+1,2*1,5)*1 -3.960
VV -4,50*2,8 -12.600
VV lodžie
VV 1,355*2,61*2*8 56.585
VV podhled
VV 1,355*4,05*2 10.976
VV Jih
VV 11,23*14,908 167.417
VV západ
VV 30,43*14,908 453.650
VV 1,2*14,908*3 53.669
VV -2,4*1,5*27 -97.200
VV -1,2*1,5*10 -18.000
VV -0,9*1,5*2 -2.700
VV -(1,2*1,5*2+1,2*2,4)*2 -12.960
VV sever
VV 10,03*14,908 149.527
VV Součet 1,110.604

31 K 622251001 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zvýšenou spotřebu tmelu na hrubý podklad m2 1,058.853 60.00 63,531.18 CS ÚRS 2018 02
PP Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zvýšenou spotřebu tmelu na hrubý podklad
VV 291,949+766,904 1,058.853

32 K 622335102 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 195.164 120.00 23,419.68 CS ÚRS 2018 02
PP Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%
VV Technické podlaží - 1.NP
VV 195,164 195.164

33 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 195.164 430.00 83,920.52 CS ÚRS 2018 02
PP Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn
VV Východ
VV 30,73*2,65 81.435
VV -2,4*1,5*2 -7.200
VV -1,2*0,75*2 -1.800
VV -1,0*2,4*1 -2.400
VV -0,9*1,5*3 -4.050
VV - 4,5*2,65 -11.925
VV -(0,9*2,4+1,2*1,5) -3.960
VV Mezisoučet 50.100
VV Sever, jih
VV 10,33*2,65+11,53*2,65 57.929
VV Mezisoučet 57.929
VV západ
VV 30,73*2,65+1,2*2,65*3 90.975
VV -2,4*1,5*3 -10.800
VV -0,9*1,5*2 -2.700
VV -1,2*1,5*2 -3.600
VV -(1,2*1,5*2+1,2*2,4)*2 -12.960
VV Mezisoučet 60.915
VV Východ - ostění
VV (2,4+1,5*2)*2*0,3 3.240
VV (1,2+0,75*2)*2*0,3 1.620
VV (1,0+2,4*2)*1*0,3 1.740
VV (0,9+1,5*2)*3*0,3 3.510
VV (2,4+0,9+1,2+1,5+2,4-1,5)*1*0,3 2.070
VV Západ - ostění
VV (2,4+1,5*2)*3*0,3 4.860
VV (0,9+1,5*2)*2*0,3 2.340
VV (1,2+1,5*2)*2*0,3 2.520
VV (2,4+1,2+1,2+1,5+2,4-1,5)*2*0,3 4.320
VV Mezisoučet 26.220
VV Součet 195.164

239 K 622531001 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 291.949 310.00 90,504.19 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn
VV Východ
VV (0,6*4+0,69+0,1*4)*2,61*4 36.436
VV 30,83*(1,058+0,19*4) 56.049
VV Mezisoučet 92.485
VV Sever, jih
VV (0,2*5+0,1*3+0,2*2+0,1*3)*2,61*4 20.880
VV (11,63+1,2*3+10,43)*(1,058+0,19*4) 46.650
VV Mezisoučet 67.530
VV Západ
VV (0,6*2+0,1*7)*2,61*4 19.836
VV 30,83*(1,058+0,19*4) 56.049
VV 30,83*(1,058+0,19*4) 56.049
VV Mezisoučet 131.934
VV Součet 291.949

240 K 622531031 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 770.704 340.00 262,039.36 CS ÚRS 2019 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn
VV Východ
VV 3,50*2,61*12-2,4*1,5*12 66.420
VV 3,24*2,61*8-1,2*0,75*16 53.251
VV 3,435*2,61*4-2,4*1,5*4 21.461
VV Lodžie
VV 3,425*2,61*4-(2,35*1,5+0,96*2,4)*4+(1,435+1,355)*2,61*4 41.569
VV 3,50*2,61*4-(2,35*1,5+0,96*2,4)*4+(1,435+1,355)*2,61*4 42.352
VV Mezisoučet 225.053
VV Sever, jih
VV (2,73*2+2,135*2+1,00*3+3,065*2+2,40*2)*2,61*4 247.010
VV Mezisoučet 247.010
VV Západ
VV 3,93*2,61*4-2,4*1,5*4 26.629
VV 4,00*2,61*8-2,4*1,5*8 54.720
VV 2,07*2,61*8-1,2*1,5*8 28.822
VV 4,83*2,61*4-2,4*1,5*4 36.025
VV 3,70*2,61*4-2,4*1,5*4 24.228
VV 4,33*2,61*4-2,4*1,5*4 30.805
VV Mezisoučet 201.229
VV Východ -ostění
VV (2,4+1,5*2)*16*0,3 25.920
VV (1,2+0,75*2)*16*0,3 12.960
VV Lodžie - ostění
VV (1,5+2,35+0,96)*8*0,15 5.772
VV Mezisoučet 44.652
VV Západ - ostění
VV (2,4+1,5*2)*24*0,3 38.880
VV (1,2+1,5*2)*8*0,3 10.080
VV Mezisoučet 48.960
VV (1,035+0,16+0,16+0,7+0,16+0,16)*2*0,2*4 "šachty" 3.800
VV Mezisoučet 3.800
VV Součet 770.704

241 K 621531031 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 9.140 340.00 3,107.60 CS ÚRS 2019 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm podhledů
VV Lodžie
VV 4,57*2 9.140

37 K 629991011 M+ demontáž ochranné  a stínící sítě fasády na lešení m2 1,444.806 15.00 21,672.09 CS ÚRS 2018 02
PP M+ demontáž ochranné  a stínící sítě fasády na lešení
VV výkaz dle lešení
VV 1444,806 1,444.806

38 K 632451441 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm m2 0.720 314.00 226.08 CS ÚRS 2018 02
PP Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm
VV po vybouraných dveří
VV 1,2*0,3*2 0.720

39 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 49.692 305.00 15,156.06 CS ÚRS 2018 02
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PP Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním
VV okap.chodník
VV (30,73+0,6*2+1,2*3+10,33+30,73+0,6*2-4,50-2,0+11,53)*0,6 49.692
VV Součet 49.692

40 K 612325101 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - po vybour.rámů oken m2 44.508 500.00 22,254.00 CS ÚRS 2018 02
PP Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
VV 445,08*0,1 "vnitřní ostění" 44.508

41 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - po vybour.rámů oken m2 67.208 300.00 20,162.40 CS ÚRS 2018 02
PP Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
VV 448,05*0,15 "vnitřní ostění" 67.208

42 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 614.580 100.00 61,458.00 CS ÚRS 2018 02
PP Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
VV Východ
VV (2,4*2+1,5*2)*18 140.400
VV (1,2*2+0,75*2)*18 70.200
VV (1,0*2+2,4*2)*1 6.800
VV (0,9*2+1,5*2)*3 14.400
VV (2,4+0,9+1,2+1,5+1,2+2,4-1,5)*1 8.100
VV Lodžie
VV (2,4+0,96+2,35+1,5+2,35+2,4-1,5)*8 83.680
VV Mezisoučet 323.580
VV Západ
VV (2,4*2+1,5*2)*27 210.600
VV (0,9*2+1,5*2)*2 9.600
VV (1,2*2+1,5*2)*10 54.000
VV (2,4+1,2+1,2+1,5+1,2+2,4-1,5)*2 16.800
VV Mezisoučet 291.000
VV Součet 614.580

43 K 621221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl  140 mm m2 9.140 550.00 5,027.00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl  140 mm
VV 4,57*2 9.140

44 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 140mm m2 9.323 400.00 3,729.20 CS ÚRS 2018 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 140mm
VV 4,57*2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 9.323

45 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm izol.základu m2 52.949 500.00 26,474.50 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm izol.základu
VV (30,33*2+9,93+11,13+0,08*8+1,2*3-4,5)*0,65 52.949

46 M 28376371 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm m2 54.008 300.00 16,202.40 CS ÚRS 2018 02
PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm
VV 52,949*1,02  "Přepočtené koeficientem množství" 54.008

47 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 140 mm - lodžie m2 59.244 550.00 32,584.20 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 140 mm - lodžie
VV lodžie
VV 4,05*2,61*8 84.564
VV -(0,96*2,4+2,35*1,5)*8 -46.632
VV Mezisoučet 37.932
VV šachty střecha
VV (1,28+1,0)*2*0,8*4 14.592
VV (1,2+0,9)*2*0,8*2 6.720
VV Mezisoučet 21.312
VV Součet 59.244

48 M 28376042 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 140mm m2 60.429 175.00 10,575.08 CS ÚRS 2018 02
PP deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 140mm
VV 59,244*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 60.429

49 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 1,045.781 486.00 508,249.57 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm
VV Východ - 2.-5.NP
VV 30,83*12,258 377.914
VV -2,4*1,5*16 -57.600
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VV -1,2*0,75*16 -14.400
VV lodžie
VV (0,69*2+0,49+1,355)*2,61*4 33.669
VV -3,425*2,61*4 -35.757
VV -3,5*2,61*4 -36.540
VV Mezisoučet 267.286
VV Sever, jih - 2.-5.NP
VV 10,43*12,258+11,63*12,258 270.411
VV Mezisoučet 270.411
VV západ - 2.-5.NP
VV 30,83*12,258 377.914
VV 1,2*12,258*3 44.129
VV -2,4*1,5*24 -86.400
VV -1,2*1,5*8 -14.400
VV Mezisoučet 321.243
VV Součet 858.940
VV Východ - 1.NP
VV 30,73*2,8 86.044
VV -2,4*1,5*2 -7.200
VV -1,2*0,75*2 -1.800
VV -1,0*2,4*1 -2.400
VV -0,9*1,5*3 -4.050
VV -(0,9*2,4+1,2*1,5)*1 -3.960
VV -4,5*2,65 -11.925
VV Mezisoučet 54.709
VV Sever, jih - 1.NP
VV 10,33*2,8+11,53*2,8 61.208
VV Mezisoučet 61.208
VV západ - 1.NP
VV 30,73*2,8 86.044
VV 1,2*2,65*3 9.540
VV -2,4*1,5*3 -10.800
VV -0,9*1,5*2 -2.700
VV -1,2*1,5 -1.800
VV -(1,2*2,4+1,2*1,5)*2 -9.360
VV Mezisoučet 70.924
VV Součet 186.841
VV Celkem
VV 858,940+186,841 1,045.781
VV Součet 1,045.781

50 M 28376046 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 180mm m2 876.119 230.00 201,507.37 CS ÚRS 2018 02
PP deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 180mm
VV 858,94*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 876.119

51 M 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 m3 m3 34.304 3,000.00 102,912.00 CS ÚRS 2018 02
PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 m3
VV 186,841*0,18*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 34.304

52 K 622211061 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl přes 240 mm m2 27.092 486.00 13,166.71 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl přes 240 mm
VV lodžie
VV 0,865*3*2,61*4 27.092

53 M 28376054 deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 260mm m2 27.634 442.00 12,214.23 CS ÚRS 2018 02
PP deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 260mm
VV 27,092*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 27.634

54 K 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm m 606.360 120.00 72,763.20 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm
VV Východ - 1.NP
VV (2,4+1,5)*2*2 15.600
VV (1,2+0,75)*2*2 7.800
VV (1,0+2,4)*2*1 6.800
VV (0,9+1,5)*2*3 14.400
VV (0,9+1,2+2,4)*2*1 9.000
VV Západ - 1.NP
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VV (2,4+1,5)*2*3 23.400
VV (0,9+1,5)*2*2 9.600
VV (1,2+1,5)*2*2 10.800
VV (2,4+2,4)*2*2 19.200
VV Součet 116.600
VV Východ - 2.-5.NP
VV (2,4+1,5)*2*16 124.800
VV (1,2+0,75)*2*16 62.400
VV lodžie
VV (0,96*2+2,35*2+2,4)*8 72.160
VV Západ - 2.-5.NP
VV (2,4+1,5)*2*24 187.200
VV (1,2+1,5)*2*8 43.200
VV Součet 489.760
VV Celkem
VV 116,6+489,76 606.360
VV Součet 606.360

55 M 28376416 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm - sokl a parapety m2 81.971 207.00 16,968.00 CS ÚRS 2018 02
PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm - sokl a parapety
VV 1.NP
VV 116,6*0,3 34.980
VV parapet 2.-5. NP
VV 2,4*(16+24)*0,3 28.800
VV 1,2*8*0,3 2.880
VV 1,2*16*0,3 5.760
VV (0,96+2,35)*8*0,3 "lodžie" 7.944
VV Součet 80.364
VV 80,364*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 81.971

56 M 28376031 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 30mm m2 103.575 51.10 5,292.68 CS ÚRS 2018 02
PP deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 30mm
VV východ - ostění 2.-5.NP
VV (2,4+1,5*2)*16 86.400
VV (1,2+0,75*2)*16 43.200
VV lodžie
VV (0,96+2,35+2,4)*8 45.680
VV západ - ostění 2.-5.NP
VV (2,4+1,5*2)*24 129.600
VV (1,2+1,5*2)*8 33.600
VV Součet 338.480
VV Celkem
VV 338,480*0,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 103.575

57 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 2,042.580 20.00 40,851.60 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení
VV Východ - ostění
VV (2,4+1,5*2)*18 97.200
VV (1,2+0,75*2)*18 48.600
VV (1,0+2,4*2)*1 5.800
VV (0,9+1,5*2)*3 11.700
VV (2,4*2+0,9+1,2)*1 6.900
VV lodžie
VV (2,4+0,96+2,35)*8 45.680
VV (3,5+2,61*2)*4 34.880
VV (3,425+2,61*2)*4 34.580
VV 2,61*8 20.880
VV západ - ostění
VV (2,4+1,5*2)*27 145.800
VV (1,2+1,5*2)*10 42.000
VV (0,9+1,5*2)*2 7.800
VV (2,4*2+1,2*2)*2 14.400
VV Mezisoučet 516.220
VV hlavní rohy
VV 14,908*7 104.356
VV Východ - parapety
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VV 2,4*18+1,2*18+0,9*3+1,2+(0,96+2,35)*8 95.180
VV Západ - parapety
VV 2,4*27+1,2*10+0,9*2+1,2*2 81.000
VV Mezisoučet 280.536
VV Východ, západ - profil se skrytou okapnicí (mezi 1. a 2.NP)
VV 30,83*2+1,2*3 65.260
VV Sever, jih - profil se skrytou okapnicí (mezi 1. a 2.NP)
VV 11,63+10,43 22.060
VV Mezisoučet 87.320
VV začišťovací profil - vnější
VV 516,22-20,88-34,58-34,88+2,4*8 445.080
VV začišťovací profil - vnitřní
VV 445,08 445.080
VV Mezisoučet 890.160
VV rohový dilatační profil
VV 3*14,908 44.724
VV stěnový dilatační profil
VV 15*14,908 223.620
VV Mezisoučet 268.344
VV Součet 2,042.580

58 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 460.820 10.00 4,608.20 CS ÚRS 2018 02
PP profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení
VV Východ - ostění
VV 1,5*2*18 54.000
VV 0,75*2*18 27.000
VV 2,4*2*1 4.800
VV 1,5*2*3 9.000
VV 2,4*2*1 4.800
VV lodžie
VV (2,4+0,96+2,35)*8 45.680
VV 2,61*3*8 62.640
VV západ - ostění
VV 1,5*2*27 81.000
VV 1,5*2*10 30.000
VV 1,5*2*2 6.000
VV 2,4*2*2 9.600
VV Mezisoučet 334.520
VV hlavní rohy
VV 14,908*7 104.356
VV Mezisoučet 104.356
VV Součet 438.876
VV 438,876*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 460.820

59 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 934.668 15.00 14,020.02 CS ÚRS 2018 02
PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
VV 445,08*2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 934.668

60 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 282.471 20.00 5,649.42 CS ÚRS 2018 02
PP profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m
VV Východ
VV 2,4*18 43.200
VV 1,2*18 21.600
VV 1,0*1 1.000
VV 0,9*3 2.700
VV (0,9+1,2)*1 2.100
VV lodžie
VV 3,5*4+3,425*4 27.700
VV západ
VV 2,4*27 64.800
VV 1,2*10 12.000
VV 0,9*2 1.800
VV 1,2*2*2 4.800
VV Mezisoučet 181.700
VV Východ, západ - profil se skrytou okapnicí (mezi 1. a 2.NP)
VV 30,83*2+1,2*3 65.260
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VV Sever, jih - profil se skrytou okapnicí (mezi 1. a 2.NP)
VV 11,63+10,43 22.060
VV Mezisoučet 87.320
VV Součet 269.020
VV 269,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 282.471

61 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 184.989 25.00 4,624.73 CS ÚRS 2018 02
PP profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m
VV Východ - parapety
VV 2,4*18+1,2*18+0,9*3+1,2+(0,96+2,35)*8 95.180
VV Západ - parapety
VV 2,4*27+1,2*10+0,9*2+1,2*2 81.000
VV Mezisoučet 176.180
VV 176,18*1,05 184.989

62 M 59051500 profil dilatační stěnový m 234.801 188.00 44,142.59 CS ÚRS 2018 02
PP profil dilatační stěnový
VV 15*14,908*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 234.801

63 M 59051502 profil dilatační rohový m 46.960 188.00 8,828.48 CS ÚRS 2018 02
PP profil dilatační rohový
VV 3*14,908*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 46.960

64 K 629991012 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na 
začišťovací lištu m2 264.918 17.10 4,530.10 CS ÚRS 2018 02

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu
VV Východ
VV 2,4*1,5*18 64.800
VV 1,2*0,75*18 16.200
VV 1,0*2,4*1 2.400
VV 0,9*1,5*3 4.050
VV (0,9*2,4+1,2*1,5)*1 3.960
VV lodžie
VV 2,35*1,5*8 28.200
VV 0,96*2,4*6 13.824
VV 0,96*2,2*2 4.224
VV Mezisoučet 137.658
VV západ
VV 2,4*1,5*27 97.200
VV 1,2*1,5*10 18.000
VV 0,9*1,5*2 2.700
VV (1,2*1,5+1,2*2,4)*2 9.360
VV Mezisoučet 127.260
VV Součet 264.918

65 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1,147.164 12.00 13,765.97 CS ÚRS 2018 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
VV Východ
VV 30,43*14,908 453.650
VV -2,4*1,5*18 -64.800
VV -1,2*0,75*18 -16.200
VV -1,0*2,4*1 -2.400
VV -0,9*1,5*3 -4.050
VV -(0,9*2,4+1,2*1,5)*1 -3.960
VV -4,50*2,8 -12.600
VV lodžie
VV 1,355*2,61*2*8 56.585
VV 4,57*2*4 36.560
VV podhled
VV 1,355*4,05*2 10.976
VV Jih
VV 11,23*14,908 167.417
VV západ
VV 30,43*14,908 453.650
VV 1,2*14,908*3 53.669
VV -2,4*1,5*27 -97.200
VV -1,2*1,5*10 -18.000
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VV -0,9*1,5*2 -2.700
VV -(1,2*1,5*2+1,2*2,4)*2 -12.960
VV sever
VV 10,03*14,908 149.527
VV Součet 1,147.164

66 K 64494111 Osazování budky pro rorýse velikosti 150/150/980 mm kus 21.000 250.00 5,250.00
PP Osazování budky pro rorýse velikosti 150/150/980 mm
VV budka pro rorýse ozn. B1 výkr. D.1.1.C.10
VV 8+2+9+2 21.000

67 M 55341410-001 Dodávka budky pro rorýse trojitá vel. 150/150/980 mm dle výkr. D.1.1.C.10 ozn. B1 kus 21.000 4,400.00 92,400.00
PP Dodávka budky pro rorýse trojitá vel. 150/150/980 mm dle výkr. D.1.1.C.10 ozn. B1
VV 8+2+9+2 21.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 540,490.99
68 K 916371211 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy m 85.220 104.00 8,862.88 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy
VV okap.chodník
VV (30,73+0,6*2+1,2*3-2,0+10,33+0,6*2+30,73+0,6*2-4,5+11,53+0,6*2) 85.220
VV Součet 85.220

69 M 27245175 obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 12 m x 125 mm x 4 mm m 93.742 49.10 4,602.73 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 12 m x 125 mm x 4 mm
VV okap.chodník
VV (30,73+0,6*2+1,2*3-2,0+10,33+0,6*2+30,73+0,6*2-4,5+11,53+0,6*2) 85.220
VV Mezisoučet 85.220
VV 85,22*0,1 "Přepočtené koeficientem množství" 8.522
VV Součet 93.742

70 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 1,444.806 40.00 57,792.24 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
VV (30,83+2,6)*14,908 498.374
VV 1,2*3*14,908 53.669
VV (10,43+2,6)*14,908 194.251
VV (30,87+2,6)*14,908 498.971
VV -4,5*2,8 -12.600
VV (11,63+2,6)*14,908 212.141
VV Součet 1,444.806

71 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 130,032.540 0.10 13,003.25 CS ÚRS 2018 02
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití
VV 1444,806*90 130,032.540

72 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 1,444.806 20.00 28,896.12 CS ÚRS 2018 02
PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

73 K 95203 Demontáže  a zpětná montáž  výrobků a zařízení na fasádě soubor 1.000 10,000.00 10,000.00
PP Demontáže  a zpětná montáž  výrobků a zařízení na fasádě

74 K 952901102 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 m2 22.950 12.00 275.40 CS ÚRS 2018 02
PP Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2
VV Východ
VV 1,2*0,75*18 16.200
VV 0,9*1,5*3 4.050
VV Mezisoučet 20.250
VV západ
VV 0,9*1,5*2 2.700
VV Mezisoučet 2.700
VV Součet 22.950

75 K 952901103 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 m2 20.400 23.90 487.56 CS ÚRS 2018 02
PP Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2
VV Východ
VV 1,0*2,4*1 2.400
VV Mezisoučet 2.400
VV západ
VV 1,2*1,5*10 18.000
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VV Mezisoučet 18.000
VV Součet 20.400

76 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 m2 221.952 17.90 3,972.94 CS ÚRS 2018 02
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2
VV Východ
VV 2,4*1,5*18 64.800
VV 0,9*2,4+1,2*1,5 3.960
VV lodžie
VV (2,35*1,5+0,96*2,4)*8 46.632
VV Mezisoučet 115.392
VV západ
VV 2,4 *1,5*27 97.200
VV (1,2*2,4+1,2*1,5)*2 9.360
VV Mezisoučet 106.560
VV Součet 221.952

77 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1,313.340 10.00 13,133.40 CS ÚRS 2018 02
PP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
VV 258,12*4 "2.-4.NP" 1,032.480
VV 280,86 "1.NP" 280.860
VV Součet 1,313.340

78 K 953943113 Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 16.000 170.00 2,720.00 CS ÚRS 2018 02
PP Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání
VV kotvy záchytného systému
VV 16 16.000

79 M 548001 kotva záchytného systému s roznášecí deskou délky 600 mm kus 16.000 2,955.00 47,280.00
PP kotvy záchytného systému

80 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 64.000 65.40 4,185.60 CS ÚRS 2018 02
PP Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
VV kotvení záchytného systému
VV 16*4 64.000

81 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 64.000 90.70 5,804.80 CS ÚRS 2018 02
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm

82 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0.360 4,360.00 1,569.60 CS ÚRS 2018 02
PP Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3
VV "parapet  okna pro dveře do m 108"   1,2*1 *0,3 0.360

83 K 965042141 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl. do 100 mm pl přes 4 m2 - spádový beton m3 0.675 2,680.00 1,809.00 CS ÚRS 2018 02
PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 3*4,5*0,05 "spojovací krček" 0.675

84 K 966080111 Odstranění zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 60 mm m2 91.452 49.20 4,499.44 CS ÚRS 2018 02
PP Odstranění zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 60 mm
VV lodžie za obkladem
VV 1,3*2,61*2*8 54.288
VV lodžie
VV 4,05*2,61*8 84.564
VV -1*2,4*8 -19.200
VV -2,35*1,5*8 -28.200
VV Mezisoučet 91.452
VV Součet 91.452

85 K 967023693 Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 - pod zateplení základů m2 51.233 343.00 17,572.92 CS ÚRS 2018 02
PP Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 - pod zateplení základů
VV (30,33+1,2*3-2,0+9,93+30,33-4,5+11,13)*0,65 51.233
VV Součet 51.233

86 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 16.200 209.00 3,385.80 CS ÚRS 2018 02
PP Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2
VV 1,2*0,75*18 16.200

87 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 24.750 140.00 3,465.00 CS ÚRS 2018 02
PP Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2
VV Východ

Strana 14 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 0,9*1,5*3 4.050
VV Západ
VV 0,9*1,5*2 2.700
VV 1,2*1,5*10 18.000
VV Součet 24.750

88 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 169.560 114.00 19,329.84 CS ÚRS 2018 02
PP Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2
VV Východ
VV 2,4*1,5*18 64.800
VV 0,9*2,4+1,2*1,5 3.960
VV Západ
VV 2,4*1,5*28 100.800
VV Součet 169.560

89 K 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 m2 53.040 96.80 5,134.27 CS ÚRS 2018 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV Východ - lodžie
VV (1,05*2,4+2,35*1,5)*8 48.360
VV Západ
VV 1,2*2,4+1,2*1,5 4.680
VV Součet 53.040

90 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2.400 172.00 412.80 CS ÚRS 2018 02
PP Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2
VV Východ
VV 1*2,4 2.400
VV Součet 2.400

91 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 13.000 47.70 620.10 CS ÚRS 2018 02
PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

92 K 971042241 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm kus 14.000 302.00 4,228.00 CS ÚRS 2018 02
PP Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm
VV tech. podlaží - otvory ÚT
VV 14 14.000

93 K 977311112 Řezání betonových panelů hl do 100 mm- u oken m 573.800 300.00 172,140.00 CS ÚRS 2018 02
PP Řezání betonových panelů hl do 100 mm- u oken
VV Východ
VV (2,4+1,5)*2*18 140.400
VV (1,2*0,75)*2*18 32.400
VV 1,0+2,4*2 5.800
VV (0,9+1,5)*2*3 14.400
VV 0,9+2,4*2-1,5+1,2*2+1,5 8.100
VV lodžie
VV (2,35*2+1,5+2,4*2-1,5+1,05)*8 84.400
VV Mezisoučet 285.500
VV západ
VV (2,35+1,5)*2*27 207.900
VV (1,2+1,5)*2*10 54.000
VV (0,9+1,5)*2*2 9.600
VV (1,2*2+1,5+1,2+2,4*2-1,5)*2 16.800
VV Mezisoučet 288.300
VV Součet 573.800

94 K 981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním m3 25.225 222.00 5,599.95 CS ÚRS 2018 02
PP Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním
VV přístřešek
VV 4,2*2,145*2,8 25.225

95 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 9.140 357.00 3,262.98 CS ÚRS 2018 02
PP Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm
VV 4,57*8*0,25 "lodžie - lokální poškození 25%" 9.140

96 K 985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9.140 38.00 347.32 CS ÚRS 2018 02
PP Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV 4,57*8*0,25 "lodžie - lokální poškození 25%" 9.140
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97 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů m2 78.972 247.00 19,506.08 CS ÚRS 2018 02
PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
VV 4,57*2*8+0,19*3,85*8 "lodžie" 78.972

98 K 985121912 Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 78.972 20.20 1,595.23 CS ÚRS 2018 02
PP Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV 4,57*2*8+0,19*3,85*8 "lodžie" 78.972

99 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 78.972 60.00 4,738.32 CS ÚRS 2018 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
VV 4,57*2*8+0,19*3,85*8 "lodžie" 78.972

100 K 985311314 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm m2 9.140 3,320.00 30,344.80 CS ÚRS 2018 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm
VV 4,57*8*0,25 "lodžie - lokální poškození 25%" 9.140

101 K 985311912 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9.140 106.00 968.84 CS ÚRS 2018 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV 4,57*8*0,25 "lodžie - lokální poškození 25%" 9.140

102 K 985312132 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 48.997 350.00 17,148.95 CS ÚRS 2018 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm
VV 4,57*8 "lodžie" 36.560
VV 0,15*(1,15+1,25+3,5)*4 "lodžie - obvod" 3.540
VV 0,15*(1,15+1,25+3,6)*4 "lodžie - obvod" 3.600
VV 0,19*(3,52+3,45)*4 "lodžie - čelo" 5.297
VV Součet 48.997

103 K 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 48.997 17.70 867.25 CS ÚRS 2018 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV 4,57*8 "lodžie" 36.560
VV 0,15*(1,15+1,25+3,5)*4 "lodžie - obvod" 3.540
VV 0,15*(1,15+1,25+3,6)*4 "lodžie - obvod" 3.600
VV 0,19*(3,52+3,45)*4 "lodžie - čelo" 5.297
VV Součet 48.997

104 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 78.972 265.00 20,927.58 CS ÚRS 2018 02
PP Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)
VV 4,57*2*8+0,19*3,85*8 "lodžie" 78.972

D 997 Přesun sutě 52,361.38
105 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 38.081 800.00 30,464.80 CS ÚRS 2018 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně

106 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 38.081 150.00 5,712.15 CS ÚRS 2018 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

107 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 571.215 5.00 2,856.08 CS ÚRS 2018 02
PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
VV 38,081*15 'Přepočtené koeficientem množství 571.215

108 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 38.081 350.00 13,328.35 CS ÚRS 2018 02
PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

D 998 Přesun hmot 32,465.40
109 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 54.109 600.00 32,465.40 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2,707,634.53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15,298.22
110 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 60.143 125.00 7,517.88 CS ÚRS 2018 02

PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 
tl. fólie do 0,6 mm

VV (30,73+1,2*3 +10,33+30,73+11,3 -4,5-2,0)*0,75 60.143
VV Součet 60.143

111 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 80.420 96.00 7,720.32 CS ÚRS 2018 02

Strana 16 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
VV (30,73+1,2*3+10,33+30,73+11,53-4,5-2,0) 80.420
VV Součet 80.420

112 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0.062 968.00 60.02 CS ÚRS 2018 02
PP Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 327,468.05
113 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 17.100 102.00 1,744.20 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho  AIP nebo NAIP
VV 4,5*3+0,3*(4,5*2+3) "spojovací krček" 17.100

114 M 62866281 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění m2 19.665 150.00 2,949.75 CS ÚRS 2018 02
PP pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění
VV (4,5*3+0,3*(4,5*2+3))*1,15 "spojovací krček - přepočtené koeficientem množství" 19.665

115 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 347.129 102.00 35,407.16 CS ÚRS 2018 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho  podkladní samolepící asfaltový pás
VV 30,83*10,43 321.557
VV 5,03*1,2*2 12.072
VV 4,5*3 "spojovací krček" 13.500
VV Součet 347.129

116 M 62866280 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl. 3 mm na polystyren - viz skladba střechy m2 399.198 150.00 59,879.70 CS ÚRS 2018 02
PP pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl. 3 mm na polystyren
VV 347,129 347.129
VV 347,129*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 399.198

117 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 349.979 108.00 37,797.73 CS ÚRS 2018 02
PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
VV 30,83*10,43 321.557
VV 5,03*1,2*2 12.072
VV 4,5*3 "spojovací krček" 13.500
VV (1,035+0,160+0,160+0,7+0,16+0,16)*2*0,15*4 "svislá hydroizalce" 2.850
VV Součet 349.979

118 M 62852254 pás asfaltovaný modifikovaný SBS  vyztužený vložkou z polyesterové rohože,podélně vyztužené skleněnými vlákny a s 
retardéry hoření Broof (t1) - viz skladba střechy m2 402.476 222.00 89,349.67

PP pás asfaltovaný modifikovaný SBS  vyztužený vložkou z polyesterové rohože,podélně vyztužené skleněnými vlákny a s retardéry hoření

VV 349,979 349.979
VV 349,979*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 402.476

119 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 43.700 420.00 18,354.00 CS ÚRS 2018 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  položenou volně s přilepením spojů
VV 4,57*8 "lodžie" 36.560
VV 0,15*(1,15+1,25+3,5)*4 "lodžie - obvod" 3.540
VV 0,15*(1,15+1,25+3,6)*4 "lodžie - obvod" 3.600
VV Součet 43.700

120 K 712399097 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty m2 43.700 162.00 7,079.40 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty

VV 4,57*8 "lodžie" 36.560
VV 0,15*(1,15+1,25+3,5)*4 "lodžie - obvod" 3.540
VV 0,15*(1,15+1,25+3,6)*4 "lodžie - obvod" 3.600
VV Součet 43.700

121 M 28322053-01 fólie střešní, finální pochozí a hydroizolační vrstva, nosná vložka – skelné rouno, tl. 2,4mm m2 42.044 576.00 24,217.34
PP fólie střešní, finální pochozí a hydroizolační vrstva, nosná vložka – skelné rouno PROTAN GT 2,4 mm RAL 7012
VV 4,57*8*1,15 "lodžie - přepočtené koeficientem množství" 42.044

122 M 28322002-01 fólie střešní, opracování detailů, nosná vložka – skelné rouno, tl. 1,5 mm RAL 7012 m2 8.211 312.00 2,561.83
PP fólie střešní, opracování detailů, nosná vložka – skelné rouno PROTAN G 1,5 mm RAL 7012
VV 0,15*(1,15+1,25+3,5)*4 "lodžie - obvod" 3.540
VV 0,15*(1,15+1,25+3,6)*4 "lodžie - obvod" 3.600
VV Mezisoučet 7.140
VV 7,14*0,15 "Přepočtené koeficientem množství" 1.071
VV Součet 8.211
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123 K 712363354 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm m 47.600 192.00 9,139.20 CS ÚRS 2018 02
PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm
VV (1,15+1,25+3,5)*4 "lodžie" 23.600
VV (1,15+1,25+3,6)*4 "lodžie" 24.000
VV Součet 47.600

124 K 712363352 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm m 47.600 192.00 9,139.20 CS ÚRS 2018 02
PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
VV (1,15+1,25+3,5)*4 "lodžie" 23.600
VV (1,15+1,25+3,6)*4 "lodžie" 24.000
VV Součet 47.600

125 K 712363357 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt okapnice široká včetně oplechování čela balkónu rš 250 
mm m 27.880 372.00 10,371.36 CS ÚRS 2018 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm
VV (3,52+3,45)*4 "lodžie" 27.880

126 K 712363385 Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické býroby profilu m 27.880 96.00 2,676.48 CS ÚRS 2018 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt Příplatek k ceně -3357 za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu 
atypické výroby profilu

VV (3,52+3,45)*4 "lodžie" 27.880
127 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 36.560 49.70 1,817.03 CS ÚRS 2018 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
VV 4,57*8 "lodžie" 36.560

128 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 3.746 4,000.00 14,984.00 CS ÚRS 2018 02
PP Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m

D 713 Izolace tepelné 301,992.26
237 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 6.480 36.10 233.93 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě
VV 4,05*0,2*8 6.480

238 M 28376370 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 60mm m2 6.804 309.00 2,102.44 CS ÚRS 2019 01
PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 60mm
VV 4,05*0,2*8 6.480
VV 6,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6.804

129 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 716.898 78.00 55,918.04 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
VV 30,83*10,43 321.557
VV 5,03*1,2*2 12.072
VV 3*4,5 "spojovací krček" 13.500
VV Mezisoučet 347.129
VV 347,129 "druhá vrstva" 347.129
VV 4,57*2 "lodžie" 9.140
VV 3*4,5 "spádové klíny - spojovací krček" 13.500
VV Součet 716.898

130 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 367.842 216.00 79,453.87 CS ÚRS 2018 02
PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm
VV 333,629 333.629
VV Mezisoučet 333.629
VV 4,5*3 "spojovací krček" 13.500
VV 13,5 "druhá vrstva" 13.500
VV Mezisoučet 27.000
VV Součet 360.629
VV 360,629*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 367.842

131 M 28375961 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm m2 340.302 345.60 117,608.37 CS ÚRS 2018 02
PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm

132 M 28376384 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností  m3 m3 1.398 4,320.00 6,039.36 CS ÚRS 2018 02
PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností  m3
VV 4,57*2*0,15*1,02 "lodžie" 1.398

133 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 0.964 2,520.00 2,429.28 CS ÚRS 2018 02
PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový
VV 4,5*3*1,02*0,07 "spojovací krček + přepočtené koeficientem množství" 0.964
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135 K 713141261 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 347.129 54.00 18,744.97 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 
mm do betonu nebo pórobetonu

VV 30,83*10,43 321.557
VV 5,03*1,2*2 12.072
VV 4,5*3 "spojovací krček" 13.500
VV Součet 347.129

136 K 713-01 Dovyplnění stávající tepelné izolace panelu po odřezání lišty kpl 1.000 5,000.00 5,000.00
PP Dovyplnění stávající tepelné izolace panelu po odřezání lišty

137 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 4.132 3,500.00 14,462.00 CS ÚRS 2018 02
PP Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14,665.20
138 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 2.000 600.00 1,200.00 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž vpustí střešních DN 100

139 K 721233212-1 M+D Střešní vtok s bitumenovým límcem o průměru 110mm pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110 kus 2.000 2,940.00 5,880.00
PP Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110

140 K 721233212-2 M+D Střešní nástavec s bitumenovým límcem pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110 kus 2.000 2,940.00 5,880.00
PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110

141 K 721210-1 M+D Protidešťové stříšky kanalizace ks 4.000 420.00 1,680.00
PP M+D Protidešťové stříšky kanalizace

142 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0.014 1,800.00 25.20 CS ÚRS 2018 02
PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 106,800.00
144 K 727111113 Prostup předizolovaného kovového potrubí stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 dle výkresů D.1.4-ÚT kus 14.000 1,200.00 16,800.00 CS ÚRS 2018 02

PP Prostup předizolovaného kovového potrubí stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 dle výkresů D.1.4-ÚT

145 K 727111403 Prostup kovového potrubí stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 dle výkresů D.1.4-ÚT kus 60.000 1,500.00 90,000.00 CS ÚRS 2018 02
PP Prostup kovového potrubí stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 dle výkresů D.1.4-ÚT

D 741 Elektromontáže - 45,866.70
147 K 741001 Elektro - dle samostatného rozpočtu soub 1.000 43,866.70 43,866.70

PP Elektro - dle samostatného rozpočtu

148 K 741002 M+D Dvířka elektroměrné skříně kpl 1.000 2,000.00 2,000.00
PP M+D Dvířka elektroměrné skříně

D 751 Vzduchotechnika 1,116.00
149 K 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 2.000 209.00 418.00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž ostatních zařízení  větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

150 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2 kus 2.000 63.00 126.00 CS ÚRS 2018 02
PP Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

151 M 55341426 mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou kus 2.000 286.00 572.00 CS ÚRS 2018 02
PP mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou

D 762 Konstrukce tesařské 16,708.89
152 K 762341014 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných  do atik.panelu - dle D02 m2 30.563 477.60 14,596.89 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných  do atik.panelu - dle D02
VV 30,83*0,35*2 21.581
VV 11,63*0,35 4.071
VV 1,2*0,35*3 1.260
VV 10,43*0,35 3.651
VV Součet 30.563

153 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 0.352 6,000.00 2,112.00 CS ÚRS 2018 02
PP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 64,000.00
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154 K LOD01 M+D lodžiového panelu tl. 105 mm pro následné zateplení kpl 8.000 8,000.00 64,000.00
PP M+D lodžiového panelu tl. 105 mm pro následné zateplení

D 764 Konstrukce klempířské 274,153.15
155 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 3.000 54.00 162.00 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti
VV 3 "spojovací krček" 3.000

156 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 13.500 102.00 1,377.00 CS ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
VV 4,5*3 "spojovací krček" 13.500

157 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 3.000 54.00 162.00 CS ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
VV 3 "spojovací krček" 3.000

236 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 176.180 73.50 12,949.23 CS ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV lodžie
VV (2,35+0,96)*8 26.480
VV Východ
VV 2,4*18 43.200
VV 1,2*18 21.600
VV 0,9*3 2.700
VV 1,2*1 1.200
VV západ
VV 2,4*27 64.800
VV 1,2*10 12.000
VV 0,9*2 1.800
VV 1,2*2 2.400
VV Součet 176.180

158 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 3.000 60.00 180.00 CS ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
VV 3 "spojovací krček" 3.000

159 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 3.000 60.00 180.00 CS ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
VV 3 "spojovací krček" 3.000

160 K 764011612 Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm m 3.000 120.00 360.00 CS ÚRS 2018 02
PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm
VV 3 "spojovací krček" 3.000

161 K 764011616 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm m 87.320 360.00 31,435.20 CS ÚRS 2018 02
PP Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm
VV 30,83*2+10,43+11,63+1,2*3 87.320

162 K 764101131 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30° m2 6.554 624.00 4,089.70 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°
VV šachty střecha
VV 1,28*1,28*4 6.554

163 M 13880103 plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat m2 7.209 468.00 3,373.81 CS ÚRS 2018 02
PP plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat
VV 6,554*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 7.209

164 K 764212634 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 3.000 476.40 1,429.20 CS ÚRS 2018 02
PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm
VV 3 "spojovací krček" 3.000

165 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm včetně výztuhy - dle D02 m 87.320 640.80 55,954.66 CS ÚRS 2018 02
PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
VV (30,83+1,2*3+10,43+30,83+11,63) 87.320

166 K 764215646 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes400mm kus 10.000 108.00 1,080.00 CS ÚRS 2018 02
PP Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes400mm

167 K 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 26.480 464.40 12,297.31 CS ÚRS 2018 02
PP Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
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VV lodžie
VV (2,35+0,96)*8 26.480

168 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 149.700 528.00 79,041.60 CS ÚRS 2018 02
PP Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
VV Východ
VV 2,4*18 43.200
VV 1,2*18 21.600
VV 0,9*3 2.700
VV 1,2*1 1.200
VV západ
VV 2,4*27 64.800
VV 1,2*10 12.000
VV 0,9*2 1.800
VV 1,2*2 2.400
VV Součet 149.700

169 K 764306142 Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm kus 4.000 660.00 2,640.00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu

170 M 55381012 turbína ventilační Al samostatná rotační hlavice D 305 mm kus 4.000 4,680.00 18,720.00 CS ÚRS 2018 02
PP turbína ventilační Al samostatná rotační hlavice D 305 mm

171 K 764311614 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 33.400 498.00 16,633.20 CS ÚRS 2018 02
PP Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
VV šachty
VV (1,0+1,0)*2*4 16.000
VV opl.střechy přístřešku
VV 4,5*2 9.000
VV výlez
VV (1,2+0,9)*2*2 8.400
VV Součet 33.400

172 K 764312462 Příplatek za kotvení lemování zdí  a oplechování z Pz plechu do zatepleného podkladu m 123.920 72.00 8,922.24 CS ÚRS 2018 02
PP Příplatek za kotvení lemování zdí  a oplechování z Pz plechu do zatepleného podkladu
VV lemování
VV 33,4 33.400
VV spojovací krček
VV 3 3.000
VV atika
VV 87,52 87.520
VV Součet 123.920

173 K 764315624 Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 200 mm kus 4.000 750.00 3,000.00 CS ÚRS 2018 02
PP Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 200 mm

174 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 3.000 142.00 426.00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu
VV 3 "spojovací krček" 3.000

175 M 55350100 žlab podokapní půlkulatý 125 m 3.000 170.00 510.00 CS ÚRS 2018 02
PP žlab podokapní půlkulatý 125
VV 3 "spojovací krček" 3.000

176 K 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 2.000 312.00 624.00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela
VV 2 "spojovací krček" 2.000

177 M 55350133 čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální 125 kus 2.000 84.00 168.00 CS ÚRS 2018 02
PP čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální 125
VV 2 "spojovací krček" 2.000

178 K 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 4.000 58.80 235.20 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku
VV 4 "spojovací krček" 4.000

179 M 55350126 hák žlabový s příchytným jazýčkem L210 mm 125 mm kus 4.000 117.60 470.40 CS ÚRS 2018 02
PP hák žlabový s příchytným jazýčkem L210 mm 125 mm
VV 4 "spojovací krček" 4.000

180 K 764501108 Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab kus 1.000 156.00 156.00 CS ÚRS 2018 02
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PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku
VV 1 "spojovací krček" 1.000

181 M 55350155 kotlík žlabový  125 kus 1.000 228.00 228.00 CS ÚRS 2018 02
PP kotlík žlabový  125
VV 1 "spojovací krček" 1.000

182 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 3.000 180.00 540.00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu
VV 3 "spojovací krček" 3.000

183 M 55350106 roura svodová  87 m 3.000 312.00 936.00 CS ÚRS 2018 02
PP roura svodová  87
VV 3 "spojovací krček" 3.000

184 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 3.000 54.00 162.00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž svodu kruhového, průměru objímek
VV 3 "spojovací krček" 3.000

185 M 55350192.STJ Objímka svodu 90 kus 3.000 96.00 288.00
PP Objímka svodu 90
VV 3 "spojovací krček" 3.000

186 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 1.836 8,400.00 15,422.40 CS ÚRS 2018 02
PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1,108,083.66
187 K O01 M+D Okno plastové 900x1500mm, jednokřídlé, otevíravé, sklopné, Uw=0,96 W/(m2*K) viz Tabulka oken ks 5.000 4,405.04 22,025.20

PP M+D Okno plastové 900x1500mm, jednokřídlé, otevíravé, sklopné, Uw=0,9W/(m2*K) viz výpis oken
VV 5 5.000

188 K O02 M+D Okno plastové 1200x1500mm, jednokřídlé, otevíravé, sklopné, Uw=0,96 W/(m2*K) viz Tabulka oken ks 13.000 6,269.46 81,502.98
PP M+D Okno plastové 1200x1500mm, jednokřídlé, otevíravé, sklopné, Uw=0,9W/(m2*K) viz výpis oken
VV 13 13.000

189 K O03 M+D Okno plastové 2400x1500mm, dvoukřídlé, otevíravé, bez sloupku,1/2 sklopné, Uw=0,96 W/(m2*K) viz Tabulka oken ks 5.000 8,539.63 42,698.15
PP M+D Okno plastové 2400x1500mm, jednokřídlé, otevíravé, sklopné, Uw=0,9W/(m2*K) viz výpis oken
VV 5 5.000

190 K O04 M+D Dveře balkónové plastové 900x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, s nadsvětlíkem, U=1,2W/(m2*K) viz Tabulka oken ks 1.000 10,050.11 10,050.11
PP M+D Dveře plastové 1000x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, U=1,2W/(m2*K) viz výpis oken
VV 1 1.000

191 K O05 M+D Dveře balkónové plastové 1000x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, s nadsvětlíkem, U=1,2W/(m2*K) viz Tabulka oken ks 1.000 12,147.67 12,147.67
PP M+D Dveře plastové 1000x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, U=1,2W/(m2*K) viz výpis oken
VV 1 1.000

192 K O06 M+D Okno plastové 2400x1500mm, dvoukřídlé, se sloupkem, otevíravé, sklopné, Uw=0,96 W/(m2*K) viz Tabulka oken ks 40.000 10,925.18 437,007.20
PP M+D Okno plastové 2400x1500mm, jednokřídlé, otevíravé, sklopné, Uw=0,9W/(m2*K) viz výpis oken
VV 40 40.000

193 K O07 M+D Okno plastové 1200x750mm, jednokřídlé, sklopné, Uw=0,96 W/(m2*K) viz Tabulka oken ks 18.000 8,162.85 146,931.30
PP M+D Dveře plastové 1200x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, U=1,2W/(m2*K) viz výpis oken
VV 18 18.000

194 K O08 M+D Balkonová sestava 3400x2400mm, Uw=0,96 W/(m2*K) viz Tabulka oken ks 2.000 17,702.28 35,404.56
PP M+D Balkonová sestava 3400x2400mm, U=1,2W/(m2*K) viz výpis oken
VV 2 2.000

195 K O09 M+D Balkonová sestava 3400x2400mm, U=0,96 W/(m2*K) viz Tabulka oken ks 6.000 17,702.32 106,213.92
PP M+D Balkonová sestava 3400x2400mm, U=1,2W/(m2*K) viz výpis oken
VV 6 6.000

196 K D01 M+D Dveře plastové 1200x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, panikové kování, U=1,2W/(m2*K) viz Tabulka dveří ks 1.000 10,722.80 10,722.80
PP M+D Dveře plastové 900x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, U=1,2W/(m2*K) viz výpis oken
VV 1 1.000

197 K D02 M+D Dveře plastové 1200x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, U=1,2W/(m2*K) viz Tabulka dveří ks 1.000 8,790.75 8,790.75
PP M+D Dveře plastové 900x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, U=1,2W/(m2*K) viz výpis oken
VV 1 1.000

198 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek včetně roštu m2 91.452 126.00 11,522.95 CS ÚRS 2018 02
PP Demontáž obložení stěn  palubkami  včetně roštu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV lodžie
VV 1,3*2,61*2*8 54.288
VV 4,05*2,61*8 84.564
VV -1*2,4*8 -19.200
VV -2,35*1,5*8 -28.200
VV Součet 91.452

199 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 890.160 18.45 16,423.45 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou
VV 445,08*2 "vnitřní a vnější strana" 890.160

200 M 59071072 fólie parotěsná interiér černá bez silikonu 0,8x100 mm m 453.982 35.96 16,325.19 CS ÚRS 2018 02
PP fólie parotěsná interiér černá bez silikonu 0,8x100 mm
VV 445,08*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 453.982

201 M 59071080 fólie parotěsná exteriér těsnící připojovací spáry prosklené fasády  0,7x100 mm m 453.982 17.68 8,026.40 CS ÚRS 2018 02
PP fólie parotěsná exteriér těsnící připojovací spáry prosklené fasády  0,7x100 mm
VV 445,08*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 453.982

202 K 786626111 Montáž lamelové žaluzie vnitřní m2 211.934 42.91 9,094.09 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž zastiňujících žaluzií  lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných
VV Východ
VV 2,4*1,5*18 64.800
VV 1,2*0,75*18 16.200
VV 1,0*2,4*1 2.400
VV 0,9*1,5*3 4.050
VV (0,9*2,4+1,2*1,5)*1 3.960
VV lodžie
VV 2,35*1,5*8 28.200
VV 0,96*2,4*6 13.824
VV 0,96*2,2*2 4.224
VV Mezisoučet 137.658
VV západ
VV 2,4*1,5*27 97.200
VV 1,2*1,5*10 18.000
VV 0,9*1,5*2 2.700
VV (1,2*1,5+1,2*2,4)*2 9.360
VV Mezisoučet 127.260
VV (137,658+127,26)*0,8 "plocha zasklení 211.934

203 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 211.934 338.96 71,837.15 CS ÚRS 2018 02
PP žaluzie horizontální interiérové

204 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 5.000 115.85 579.25 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

205 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m m 5.000 219.68 1,098.40 CS ÚRS 2018 02
PP deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m

206 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 162.000 42.99 6,964.38 CS ÚRS 2018 02
PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

207 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 21.000 155.32 3,261.72 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m
VV Východ
VV 8+1 9.000
VV Západ
VV 10+2 12.000
VV Součet 21.000

208 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m m 25.200 219.68 5,535.94 CS ÚRS 2018 02
PP deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m
VV Východ
VV 8*1,05+1*1,2 9.600
VV Západ
VV 10*1,2+2*1,2 14.400
VV Mezisoučet 24.000
VV 24*0,05 "Přepočtené koeficientem množství" 1.200
VV Součet 25.200
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209 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 45.000 211.10 9,499.50 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m
VV Východ
VV 18 18.000
VV Západ
VV 27 27.000
VV Součet 45.000

210 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m m 113.400 219.68 24,911.71 CS ÚRS 2018 02
PP deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m
VV Východ
VV 18*2,4 43.200
VV Západ
VV 27*2,4 64.800
VV Mezisoučet 108.000
VV 108*1,05  "Přepočtené koeficientem množství" 113.400

211 K 76669-1 Zhotovení vnitřního parapetu u balkónové sestavy lodžie ks 8.000 1,100.00 8,800.00
PP Zhotovení parapetu u balkónové sestavy lodžie

212 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0.802 883.90 708.89 CS ÚRS 2018 02
PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 340,279.24
213 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 30.900 272.00 8,404.80 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg
VV 3,9*4 15.600
VV 3,825 *4 15.300
VV Součet 30.900

214 K 767162114 Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 3,0 
do 4,0 m kus 8.000 6,780.00 54,240.00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových kotevních prvků rovného délky přes 3,0 
do 4,0 m

VV 8 "lodžie" 8.000

215 M 55342104 Hliníkové zábradlí, 3,6 x 1,1m, výplň 3x bezpečnostní lepené sklo connex 33.1 - mléčná nebo čirá folie, povrchová úprava 
komaxit kus 8.000 12,000.00 96,000.00 CS ÚRS 2018 02

PP Hliníkové zábradlí, 3,6 x 1,1m, výplň 3x bezpečnostní lepené sklo connex 33.1 - mléčná nebo čirá folie, povrchová úprava komaxit

216 K 767311210 Montáž výlezu na střechu ,s pož odolností a zateplený s ocelovým žebříkem  dle vykr.č. D.1.1.b.4 m 8.400 1,190.00 9,996.00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž výlezu na střechu ,s pož odolností a zateplený s ocelovým žebříkem  dle vykr.č. D.1.1.b.4
VV (1,2*2+0,9*2)*2 8.400

217 M 61233174 Výlez na střechu, protipožární uzávěr-víko s protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou vč. ocel. žebříku dle výkr.č. 
D.1.1.b.4 kus 2.000 60,000.00 120,000.00

PP Výlez na střechu, protipožární uzávěr-víko s protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou vč. ocel. žebříku dle výkr.č. D.1.1.b.4
VV 2 2.000

218 K 76788116 Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení kus 16.000 960.00 15,360.00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení

219 M 31452109 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 14,0mm m 71.320 72.00 5,135.04 CS ÚRS 2018 02
PP lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 14,0mm

220 M 314001 Set pro údržbu střechy - bezpečnostní postroj a pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení s tlumičem pádu v 
požadované délce 5 m ks 2.000 3,420.00 6,840.00

PP Set pro údržbu střechy - bezpečnostní postroj a pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení s tlumičem pádu v požadované délce 5 m

221 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 10.000 2,430.34 24,303.40 CS ÚRS 2018 02
PP Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

D 776 Podlahy povlakové 9,000.00
222 K 77601 Úprava prostup v podlahách kolem potrubí Út ks 60.000 150.00 9,000.00

PP Úprava prostup v podlahách kolem potrubí Út

D 781 Dokončovací práce - obklady 39,497.98
223 K 781674113 Montáž obkladů prahů a parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 51.800 106.00 5,490.80 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž obkladů prahů šířky do 300 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
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VV Východ
VV (1+0,9)*2 "vnější+vnitřní prah dveří" 3.800
VV 1,2*18*2 "vnitřní parapet oken na schodišti" 43.200
VV Západ
VV 1,2*2*2 "vnější+vnitřní prah dveří" 4.800
VV Součet 51.800

224 M 59761408 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2 m2 56.980 585.00 33,333.30 CS ÚRS 2018 02
PP dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2
VV 51,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 56.980

225 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 1.148 587.00 673.88 CS ÚRS 2018 02
PP Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5,195.18
226 K 783823101 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 36.560 41.10 1,502.62 CS ÚRS 2018 02

PP Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový
VV 4,57*8 "lodžie" 36.560

227 K 783826401 Ochranný protikarbonatační akrylátový nátěr omítek m2 36.560 101.00 3,692.56 CS ÚRS 2018 02
PP Ochranný protikarbonatační nátěr omítek akrylátový
VV 4,57*8 "lodžie" 36.560

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 37,510.00
228 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 591.192 29.00 17,144.57 CS ÚRS 2018 02

PP Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
VV 551,938+39,254 591.192

229 K 784211003 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m m2 551.938 34.80 19,207.44 CS ÚRS 2018 02
PP Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m
VV malba  stěn po výměně oken
VV Východní strana
VV (4,05+2,25+2,0+2,025+2,0+1,95+2,25+4,05*2)*2,61 "1.NP" 64.271
VV (4,05*6+2,25*2)*4*2,61 "2.-5.NP" 300.672
VV -(2,4*1,5*18+1,2*0,75*18+(1,05*2,4+2,35*1,5)*8+0,9*1,5*3+1,0*2,4+(0,9*2,4+1,2*1,5)) -139.770
VV Mezisoučet 225.173
VV Západní strana
VV (4,05+2,25+4,05*2+2,25+2,05+1,9+4,05)*2,61 "1.NP" 64.337
VV (4,05*6+2,25*2)*4*2,61 "2.-5.NP" 300.672
VV -(2,4*1,5*27+1,2*1,5*10+0,9*1,5*2+(1,2*2,4+1,2*1,5)*2) -127.260
VV Mezisoučet 237.749
VV 445,08*0,2 "ostění" 89.016
VV Mezisoučet 89.016
VV Součet 551.938

230 K 784321001 Jednonásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 39.254 29.50 1,157.99 CS ÚRS 2018 02
PP Malby silikátové jednonásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
VV m.č.108
VV (4,05+3,47)*2*2,61 39.254

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14,900.00
231 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 50.000 298.00 14,900.00 CS ÚRS 2018 02

PP Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 95,047.40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30,000.00
232 K 011514000 Stavebně-statický průzkum soubor 1.000 15,000.00 15,000.00 CS ÚRS 2018 02

PP Stavebně-statický průzkum

233 K 013203000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1.000 15,000.00 15,000.00 CS ÚRS 2018 02
PP Dokumentace stavby bez rozlišení

D VRN3 Zařízení staveniště 50,047.40
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234 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 63,351.139 0.79 50,047.40 CS ÚRS 2018 02
PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 15,000.00
235 K 043103000 Zkoušky - odtrhová,výtažná,zkouška vlhkosti soubor 1.000 15,000.00 15,000.00 CS ÚRS 2018 02

PP Zkoušky - odtrhová,výtažná,zkouška vlhkosti

Strana 26 z 26



Poř. č. Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková 

beh DPH

Cena celkem 

bez DPH

1 Plakát v minimálním rozsahu A3 1 ks 1 1000 1000

Celkem 1000

Příloha č. 5 - Výkaz výměr - Ocenění prostředků povinné publicity

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – 

stavební práce



AKCE:

TÝDNY REALIZACE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

měsíc

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY : do 220 kalendářních dnů

1

předpokládaná výzva objednatele k 

převzetí staveniště

2 převzetí staveniště

3 přípravné, bourací práce

4 lešení

5 úprava povrchů

6 střecha

7 výplně otvorů

8 elektromontáže

9 zámečnické konstrukce

10 nátěry

11 dokončující práce

12 předání stavby

13 rezerva

celková hodnota v mil.

Týdenní čerpání v mil. Kč 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,26 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,46

Měsíční čerpání v mil. Kč 5,46

v Pardubicích dne 29.11.2019

Finanční harmonogram

1,80 2,80 0,86 0,00

září

0,00 0,00 0,00

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice 

březen duben květen červen červenec srpen



TMRA 
Čest é ro ášení účast í a 

k veřejné zakázce s názvem: 

"Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice" 

Obchodní název účastníka: TIMRA s.r.o 

Sídlo I Místo podnikání: Semtín 85, 530 02 Pardubice 

IČ/ DIČ 04806859,CZ04806859 

Osoba oprávněná jednat 

jménem či za účastníka a její funkce: Jan Kafka -jednatel 

1. Prohlášení dodavatele- plnění zakázky: 

v souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení čestně 

prohlašuji, že budu plnit předmět zakázky bez poddodavatelů. 

V Pardubicích dne: 18. 09. 2019 

T 
Timra s.r.o 

11 85,530 02 Pardubice 
9· 

Kafka 



1 

 

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka  Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice 
– stavební práce  

Spisová značka CIRI/2019/584 

Zadavatel Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675, IČO 

60116871, se sídlem Husova 675, 508 01 Hořice 

Způsob zadání nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 

nadlimitním řízení 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci obdobně § 98 odst. 3 zákona 
na základě předchozí žádosti dodavatele a z vlastního podnětu 

Dotaz č. 1 

1) Bude nutné počítat se zábory v okolí stavby (pro lešení, zařízení staveniště)? Nebo jsou přilehlé 

pozemky, které budou dotčené stavbou v majetku investora? 

2) Kdo bude demontovat sochy v okolí budovy?  

Odpověď na dotaz č. 1 

1) Přilehlé pozemky jsou v majetku investora, v blízkosti se nachází zpevněná betonová panelová 

plocha vhodná k zařízení staveniště.  

2) Sochy v okolí budovy bude demontovat zadavatel. 

Dotaz č. 2 

Součástí projektové dokumentace - Technika prostředí staveb je také rozvod plynu a vytápění. Ve 

výkazu výměr tyto části chybí nebo jsme je nenašli. Je vytápění a plyn součástí nabídky?  

Odpověď na dotaz č. 2 

Po vypracování projektové dokumentace bylo rozhodnuto, že zakázka bude rozdělena do dvou 

veřejných zakázek. Součástí této veřejné zakázky není vytápění a plynofikace objektu, proto byly 

související položky z rozpočtu odstraněny. Výkresy, které se toho týkají, jsou dle názoru zadavatele 

dobré k informovanosti o celkové koncepci akce.  

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Lhůta ani místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek. 

 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
 

V Hradci Králové dne 21. 8. 2019 

 
Centrum investic, rozvoje a inovací 
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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 

Veřejná zakázka  Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice 
– stavební práce  

Spisová značka CIRI/2019/584 

Zadavatel Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675, IČO 

60116871, se sídlem Husova 675, 508 01 Hořice 

Způsob zadání nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 

nadlimitním řízení 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci obdobně § 98 odst. 3 a § 99 
zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

1) Projektová dokumentace se neshoduje v popisu budovy pro rorýse. Jeden typ je uveden ve výkresu 
střechy D.1.1.b.4 a druhý typ je uveden ve výkresu D.1.1.c.10 Upřesnění ptačích budek, které jsou 
uvedeny v dokumentu „Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.“ 
Podle kterého máme cenit? Žádám o upřesnění a případnou úpravu výkazu výměr. 

2) Výkaz výměr a projektová dokumentace se neshoduje v počtu kusů balkonových dveří. Ve výpisu 
prvků je balkonová sestava O08 a O09 s obrácenými počty kusů než je v jednotlivých půdorysech 
podlaží. Žádám o kontrolu a úpravu výkazu výměr. 

3) Výkaz výměr obsahuje jiný rozměr dvěří s ozn. D01 a D02 (položky č. 196+197) než je uveden ve 
výpisu dveří a v půdorysu. Žádám o kontrolu a doplnění do výkazu výměr. 

4) Výkaz výměr neobsahuje demontáž stávajícího oplechování parapetů. Žádám o kontrolu a doplnění 
do výkazu výměr. 

5) Výkaz výměr předpokládá, že fasádní lešení bude stačit na 2 měsíce pronájmu. Dle našich 
zkušeností je dost pravděpodobné, že to nebude stačit. Žádám o kontrolu a úpravu výkazu výměr. 

6) Výkaz výměr počítá se zateplení soklové části z XPS tl. 180 mm na výšku 2,65 m. Mělo by být ale 
počítáno s výškou 2,8 m – viz detail D.1.1.c.8. Těchto 15 cm ve výkazu výměr chybí. Žádám o 
kontrolu a doplnění do výkazu výměr. 

7) Výkaz výměr obsahuje položku č. 73 Demontáže a zpětná montáž výrobků a zařízení na fasádě. 
Co si pod tím máme představit? Není k dispozici fotodokumentace stávajícího stavu? Žádám o 
upřesnění a bližší specifikaci. 

8) Výkaz výměr obsahuje položky č. 80+81 kotevní šrouby pro chemické kotvy se 64 ks. Kotev je tam 
ale 16 ks. Proč je tam čtyřnásobné množství? Žádám o kontrolu a úpravu výkazu výměr. 

9) Výkaz výměr obsahuje zateplení zádveří z tepelné izolace EPS 100 S, i když je v projektové 
dokumentaci (východní pohled) uveden typ EPS 200 S. Žádám o kontrolu a úpravu výkazu výměr. 

10) V projektové dokumentaci (výkresy D.1.1.b.5, D.1.1.c.4) je navržena nová skladba podlahy (včetně 
zateplení) v lodžiích jen nad technickým podlažím. Ve výkazu výměr je tato skladba napočítaná ve 
všech podlažích. Žádám o kontrolu a úpravu výkazu v výměr. 

11) Výkaz výměr neřeší vložení XPS tl. Min. 60 mm, které je uvedeno v detailu D.1.1.c.5, kvůli přerušení 
tepelného mostu v podlaze. Žádám o kontrolu a úpravu výkazu výměr. 

12) V dokumentu „Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny“ je uvedeno 
v odstavci 3.3 Popis posuzované budovy, že odvětrání střešního pláště je řešeno celkem 136 
větracími otvory kruhového půdorysu o průměru cca 8 cm, které jsou v atikovém panelu. Výkaz 
výměr s tolika otvory nepočítá. Žádám o kontrolu a úpravu výkazu výměr. 

13) V dokumentu „Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny“ je uvedeno 
v odstavci 3.3 Popis posuzované budovy, že okna jsou z větší části vyměněná – plastová. Pouze 
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v lodžiích a na technickém patře jsou dosud původní dřevěná. Výkaz výměr počítá s výměnou všech 
výplní otvorů. Žádám o kontrolu a úpravu výkazu výměr. 

14) Výkaz výměr obsahuje položku č. 154 M+D lodžiového panelu tl. 105 mm pro následné zateplení 
celkem 8 kpl a položku č. 211 Zhotovení parapetu u balkónové sestavy lodžie celkem 8 ks. Nejedná 
se o stejnou položku? Není mi jasné, jaký je mezi těmito položkami rozdíl. Žádám o upřesnění a 
případnou úpravu výkazu výměr. 

15) Nesoulad mezi výkazem výměr a projektové dokumentace v omítce. Výkaz výměr uvádí silikátovou, 
zatímco projektová dokumentace uvádí silikonovou omítku. Žádám o kontrolu a úpravu výkazu 
výměr. 

16) Výkaz výměr neobsahuje silikonovou omítku u šachet na střeše (skladba SŠ1). Žádám o kontrolu a 
úpravu výkazu výměr. 

17) Výkaz výměr neobsahuje svislou hydroizolační vrstvu na střeše. Žádám o kontrolu a úpravu výkazu 
výměr. 

 Odpověď na dotaz č. 1 

1) Administrativním pochybením byl uveden nesprávný typ, platí typ uvedený ve výkresu 
D.1.1.c.10. Zadavatel tímto opravil přílohu č. 04 - výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 
2019, soubor „výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 

2) Zadavatel provedl kontrolu uvedeného, přičemž konstatuje, že výkaz výměr a projektová 
dokumentace se shoduje v počtu kusů balkonových dveří, a to jak ve výpisu prvků, tak 
v jednotlivých půdorysech podlaží. 

3) Administrativním pochybením byl uveden nesprávný rozměr dveří s ozn. D01 a D02. 
Zadavatel tímto opravuje položku č. 196 a 197 přílohy č. 04 - výkaz výměr - stavební část 
ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 

4) Administrativním pochybením neobsahoval výkaz výměr demontáž stávajícího oplechování 
parapetů. Zadavatel tímto doplňuje položku č. 236 přílohy č. 04 - výkaz výměr - stavební 
část ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky již tuto položku obsahovala, a tedy tato změna 
nemá vliv na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.  

5) Zmiňovaná lhůta uvedená v příloze č. 04 - výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 2019, 
soubor „výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019“ byla z důvodu administrativního 
pochybení uvedena nesprávně, přičemž se má jednat o lhůtu 90 dní. Předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky již obsahovala tuto lhůtu 90 dní, a tedy tato změna nemá vliv na 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.  

Zadavatel tedy opravuje předmětnou lhůtu na 90 dní v příloze č. 04 - výkaz výměr - stavební 
část ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 

6) Administrativním pochybením byla předmětná položka uvedena nesprávně. Zadavatel tímto 
opravuje přílohu č. 04 - výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz výměr 
– stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 

7) Zadavatel tímto přikládá k Zadávacím podmínkám veřejné zakázky přílohu č. 9 –
fotodokumentaci stávajícího stavu. 

8) Zadavatel provedl kontrolu výkazu výměr, přičemž konstatuje, že množství je uvedeno 
správně, a to s ohledem na zvolený záchytný systém na plotně, který je kotvený čtyřmi 
šrouby. 

9) Administrativním pochybením byla předmětná položka uvedena nesprávně. Zadavatel tímto 
opravuje přílohu č. 04 - výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz výměr 
– stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 

10) Zadavatel tímto opravuje přílohu č. 04 - výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 2019, 
soubor „výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 

11) Administrativním pochybením neobsahoval výkaz výměr předmětnou položku. Zadavatel 
tímto opravuje přílohu č. 04 - výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz 
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výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ Předpokládaná hodnota veřejné zakázky již 
tuto položku obsahovala, a tedy tato změna nemá vliv na předpokládanou hodnotu veřejné 
zakázky. 

12) Administrativním pochybením byla předmětná položka uvedena nesprávně, přičemž 
správně má být 136 ks. Zadavatel tímto opravuje přílohu č. 04 - výkaz výměr - stavební část 
ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 

13) Zadavatel provedl kontrolu uvedeného, přičemž konstatuje, že platí výměna všech výplní 
otvorů dle projektové dokumentace a výkazu výměr. 

14) Nejedná se o stejné položky, položkou 211 je řešeno rozšíření vnitřního parapetu u lodžiové 
sestavy – rozšíření parapetu např. konzolami. 

15) Administrativním pochybením byla předmětná položka uvedena nesprávně, přičemž 
správně má být silikonová omítka. Zadavatel tímto opravuje přílohu č. 04 - výkaz výměr - 
stavební část ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 

16) Administrativním pochybením neobsahoval výkaz výměr předmětnou položku. Zadavatel 
tímto opravuje přílohu č. 04 - výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz 
výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ Předpokládaná hodnota veřejné zakázky již 
tuto položku obsahovala, a tedy tato změna nemá vliv na předpokládanou hodnotu veřejné 
zakázky. 

17) Administrativním pochybením neobsahoval výkaz výměr předmětnou položku. Zadavatel 
tímto opravuje přílohu č. 04 - výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz 
výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ Předpokládaná hodnota veřejné zakázky již 
tuto položku obsahovala, a tedy tato změna nemá vliv na předpokládanou hodnotu veřejné 
zakázky. 

Nové znění přílohy č. 04 – Výkaz výměr - stavební část tvoří nedílnou součást tohoto 
dokumentu a zároveň nahrazuje původní přílohu č. 04 uveřejněnou zadavatelem před 
touto změnou. 

Příloha č. 09 – Fotodokumentace stávajícího stavu tvoří nedílnou součást tohoto 
dokumentu. 

Dotaz č. 2 

V zadávací dokumentaci, čl. 11.1, odst. 7 Soupis prací s výkazem výměr, zadavatel požaduje: 

Dodavatel vloží do nabídky elektronickou podobu položkových rozpočtů stavby ve formátu *.pdf, ve 
formátu *.xc4 a zároveň ve formátu *.xls/*.xlsx (Excel). 

Z tohoto důvodu tímto žádáme zadavatele o zveřejnění soupisu prací vč. výkazu výměr pro veřejnou 
zakázku také v otevřeném formátu XML (datový předpis XC4), aby dle ustanovení vyhlášky 169/2016 
Sb., §12 pro elektronickou podobu soupisu prací byl umožněn jednotný přenos dat od zadavatele k 
dodavatelům a naopak, pro umožnění zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací 
dokumentací. 

Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel přikládá k zadávacím podmínkám veřejné zakázky do přílohy č. 04 Výkaz výměr - 
stavební část soubor „výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.xml“ ve formátu „XML.“ 

Nové znění přílohy č. 04 – Výkaz výměr - stavební část tvoří nedílnou součást tohoto 
dokumentu a zároveň nahrazuje původní přílohu č. 04 uveřejněnou zadavatelem před 
touto změnou. 
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Dotaz č. 3 

1) Dotazy k návrhu SOD – v návrhu smlouvy o dílo je v čl. 7.7 řešen postup výpočtu položek víceprací, 
které nejsou položkami nabídky tzv. nabídkovým koeficientem. Takový postup výpočtu nedává 
logiku. Ceny jednotlivých položek nabídky jsou kalkulovány individuální kalkulací. Jedná se o 
stavební dílo. Chápu, že případné vzešlé vícepráce budou vycházet z cenové úrovně URS, ale 
jestliže je cena stanovena jako maximální, vždy bude nabídkový koeficient vycházet menší než 1. 
Přenásobením se pak mohou ceny některých položek blížit nákladům nebo budou pod náklady a 
tudíž ztrátové. To je značně nevýhodné pro zhotovitele, zvlášť u prací, které vyvolá objednatel. 
Žádám o úpravu článku. 

V článku 10.19 týkající se výhrady vlastnictví je požadavek na přenesení povinnosti tohoto 
vlastnictví do smluv se subdodavateli pod pokutou 100.000,-. To přece není možné dopředu zaručit 
a většina dodavatelů a subdodavatelů s tímto nebude souhlasit z podstaty věci, že žádný z výrobců 
materiálu, jim tento požadavek nepříjme. Prosím o úpravu tohoto článku smlouvy. 

2) Technické dotazy: Prosím o u upřesnění podoby lodžiového panelu. Má se jednat pouze o 
parapetní panel s tím, že u balkonové sestavy budou rozšiřující profily? 

3) Ve stavebním rozpočtu jsou položky týkající se vytápění (bourání a zapravování prostupů), které 
není součástí této zakázky. Mají se položky oceňovat? Bude současně probíhat rekonstrukce 
vytápění? Má se počítat s koordinací s jinou firmou? Jak bude případná součinnost ošetřena 
smluvně? 

Odpověď na dotaz č. 3 

1) Zadavatel trvá na znění čl. 7.7 v návrhu smlouvy o dílo tak, jak byl uveřejněn na profilu 
zadavatele. Nabídkový koeficient reflektuje požadavek zadavatele na to, aby byla cenová 
hladina nabídnutá účastníkem v době podání nabídek dodržena po celou dobu realizace 
veřejné zakázky. Shledává-li dodavatel riziko nedostatečného krytí nákladů víceprací již ve 
fázi přípravy nabídky, je oprávněn toto riziko zohlednit právě ve své nabídkové ceně. 

Zadavatel dále trvá i na znění čl. 10.19 v návrhu smlouvy o dílo tak, jak byl uveřejněn na 
profilu zadavatele, přičemž k tomu dodává, že zadavatel „poddodavatelem“ se ve smyslu 
předmětného ustanovení rozumí poddodavatelé dodavatele, kteří se budou účastnit 
samotné realizace díla dle seznamu poddodavatelů, nikoli jednotliví dodavatelé materiálů. 
Takové subjekty postavení poddodavatele nemají. 

2) Jedná se o kompletní panelovou sestavu celé lodžie – parapet + dvě svislé části + spodní i 
horní část. 

3) Po vypracování projektové dokumentace bylo rozhodnuto, že zakázka bude rozdělena do 
dvou veřejných zakázek. Součástí této veřejné zakázky není vytápění a plynofikace objektu 
a s tím související zmiňované položky, zadavatel tímto opravuje přílohu č. 04 - výkaz výměr 
- stavební část ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019,“ 
kdy zmiňované položky byly z výkazu výměr odstraněny. 

Nové znění přílohy č. 04 – Výkaz výměr - stavební část tvoří nedílnou součást tohoto 
dokumentu a zároveň nahrazuje původní přílohu č. 04 uveřejněnou zadavatelem před touto 
změnou. 

Dotaz č. 4 

1) Ve výkazu výměr – pol. č. 190 – O04 - M+D Dveře plastové 1000x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, 
U=1,2W/(m2*K), 1 ks. Dle výpisu oken je rozměr výplně O04 - 900x2400. Prosíme o opravu popisu 
položky. 

2) Ve výkazu výměr – pol. č. 193 – O07 - M+D Dveře plastové 1200x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, 
U=1,2W/(m2*K), 18 ks. Dle výpisu oken se jedná o plastové okno (O07) 1200x750, 18 ks. Prosíme 
o opravu popisu položky. 

3) Pol. č. 196 – D01 - M+D Dveře plastové 900x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, U=1,2W/(m2*K). Dle 
výpisu dveří mají dveře šířku 1200 mm. Který rozměr platí? To samé u pol. č. 197 - M+D Dveře 
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plastové 900x2400mm, jednokřídlé, otevíravé, U=1,2W/(m2*K). Šířka dveří ve výpisu je jiná než ve 
výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 4 

1) Administrativním pochybením byl uveden nesprávný rozměr dveří. Zadavatel tímto opravuje 
položku č. 190 přílohy č. 04 - výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 2019, soubor „výkaz 
výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 

2) Administrativním pochybením byla předmětná položka uvedena nesprávně. Zadavatel tímto 
opravuje položku č. 193 přílohy č. 04 - výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 2019, soubor 
„výkaz výměr – stavební práce ke dni 28. 8. 2019.“ 

3) Tento dotaz byl již zodpovězen výše - viz odpověď na dotaz č. 1 odst. 3. 

Nové znění přílohy č. 04 – Výkaz výměr - stavební část tvoří nedílnou součást tohoto 
dokumentu a zároveň nahrazuje původní přílohu č. 04 uveřejněnou zadavatelem před touto 
změnou. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace a v souladu s § 98 odst. 4 zákona zadavatel 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 19. 9. 2019 v 10:00 hodin. 

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek. 

Příloha: 

Příloha č. 04 – Výkaz výměr - stavební část ke dni 28. 8. 2019 

Příloha č. 09 – Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
 

V Hradci Králové dne 28. 8. 2019 

 
Centrum investic, rozvoje a inovací 
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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 

Veřejná zakázka  Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice 
– stavební práce  

Spisová značka CIRI/2019/584 

Zadavatel Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675, IČO 

60116871, se sídlem Husova 675, 508 01 Hořice 

Způsob zadání nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 

nadlimitním řízení 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci dle § 98 odst. 3 a § 99 zákona 
na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

1) Prosím o vysvětlení, proč je u položky č. 234 - Zařízení staveniště uveden počet 63.351,139 
kpl. Při zadání jednotkové odbytové ceny pak výrazně narůstá celková cena za tuto položku. 

2) Prosím o upřesnění rozsahu položky 232 - Stavebně statický průzkum. Zda se jedná o 
vizuální průzkum a fotodokumentaci či průzkum detailnějšího charakteru. 

 Odpověď na dotaz č. 1 

1) Cena za zařízení staveniště byla stanovena procentuálně. Uchazeči mohou zvolit cenu 
v desetinných jednotkových cenách a nastavit cenu za zařízení staveniště dle svých potřeb. 

2) U této položky se předpokládá: 

a. výtažná zkouška pro stanovení a návrh kotvení zateplení na stěnách i střeše a pro 
kotvení záchytného systému 

b. odtrhová zkouška na lodžiích pro zjištění pevnosti stávajících betonových panelů a 
zvolení vhodné reprofilační malty 

Dotaz č. 2 

1) V zadávacích podmínkách v části 11, odstavec 11.1 Zpracování cenové nabídky v členění 
nabídky odrážka č. 7 Soupis prací s výkazem výměr, výkaz výměr – prostředky povinné 
publicity a zpracování dokumentace skutečného provedení díla se uvádí, že dodavatel vloží 
do nabídky elektronickou podobu položkových rozpočtů stavby ve formátu *.pdf, ve formátu 
*.cx4 a zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel). Musí být ve formátu *.xc4 všechny položkové 
rozpočty, tj. stavební práce, ocenění prostředků povinné publicity i elektroinstalace? Nestačilo 
by, kdybychom odevzdali v tomto formátu pouze nabídku na stavební práce? 

 Odpověď na dotaz č. 2 

1) Zde zadavatel stanovil pouze doporučenou formu elektronického formátu, je na účastnících, 
jaký konkrétní elektronický formát zvolí. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze doplnění zadávací dokumentace a v souladu s § 99 odst. 2 zákona zadavatel 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 26. 9. 2019 v 10:00 hodin. 
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Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek. 

 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
 
 

V Hradci Králové dne 18. 9. 2019 

 
Centrum investic, rozvoje a inovací 
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