

Smlouva o dílo č. 011/KCET/20

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Dražovice**
Sídlo: **Dražovice 7, 683 01 Rousínov**
Právní forma: **801 - obec**
zastoupený: **starostkou obce Miloslavou Svobodovou**
IČ: **00291722**
Tel, e-mail: **517 377 231, drazovice@drazovice.cz**
Osoba oprávněná jednat za objednatele: **Miloslava Svobodová**
Zástupce objednatele na stavbě: **Bc. Tomáš Bůžek**
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice**
Statutární orgán: **představenstvo akciové společnosti**
Společnost zapsána **v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**
IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**
Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
č. ú.: 5061885001 / 2700
Tel., e-mail: **724 506 136, michal.pavlik@strabag.com**
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních **Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ**
Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov
b) technických **Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov**
Radovan Sklář, stavbyvedoucí PJ Vyškov
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: **Radovan Sklář**
(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2. 1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **23. 1. 2020** (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „**Oprava místní komunikace od odbočky k ČOV po RD č. 169**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. 2. Výchozí údaje:

- a) Název: „**Oprava místní komunikace od odbočky k ČOV po RD č. 169**“
- b) Místo plnění: **lokalita Za brámkami**
- c) Investor: **Obec Dražovice**
- d) Předmět plnění: **Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí stavební práce související s realizací akce „Oprava místní komunikace od odbočky k ČOV po RD č. 169“. Realizace bude provedena dle projektové dokumentace zpracované odpovědným projektantem Ing. Vladimírem Breburdou, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1001030, Smetanovo nábřeží 9, 682 01 Vyškov, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Jde o opravu místní komunikace.**
- e) **Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla, musí dle Projektové dokumentace zahrnout uchazeč do pevné ceny. Případné nedostatky ve výkazu výměr musí uchazeč uvést v nabídce a vyčíslit (mimo ocenění ve výkazu výměr, tzv. pod čarou).**

3. Předmět smlouvy

3. 1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele předmět realizace uvedený v čl. 2 odst. 2 . 2. (dále jen dílo).
3. 2. Dílo bude zpracováno v souladu se zadávací dokumentací, s popisem a technickými podmínkami, které jsou součástí Veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.
3. 3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle podané cenové nabídky – vyplněný výkaz výměr. Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla, jsou dle Projektové dokumentace zahrnuty do pevné ceny.
3. 4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. 5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a zadávacími podmínkami, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa a předmětu plnění.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4. 1. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými v projektové dokumentaci. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.
4. 2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 4. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.
4. 3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 15 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., které se týkají předmětného díla této smlouvy, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
4. 4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
4. 5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele - projektantem.
4. 6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění díla

5. 1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla **1.dubna 2020**.

5. 2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně předání PD skutečného provedení stavby, všech vyjádření, osvědčení a ostatních dokumentů, a to do **30.června 2020**.

5. 3. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

5. 4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5. 5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 13 smlouvy.

5. 6. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

5. 7. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

5. 8. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5. 9. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

6. 1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla vzniká objednateli průběžně v průběhu stavby v okamžiku jejich zhotovení, dodání nebo zabudování do celku, a to v tom okamžiku, který z nich nastane nejdříve.

6. 2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.

6. 3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

7. Cena díla a fakturace

7. 1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky. Celková cena je maximální a nejvýše přípustná, obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla (zakázky) včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu. Výše nabídkové ceny je garantována po celou dobu realizace díla. Nabídková cena díla je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná do doby uskutečnění dodávky v souladu s podmínkami

uvedenými v zadávací dokumentaci objednatele. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

7. 2. Cena díla celkem bez DPH	2 426 870,99 Kč
Sazba a výše DPH činí 21 %	509 642,91 Kč
Celková cena díla s DPH činí	2 936 513,90 Kč

(slovy: dvamilionydevěttřicetšesttisícpěttřináctcelýchdevadesát korun českých)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

7. 3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

7. 4. Dílo bude hrazeno na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. této smlouvy na základě měsíčního soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací.

Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za dílo takto:

- a) 90 % z celkové ceny díla dle odst. 7.4. této smlouvy
- b) zbývajících 10% z celkové ceny díla po odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.

Soupis prací bude obsahovat rozsah stavebních prací v rámci Předmětu realizace za příslušné období fakturace, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli jako přílohu faktury.

7. 5. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. a 7. 3. této smlouvy je **14 dnů** od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. 6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a daňových předpisů. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a hrazena na základě platných právních předpisů ČR.

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit bez úhrady zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do 7 dnů od jejího převzetí objednatelem. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně a odborně provedeny. Práce, které nebyly provedeny, nebudou fakturovány.

Fakturace prací a dodávek bude vázána také na standardy stavby, které budou zpracovány zhotovitelem v rámci projektové dokumentace. Jednotlivé práce mohou být fakturovány jen v případě jejich kvalitního a odborného provedení v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu.

7. 7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb vyplývajících z této smlouvy z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

8. Vady díla a záruky

8. 1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí,

atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

8. 2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé a že si zachová smluvené vlastnosti. Veškeré provedení prací na díle a veškerý materiál bude v první třídě jakosti a bude doložen atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).

8. 3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržením nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.

8. 4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců od dokončení díla**, mimo materiály a zařízení, na které je vystaven samostatný záruční list. Záruka však nesmí být menší jak 24 měsíců. (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

8. 5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno písemně emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:

STRABAG a.s., Oblast Východ, PJ Vyškov, Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž

8. 6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním oprávněně reklamované vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. 7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.

8. 8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média.

8. 9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce odpovídající délce záruky díla dle odst. 8.4. této smlouvy. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním oprávněně reklamované vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 14 této smlouvy.

8. 10. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělký, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělký v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělký odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů.

9. Stavební deník

9. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
9. 2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele.
9. 3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
9. 4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
9. 5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

10. Staveniště

10. 1. Staveništěm se, ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona, rozumí prostory (plochy), které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
10. 2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
10. 3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
10. 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
10. 5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
10. 6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
10. 7. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 14 této smlouvy se použijí obdobně.

11. Zařízení staveniště

11. 1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
11. 2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

12. Provádění díla

12. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo resp. sjednané části za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době řádně a včas.

12. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

12. 3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

12. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

12. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

12. 6. Bezdůvodné přerušování prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušování prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

13. Předání díla

13. 1. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektu, smlouvy a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

O průběhu přejímajícího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- e. datum a místo sepsání zápisu,
- f. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- g. seznam převzaté dokumentace,
- h. datum ukončení záruky na dílo,
- i. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

13. 2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 13. 1.

13. 3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno, vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

14. Smluvní pokuty

14. 1. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky.

14. 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu (dále jen „Smluvní pokuta za překročení termínu předání díla“) ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, jež přesáhne lhůtu určenou na samotnou realizaci stavby dle odstavce 5. 2. této smlouvy.

Smluvní pokuta za překročení termínu díla může být zhotoviteli odečtena objednatelům z faktury.

14. 3. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

14. 4. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatel nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatel předem neupozornil.

15. Ukončení smlouvy

15. 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

15. 1. 1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

15. 1. 2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
- neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,

15. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

15. 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

15. 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

15. 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

15. 6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

15. 7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

15. 8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

15. 9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelům odsouhlasí,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

16. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

16. 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

16. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

16. 3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

16. 4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

16. 5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

16. 6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

17. Rozhodné právo a soudní příslušnost

17. 1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

17. 2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

18. Práva a povinnosti smluvních stran

18. 1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám umožnit jejich účast na kontrolních dnech.

18. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

18. 3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

18. 4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 mil. Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na díle nebo jeho části, ve výši nejméně **5 mil. Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

18. 5. **Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být přiložena k uzavírané smlouvě o dílo jako příloha. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.**

18. 6 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

18. 7. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 18. 4. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

19. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

19. 1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

19. 2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

19. 3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

- objednateli na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu dle odst. 2. 1. této smlouvy
- Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje, smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 8 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 15. 4. této smlouvy.

19. 4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- **Cenová nabídka zhotovitele**

- **E-KONVERZE Certifikátu pojištění + E-KONVERZE Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy v souladu s článkem 18, bodem 18.5**

20. Závěrečná ustanovení, podpisy

20. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

20. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

20. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

20. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. **Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.**

20. 5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

20. 6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

20. 7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

20. 8. Tato smlouva byla schválena na 30. schůzi Rady obce Dražovice dne 4. 2. 2020.

Přílohy:

- **Cenová nabídka zhotovitele**

- **E-KONVERZE Certifikátu pojištění pro STRABAG a.s.**

- **E-KONVERZE Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy pro STRABAG a.s.**

V Dražovicích, dne 18. 2. 2020

OBEC DRAŽOVICE
DRAŽOVICE 7
683 01 ROUSÍNOV
Tel.: 517 377 231

Miloslava Svobodová
starostka obce
Obec Dražovice

Ve Zlíně, dne 18-02-2020

Ing. Adam Beneš a Ing. Michal Pavlík
ředitel Oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(20)

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V DRAŽOVICÍCH	Objednatel:	Obec Dražovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 101-OPRAVA VOZOVKY	Projektant:	ING. BREBURDA VLADIMÍR	IČ/DIČ:	1524 1823/CZ5706141353
Lokalita:	Dražovice	Zhotovitel:	STRABAG a.s.	IČ/DIČ:	60838744/CZ60838744
Začátek výstavby:	01.08.2019	Konec výstavby:	30.11.2019	Položek:	59
JKSO:	8222773	Zpracoval:	ING. BREBURDA	Datum:	08.06.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1.220.190,29	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 1.016.785,41	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	32.730,84				
Přesun hmot a sutí	157.164,45				
ZRN celkem	2.426.870,99	DN celkem 0,00			NUS celkem 0,00
		DN celkem z obj. 0,00			NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem 0,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 2.426.870,99
Základ 21%	2.426.870,99	DPH 21%	509.642,91	Celkem včetně DPH 2.936.513,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, okres Výchovná
Pražská 750 01
18-02-2020

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V DRAŽOVICÍCH		Objednatel:	Obec Dražovice
Druh stavby:	SO 101-OPRAVA VOZOVKY		Projektant:	ING. BREBURDA VLADIMÍR
Lokalita:	Dražovice		Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zpracoval:	ING. BREBURDA		Zpracováno dne:	08.06.2019
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	163.119,34	163.119,34
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	55.364,86	55.364,86
13	Hloubené vykopávky	0,00	3.133,62	3.133,62
16	Přemístění výkopku	0,00	46.912,21	46.912,21
17	Konstrukce ze zemin	0,00	1.251,05	1.251,05
171VD	Poplatek na skládce	0,00	333.657,18	333.657,18
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	12.794,40	12.794,40
27	Základy	13.941,50	12.511,01	26.452,51
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	1.449,95	1.386,05	2.836,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	606.051,10	134.410,28	740.461,38
57	Kryty šterkových a živých komunikací a ploch	395.605,58	135.920,64	531.526,22
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	160.979,87	25.048,69	186.028,56
87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	1,48	8.774,52	8.776,00
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	42.160,81	35.950,79	78.111,60
96	Bourání konstrukcí	0,00	35.980,51	35.980,51
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	10.570,27	10.570,27
H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	93.783,35	93.783,35
S	Přesuny sutí	1.164,07	62.217,03	63.381,10
	Ostatní materiál	32.730,84	0,00	32.730,84

Celkem:

2.426.870,99

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V DRAŽOVICÍCH		Objednatel:		Obec Dražovice		
Druh stavby:		SO 101-OPRAVA VOZOVKY		Projektant:		ING. BREBURDA VLADIMÍR		
Lokalita:		Dražovice		Zhotovitel:		STRABAG a.s.		
JKSO:		8222773		Zpracoval:		ING. BREBURDA		
Doba výstavby:		122 dní		Cena/MJ (Kč)		Celkem		
Začátek výstavby:		01.08.2019		Množství		Celkem		
Konec výstavby:		30.11.2019		MJ		Celkem		
Zpracováno dne:		08.06.2019		Zpracováno dne:		08.06.2019		
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Cenová soustava
11		Přípravné a příružené práce					163.119,34	163.119,34
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 13,6*0,9	m2	12,24	101,00	0,00	1.236,24	1.236,24 RTS II / 2019
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 16,9+23,6	m2	12,24	143,00	0,00	5.791,50	5.791,50 RTS II / 2019
3	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.dírené tl.30 cm 44+5,5+25,5+35,5+28,5+30,5+39+7	m2	40,50	120,00	0,00	25.860,00	25.860,00 RTS II / 2019
4	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm 6,5*0,6	m2	215,50	343,00	0,00	1.337,70	1.337,70 RTS II / 2019
5	11315112R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm 1607*0,15	m2	3,90	248,00	0,00	59.780,40	59.780,40 RTS II / 2019
6	11315113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm 20,5+39,5+28	m2	241,05	290,00	0,00	25.520,00	25.520,00 RTS II / 2019
7	11315116R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm	m2	88,00	390,00	0,00	34.320,00	34.320,00 RTS II / 2019
8	11320111R00	Výrhnání obrubníků chodníkůvých a parkových 6,8+4,6+2,1	m	13,50	185,00	0,00	2.497,50	2.497,50 RTS II / 2019
9	11320211R00	Výrhnání obrub obrubníků silničních 28,5+2+13,5	m	13,50	154,00	0,00	6.776,00	6.776,00 RTS II / 2019
10	122201102R00	Odkopávky a prokopávky Odkopávky nezapezané v hor. 3 do 1000 m3 (5,929+22,235+39,091+83,505+48,743+63,752+18,5)	m3	281,76	196,50	0,00	55.364,86	55.364,86 RTS II / 2019
11	132201110R00	Hlubené výkopávky Hlubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE 10,5*0,6*0,6	m3	281,76	829,00	0,00	3.133,62	3.133,62 RTS II / 2019
12	162301101R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	281,76	166,50	0,00	46.912,21	46.912,21 RTS II / 2019
13	174101101R00	Konstrukce ze zemín Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 2*1,0*0,65	m3	1,30	208,50	0,00	271,05	271,05 RTS II / 2019
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - přípojka OŽ 2*1,0*0,5	m3	1,00	980,00	0,00	980,00	980,00 RTS II / 2019
15	17112VD	Poplatek na skládce Poplatek za uložení na skládce - suť 142,23+7,744+13,552+15,909+0,858+6,722	t	186,42	685,00	0,00	127.694,28	127.694,28
16	17112VD	Poplatek za uložení na skládce- zemina 281,755*1,7	t	478,98	430,00	0,00	205.962,91	205.962,91
17	181101102R00	Fovrchové úpravy terénu Úprava pláné v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 231,1+302	m2	533,10	24,00	0,00	12.794,40	12.794,40 RTS II / 2019
27		Základy					13.941,50	12.511,01
							26.452,51	

18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (6,64*2*0,36)+(6,0*2*0,44)+(12,64*2*0,05)	m2	11,32	965,00	2.978,63	7.949,80	10.928,43	RTS II / 2019
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění (6,11*0,53*0,36)+(5,47*0,53*0,44)	m2	11,33	211,00	0,00	2.390,21	2.390,21	RTS II / 2019
20	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	2,44	3.500,00	7.610,83	934,04	8.544,87	RTS II / 2019
21	274361921RT5	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí	t	0,08	41.000,00	2.624,63	614,37	3.239,00	RTS II / 2019
22	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,03	45.000,00	727,41	622,59	1.350,00	RTS II / 2019
45	451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1.449,95	1.386,05	2.836,00	
23	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm 2*1,0*1,0	m3	2,00	1.418,00	1.449,95	1.386,05	2.836,00	RTS II / 2019
56	564831111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				606.051,10	134.410,28	740.461,38	
24	564831111R00	Podklad ze šterkordtu fr. 0-16 mm po zhutnění tloušťky 10 cm (40,5/2)+12,24	m2	32,49	222,00	6.130,61	1.082,17	7.212,78	RTS II / 2019
25	564851111RT2	Podklad ze šterkordtu po zhutnění tloušťky 15 cm (frakce 0-32 mm)	m2	32,49	245,00	48.367,37	8.252,13	56.619,50	RTS II / 2019
26	564851111RT4	Podklad ze šterkordtu po zhutnění tloušťky 15 cm (frakce 0-63 mm) 44+5,5+25,5+36+31,5+42,3+39,3+7	m2	231,10	290,00	57.856,73	9.162,27	67.019,00	RTS II / 2019
27	565161111R00	Podklad z obal. kam. ACP 16+ ACP 22+ do 3 m, tl. 8 cm	m2	1.835,00	299,00	447.101,17	101.563,83	548.665,00	RTS II / 2019
28	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecích kam. obal. asfaltem (6,5*0,1*2)	t	1,30	3.207,00	3.840,22	328,88	4.169,10	RTS II / 2019
29	569621121R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 15 cm (334*0,5)+(180*0,75)	m2	302,00	188,00	42.755,01	14.020,99	56.776,00	RTS II / 2019
57	572731112R00	Kryty šterkových a živých komunikací a ploch				395.605,58	135.920,64	531.526,22	
30	572731112R00	Vyspravení vyluků krytů živ. směsí, 1km nad 10 t (100+24f)*0,03*2	t	20,46	3.207,00	33.415,68	32.199,54	65.615,22	RTS II / 2019
31	57311113R00	Postřik živinový infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2 1835+(100+24f)	m2	2.176,00	21,00	42.738,16	2.957,84	45.696,00	RTS II / 2019
32	57321111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1.835,00	14,00	23.799,24	1.890,76	25.690,00	RTS II / 2019
33	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm 154+225,5+71,5+175,5+193,5+172,5+182+187+61,5+352,5+20,5+39,5	m2	1.835,00	215,00	295.652,49	98.872,51	394.525,00	RTS II / 2019
59	592731112R00	Dlažby pozemních komunikací a ploch				160.979,87	25.048,69	186.028,56	
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	40,50	514,00	3.082,31	17.734,69	20.817,00	RTS II / 2019
35	596811111R00	Kladení dlaždic kom. pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	12,24	469,00	745,31	4.995,25	5.740,56	RTS II / 2019
36	597073402RS1	Žlab odvodňovací MEADRAIN EN 3000, dl. 1000 mm, C 250	kus	8,00	5.900,00	45.692,84	1.507,16	47.200,00	RTS II / 2019
37	597073404RT2	Žlabová vpust' EN 3000, dl. 500 mm, v. 875 mm, C 250	kus	1,00	10.700,00	10.508,23	191,77	10.700,00	RTS II / 2019
38	597073405RT1	Klatový koš pro vpust' EN 3000	kus	1,00	2.600,00	2.589,84	10,16	2.600,00	RTS II / 2019
39	597073406R00	Čelní stěna žlabu EN 3000 plná, výšky 390-490 mm	kus	1,00	1.750,00	1.739,53	10,47	1.750,00	RTS II / 2019
40	597073407R00	Čelní stěna žlabu EN 3000, nátrubek DN 200, v. 390 mm	kus	1,00	3.500,00	3.489,75	10,25	3.500,00	RTS II / 2019
41	597073428R00	Krycí rošt EN 3000, zatížení F 900, dl. 500 mm	kus	17,00	5.400,00	91.356,53	443,47	91.800,00	RTS II / 2019
42	597073494R00	Příplatek ke žlabu EN 3000 za únosnost lože D 400	m	8,50	226,00	1.775,54	145,46	1.921,00	RTS II / 2019
87	871353121R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				1,48	8.774,52	8.776,00	
43	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	2,00	60,00	0,58	119,42	120,00	RTS II / 2019
44	8711112VD	Napojení potr. DN 200 na stáv. potrubí vyfrézováním a obetonováním	ks	1,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
45	877353123R00	Montáž tvarovek jednos. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	156,00	0,90	155,10	156,00	RTS II / 2019
91	917862111R00	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				42.160,81	35.950,79	78.111,60	
46	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 - silničních	m	44,00	445,00	11.211,34	8.368,66	19.580,00	RTS II / 2019
47	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 - chodníkových	m	13,50	445,00	3.439,84	2.567,66	6.007,50	RTS II / 2019
48	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živině tl. do 10 cm 5,6+5,9+6	m	17,50	87,00	0,00	1.522,50	1.522,50	RTS II / 2019
49	919735111R00	Řezání stávajícího živiněho krytu tl. do 5 cm	m	400,00	85,00	17.440,74	16.559,26	34.000,00	RTS II / 2019
50	919735113R00	Řezání stávajícího živiněho krytu tl. 10 - 15 cm 44+5,6+5,6+6,1+5,9+10,3+6+6,6+6,5	m	96,60	176,00	10.068,89	6.932,71	17.001,60	RTS II / 2019
96	960321217R00	Bourání konstrukcí				0,00	35.980,51	35.980,51	
51	960321217R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu (6,11*0,53*0,35)+(5,47*0,53*0,35)	m3	2,15	16.750,00	0,00	35.980,51	35.980,51	RTS II / 2019
97	938909311R00	Prořezání otvorů a ostatní bourací práce				0,00	10.570,27	10.570,27	
52	938909311R00	Odstranění nanosu z povrchu živiněho nebo beton.	m2	1.607,00	4,00	0,00	6.428,00	6.428,00	RTS II / 2019

53	979024441R00	144,5+189+66+151+159,5+140+139+151+65,5+351,5+20,5+39,5 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplni 44+13,5	m	1.607,00	56,50	0,00	3.248,75	3.248,75 RTS II/2019
54	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic.s výplní kamen. těženým H22 Komunikace pozemní a letišťé	m2	57,50 57,50 12,24	73,00	0,00	893,52	893,52 RTS II/2019
55	998225311R00	Přesun hmot. oprava komunikaci, kryt živič. a bet. S Přesuny sutí	t	910,52	103,00	0,00	93.783,35	93.783,35 RTS II/2019
56	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m Ostatní materiál	t	186,42	340,00	1.164,07	62.217,03	63.381,10 RTS II/2019
57	13VD	Zábradlí z profilů Jacki+plochých tyčí vč. uchycení- D+M 5,7+5,2	m	10,90 10,90	2.857,50	31.146,75	0,00	31.146,75
58	28611263-A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5.9x1000 2*1,03	kus	2,06 2,06	632,00	1.301,92	0,00	1.301,92 RTS II/2019
59	28651666-A	Koleno kanalizační KGB 200/ 30° PVC	kus	1,02	278,00	282,17	0,00	282,17 RTS II/2019
								Celkem:
								2.426.870,99

Poznámka:

Certifikát o pojištění



POJISTITEL **Generali Pojišťovna a.s.,**
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

POJIŠTĚNÝ **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č. **2947354953**

**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ** 1. 1. 2020 – 1. 1. 2021

ROZSAH KRYTÍ Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ni
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA** ekv. EUR 5.000.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH celý svět mimo území USA/Kanada (kromě ekologické újmy a škod na životním
prostředí)

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA 3 roky

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁŽÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Pojišťovna a.s.
V Praze dne 12. 12. 2019

Milada Pavlíková
manažer
Mezinárodní obchod



Generali Pojišťovna a.s. A147
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Ing. Jana Mádrová
upisovatel
Mezinárodní obchod

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **105576_002239**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA HÁJKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 57**

Česká pošta, s.p. dne 13.01.2020



125522030-11979-200113121430

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 1030110209



Generali Pojišťovna a.s.,

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869

již zastupují

Milada Pavlíková, manažer mezinárodních obchodů

Ing. Jana Mádrová, upisovatel mezinárodních obchodů zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.

(dále jen „pojistitel“)

vydává toto potvrzení o uzavření rámcové pojistné smlouvy o pojištění stavebních rizik pro pojistníka/pojištěného:

STRABAG a.s.,

se sídlem / with its seat Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ / ID No. 608 38 744,

již zastupuje / represented by

Ing. Ivan Ferencák, jednatel společnosti BRVZ s.r.o. na základě plné moci

(dále jen „pojistník/pojištěný“ / hereafter „Policyholder/Insured“)

a pojištěných:

objednatele (investora), firmy vykonávající stavební dozor a ostatních dodavatelů, účastníků sdružení subdodavatelů pojištěného smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k vykonávání dojednaných činností na pojištěném budovaném díle, pokud hodnota jejich dodávek je zahrnuta do celkové pojistné částky pro pojištěné dílo.

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o pojištění stavebních rizik s účinností od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2021 v následujícím rozsahu a sjednanými podmínkami pojištění.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Pozemní stavby (obytné, obchodní, administrativní, správní, podnikatelské a průmyslové budovy)
Inženýrské stavby včetně dopravních

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění stavební rizik

a) pojištění věcí - pojištění stavebního díla

dle VPP M 2014/01, ZPP STA 2014/01, doložky KV4 krádež vloupáním a následující doložky:

- | | |
|-------------|--|
| Doložka 001 | Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC) |
| Doložka 004 | Záruční krytí–rozšířené krytí (24 měsíců) |
| Doložka 006 | Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku |
| Doložka 007 | Zvýšené náklady na leteckou dopravu |
| Doložka 013 | Majetek mimo staveniště |
| Doložka 107 | Pojištění ubytoven a skladů |
| Doložka 110 | Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav (20-ti letá voda) |
| Doložka 111 | Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy |

- Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích
- Doložka 113 Přeprava po České republice
- Doložka 115 Pojištění chyby projektu
- Doložka 116 Pojištění části budovaného díla již předaných nebo uvedených do provozu
- Doložka 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného
- Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků (pouze v případě připojištění dle oddílu II.)
- 72 Definice jedné pojistné události
- Doložka DE5 Výluka vylepšené vadné části

b) pojištění odpovědnosti (dle ZPP STA 2014/01 a následující doložky

- Doložka 002 Křížová odpovědnost
- Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků

LIMITY PLNĚNÍ

- EUR 20.000.000,- na jednotlivé budované dílo
- EUR 5.000.000,- pro pojištění odpovědnosti
- EUR 5.000.000,- zemětřesení
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku (Doložka 006)
- EUR 20.000,-
na pojistnou událost Zvýšené náklady na leteckou dopravu (Doložka 007)
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost Majetek mimo staveniště (Doložka 013)
- EUR 100.000,-
na pojistnou událost Pojištění ubytoven a skladů (Doložka 107)
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost a celkem na projekt Přeprava po České republice (Doložka 113)
- EUR 500.000,- Stávající majetek (Doložka 119)
- EUR 100.000,- Výluka vylepšení vadné části (Doložka DE5)
- EUR 100.000,- Zařízení staveniště

	EUR 1.000.000,--	Náklady na dodatečné zemní práce a konstrukce
	EUR 1 000 000,--	Náklady na vyklizení a odklizení suti
	EUR 100.000,-	Zachraňovací náklady
		Náklady na přemístění a ochranu majetku
	EUR 50.000,--	Nakládání s nebezpečným odpadem
	EUR 100.000,-	Radioaktivní kontaminace
	EUR 20.000,--	Náklady na experty
	EUR 100.000,--	Věci dodané investorem
	20 % pojistné částky, min. EUR 500.000,-, max. EUR 1.000.000,-	Okolní majetek třetích stran
	EUR 10.000,-	Znovupořízení plánů a dokumentů
SPOLUÚČAST	EUR 5.000,-	

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Pojišťovna a.s.


V Praze 12. 12. 2019.



Milada Pavlíková
manažer
Mezinárodní obchod



Generali Pojišťovna a.s. A147
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2



Ing. Jana Mádrová
upisovatel
Mezinárodní obchod

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **105576_002240**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA HÁJKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 57**

Česká pošta, s.p. dne 13.01.2020



125522281-11979-200113122133