

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952160109  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 119150019, 219150013

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,  
Marcel Chmelík, DiS, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 495 088 111  
Fax: 495 407 452  
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **PAS Natura s.r.o.**  
Adresa sídla: Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00

Statutární orgán: Ing. Martin Wichterle, Václav Štengl, Ing. Ladislav Zmuda  
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Štengl, jednatel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Milan Mikyška, výrobní ředitel  
IČ: 26035782  
DIČ: CZ26035782  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú: 9619900257/0100  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106862  
Tel: 384496106  
Fax: 384496106  
E-mail: info@pasnatura.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.06.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „**MVN Barchov, obnova vodního díla**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s jednostupňovou projektovou dokumentací „MVN Barchov, odstranění sedimentů“ vypracovanou v roce 2016 společností SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, Praha 4, zodpovědný projektant Ing. Radek Veselý a s jednostupňovou projektovou dokumentací „MVN Barchov, navýšení retenčního objemu“ vypracovanou v roce 2015 společností SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, Praha 4, zodpovědný projektant Ing. Radek Veselý (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20.000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**MVN Barchov, obnova vodního díla**“

kteří se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

**č. akce 119150019 MVN Barchov, odstranění sedimentů**

**č. akce 219150013 MVN Barchov, navýšení retenčního objemu**

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- 3.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: **červenec - srpen 2016**
- 4.3. Zemní práce lze provádět pouze v období **od 15. 8. do 1. 2.** kalendářního roku.

- 4.4. Stavební objekt SO Odstranění sedimentu bude dokončen **do 30.11.2016** vyjma rozproštění vytěžených sedimentů a upravení pozemků orbou.
- 4.5. Dokončení stavebních a zemních prací v prostoru nádrže včetně zahájení napouštění vodního díla: **do 1. 2. 2017**.
- 4.6. Termín dokončení díla včetně zajištění rozproštění vytěžených sedimentů na ZPF a upravení pozemků orbou: **nejpozději do 30. 9. 2017**.

## 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.06.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 4 139 421,28 Kč

slovy: čtyřmiliónyjednostotřicetdevět tisíc čtyřistadvacetjedna korun českých dvacetosm haléřů bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturací prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný kalendářní rok. Roční finanční objemy budou závazné a za jejich nesplnění je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.

## 6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

## 7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- Stavební povolení vydané dne 26.10.2015 Městským úřadem Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí pod čj. V/18137/2015/Viz/1195/2015 9-2-2, nabytí právní moci dne 24.11.2015
  - Povolení mimořádné manipulace na vodním díle rybník U Tábora v k.ú. Barchov spočívající v úplném vypuštění nádrže vydané dne 25.5.2015 Městským úřadem Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí pod čj. V/8665/2015/Viz/1252/2015
  - Prodloužení termínu povolení mimořádné manipulace vydané dne 11.9.2015 Městským úřadem Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí pod čj. V/15317/2015/Viz/2200/2015 9-2-2
  - Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané dne 13. 7. 2015 Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod čj. 16752/ZP/2015-BI 6 , nabytí právní moci dne 29.7.2015
  - Souhlas se zásahem do VKP – MVN Barchov (Táborský rybník) vydaný dne 22.5.2015 Městským úřadem Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí pod čj. V/8143/2015/Zak/1233/2015
  - Souhlas se zásahem do VKP – prodloužení termínu platnosti vydaný dne 9.9.2015 Městským úřadem Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí pod čj. V/15274/2015/Zak/1233/2015
  - Souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě vydaný dne 21.4.2016 Městským úřadem Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j.: V/6316/2016/Zak/1212/2016
  - Souhlas s ohlášením vydaný dne 17.5.2016 Městským úřadem Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j.: V/8708/2016/Viz/1531/2016.
- 7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 5. 1. 2016.

## 8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.
- 8.2. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m<sup>3</sup>, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou

ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.

- 8.3. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd atd. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.5. této smlouvy.
- 8.4. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.5. této smlouvy.
- 8.5. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.3. a 8.4. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 8.6. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na stavenišť a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně
- 8.7. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body (4), (5), (7),

Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3 d) Přeložky inženýrských sítí – body (1), (2),

Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3 f) Ostatní podmínky – body (2), (5),

Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. - body c), i), j), m)

## 9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášený soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem dotace, to je dnem, kdy objednatel akceptuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro uvedenou stavbu vydané Ministerstvem zemědělství.
- 9.7. Datum nabytí účinnosti této smlouvy o dílo sdělí objednatel zhotoviteli písemně na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

Příloha:

- 1) Harmonogram prací
- 2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

.....  
jméno oprávněné osoby  
funkce