
 
č. j. SPH 319/2020  

NS: 1136041 ZČ 100012   
IVZ:         
ID RS:         

 
 

Smlouva o dílo  
 

uzavřená dle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 
„Oprava dřevěných lamel na Palmovém skleníku v Lánech“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
zastoupena Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

je plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

SP spol. s r.o. 
se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence 
kontaktní adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 

zastoupena Josefem Šindelářem, jednatel 
IČO: 63669480 

DIČ: CZ63669480 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 37741 
je plátcem DPH  

(dále jen „zhotovitel“)  
 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

 

Preambule 
 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 



„Oprava dřevěných lamel Palmového skleníku v Lánech“. Podmínky výběrového řízení a 
nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách 
výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 
I. 

Předmět plnění 
 

1. Předmětem zakázky je závazek zhotovitele provést pro objednatele práce spočívající zejména 
v truhlářské opravě dřevěných lamel na Palmovém skleníku, včetně provedení povrchových 
úprav,  nátěru a dopravy.  Palmový skleník, na kterém mají být předmětné práce prováděny se 
nachází v areálu zámku Lány, p.č. 32, katastrální území Lány, obec Lány (okres Kladno). 
 
Jednotlivé práce budou prováděny postupně dle požadavků objednatele, tak aby nebyl omezen 
či jiným způsoben narušen státně-reprezentační provoz zámku Lány či další činnosti 
objednatele. 
 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
- Písemné výzvě k podání nabídky, včetně všech příloh;  
- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 9.1.2020, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy;  
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
 
Dílo bude prováděno v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní památkou. 
Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a 
použitého materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Palmového skleníku (z roku 1879), 
zámku Lány, coby národní kulturní památky a letního sídla prezidenta republiky. Zhotovitel 
je povinen respektovat a přizpůsobit se při provádění díla veškerým požadavkům objednatele 
a daným podmínkám a pokynům bezpečnostních složek působících v areálu zámku Lány 
(zejména Útvar pro ochranu prezidenta republiky a Hradní stráž).  
 
2. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
 
Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy, a předáním a převzetím staveniště, ke 
kterému dojde nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, budou-li ze strany 
zhotovitele předloženy doklady stanovené v této smlouvě. O dobu, po kterou nebudou 
objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. 
Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se počítá, že 
staveniště bylo předáno 10. den od účinnosti smlouvy, nedošlo-li k předání a převzetí 
staveniště dříve. 
 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené 
v čl. V., odst. 10 písm. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy výše uvedené doklady, popř. nebude učiněna výše uvedená dohoda, se prodlužuje 
doba pro zahájení provádění díla. Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, 



přičemž v tomto případě se pro dobu splnění díla počítá, že podmínky užívání byly stanoveny 
nejpozději 10. pracovní den od účinnosti smlouvy, nebyly-li stanoveny dříve. 
 
Splnění díla: do 1 měsíce od zahájení provádění díla. 
 
Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 07:00 do 17:00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace prací jinak.    
 
2. Místem plnění díla je Palmový skleník, v areálu zámku Lány (ulice Zámecká 2, 
270 61  Lány, okres Kladno, Středočeský kraj) a dílny zhotovitele nacházející se na adrese: 
Jílovišťská 16, Lipence – Praha 5. 
 
Vzhledem k místu plnění, charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu parku zámku Lány 
bude probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je 
povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost staveniště (včetně zamezení vstupu 
neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby 
(bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu).  
 

 
III. 

Cena díla 
 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
oceněného soupisu prací zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 
9.1.2020 tvořícího nedílnou součást této smlouvy coby Příloha č. 1, činí: 
 

Cena díla činí bez DPH:  360.396,12 Kč  
(slovy: tři sta šedesát tisíc tři sta devadesát šest korun českých dvanáct haléřů) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2020, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními 
předpisy): 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel 
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %) 360.396,12 Kč  
(DPH odvádí zhotovitel) 
výše daně 21 % 75.683,18 Kč  
(DPH odvádí zhotovitel) 
 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti [(§ 
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
jako „zákon o DPH“)], je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě 
platné právní úpravy zákona o DPH. Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit 
zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude 
použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 
s ust. § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže 



ani objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami. 
 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 
neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), které 
nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 9.1.2020, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, 
budou tyto vícepráce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však 
výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 
a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, 
kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce 
budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění 
podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se 
smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu 
provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem 
potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu 
změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 
zakládání tzv. vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve 
smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méně práce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méně prací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méně práce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méně práce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 
9.1.2020, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
 
1. Daňový doklad zhotovitel vystaví po protokolárním předání kompletního díla bez vad a 
nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2 této smlouvy.  
Zálohy objednatel neposkytuje. Přílohou daňového dokladu bude kopie předávacího 
protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele. 
 
2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu 
používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad 
splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 



registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 
bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH.  
V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný 
bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění v areálu Pražského hradu před podpisem 
této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem 
předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění v areálu zámku Lány/Palmový 
skleník bude probíhat výhradně v době od 07:00 hodin do 17:00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). 
  
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 
pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) .  
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele . 
 
Změnu kontaktní osoby neprodleně oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve 
stavebním deníku nebo e-mailem. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po 
vzájemné dohodě smluvních stran. 
 
3. Objednatel je v rámci plnění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor 
investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 
zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 
 



4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 
se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 
jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 
vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště (vymezený 
prostor pro provádění díla), okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu a případná 
nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled případného oplocení staveniště 
musí být předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou 
dobu práce či výskytu v areálu Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem 
zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné 
pro všechny pracovníky. Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou 
povinni podrobit se identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele 

 
6. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 
hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný v souladu s odst. 14 tohoto článku (viz 
níže). Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi (vymezený prostor pro 
provádění díla) jsou povinni podrobit se identifikační kontrole na vyžádání zástupce 
objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro 
ochranu prezidenta republiky). 

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu 
Pražského hradu dodržovat: 
 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  
Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 
9. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a 
dalších energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po 
předchozím nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem, a to včetně času a data, nebude-li stanoveno objednatelem jinak. 
 
10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto 
povinnosti: 
 



a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi (vymezeném prostoru pro provádění díla). 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
(vymezený prostor pro provádění díla), osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a 
ochranu zdraví těchto osob v tomto prostoru odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (vymezený prostor pro provádění 
díla) a neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými 
zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. 
Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího 
souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 
svých poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky, a 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 
m) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích. 

 
11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 
nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, 
tel.:. 
 
12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 



zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 
 
13. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 
dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 
právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 
obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném 
rozsahu. 
 
14. Provádění stavebních prací v areálu zámku Lány je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 
řízení vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 
za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 
5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 
vstupem na staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného 
průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného 
průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu zámku Lány 
(Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 
 
15. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, 
předložit jmenný seznam pracovníků určených k provádění díla. Přílohou seznamu budou 
výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků. Do prostoru provádění díla bude 
umožněn vstup pouze osobám zhotovitele uvedeným v tomto seznamu. Zhotovitel se zavazuje 
provádět dílo výhradně pracovníky, které uvede v tomto seznamu. V průběhu provádění díla 
se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli 
seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena alespoň 3 
pracovní dny před účinností takové změny. 
 
16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od 
účinnosti této smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého 
poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto 
seznamu nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně 
v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se 



zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před 
účinností takové změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. 
Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá 
objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto 
části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 
 
17. Osobní údaje popř. i jiné, zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění 
této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 
údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. 
Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, 
zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné 
nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
a dále pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních 
údajů. 
 
18. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a 
poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 
nebo Pražského hradu. 
 

VI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. 
Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 
 
2. Zhotovitel je povinen dodržovat pracovní dobu, která bude odpovídat pracovní době 
sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních prací. Zhotovitel bude oprávněn 
pobývat v prostoru vymezeném pro provádění díla po dobu práce zhotovitele stavebních 
prací.  
 
3. Zápis o stanovení podmínek užívání bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení prostoru pro provádění díla. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu využívat pouze 
vymezený prostor dle odst. 1 tohoto článku a nevyužívat přilehlé pozemky a jiné nemovité 
věci či jejich součásti. Dále se zhotovitel zavazuje nedomáhat se bez souhlasu objednatele či 



jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou 
součástí staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést prostor, ve kterém bylo dílo 
prováděno, do náležitého stavu a předat ho zároveň s dílem objednateli. 
  
7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat prostor pro zařízení staveniště. Zařízení 
staveniště bude umístěno v rámci staveniště. Zhotovitel není oprávněn skladovat žádný 
materiál, odpad mimo staveniště. Odpad vzniklý při činnosti zhotovitele je zhotovitel povinen 
likvidovat denně v souladu s platnými předpisy o odpadech mimo objekt, ve kterém se 
provádí práce.  
 

VII. 
Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, případného externího TDS, příslušných zástupců 
památkové péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a, je-li to 
vhodné, také dalších dotčených osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také 
iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují 
dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 
podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 
pro smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 
provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 
osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště v rámci 
areálu Pražského hradu a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo 
prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací v areálu 
Pražského hradu zakryty, vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny 
předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat 
k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín 
takové kontroly mezi sebou smluvní strany dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové 
kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také 
v případě kontroly a zkoušek kvality. 

 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu 
s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném 



znění (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“) (zejména ust.  § 6 a přílohou č. 16 této 
vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště 
(stanovení podmínek užívání a vymezení prostoru pro provádění díla), až do řádného 
provedení a předání díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou 
kopiích. 

 
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o 
dokumentaci staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro 
plnění této smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací apod.). 
TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 
zástupce objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 
této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

 
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále v místě provádění díla k dispozici a 
zpřístupnit ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném 
právními předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se 
zavazuje mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii 
každého záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat 
originál stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům 
uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce  
 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 
objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 
právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 
v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 
osobami) stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 
na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 
V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 



objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 
3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci 
ve výši 36.000,- Kč (slovy: třicet šest tisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s VS . Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při 
neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či při způsobení škody 
objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 
úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 
zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva 
čerpat z této jistiny.  

 
4. Kauce dle odstavce 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu 
provádění díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. 
jeho poslední části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této 
smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 
bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 
neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce tohoto článku. V takovém případě 
bude její výše snížena o práva uplatněná objednatelem dle předchozího odstavce tohoto 
článku. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má 
objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část vzhledem ke sporné škodě, a to až do 
vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a 
následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků 
z jiných než objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele 
na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý 
den prodlení. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět 
tisíc korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 
 



5. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 14 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou 
řádně nevrácenou kartu. 

 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý byť jen 
započatý den prodlení. 

 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 
tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 
souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 
k nápravě, nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění 
těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle čl. V., odst. 10 písm. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. 
 
10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 
 
12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím 
osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 15 a 
16 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí 
požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 
13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené 
náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 
fakturované částce. 

 
X. 

Splnění díla 
 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 
plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a 
převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
 



2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 
dokumenty: 

-     originály všech stavebních deníků 
-   doklad o ekologické likvidaci odpadu 
-  záruční listy s vyznačenou délkou záruční doby, záruční podmínky, včetně certifikátů 

pro delší záruky garantované výrobcem 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy,  
- karty externích pracovníků. 

 
Bez v tomto odstavci výše zmíněných dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně 
dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení všech v tomto odstavci výše 
zmíněných dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že dílo je bez dalšího 
považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 
sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 
sjednané v čl. IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby 
odstranění poslední z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení 
přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo 
nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. 
Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně 
zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem řádného splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 
vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 
neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 
závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 
obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady 
materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 
ne funkční snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 24 měsíců, která 
počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 
delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel 
se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit 
k nim záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 
 



3. Případné vady díla uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 
Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 
provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 
zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo e-mailem na adrese a to dle volby objednatele. 
 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 
závazných právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 
Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 
způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 
povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 
pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5 kalendářních dnů. 

 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 
být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 



 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 
které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 
předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 
smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 
mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 
 
9. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 
zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

 
10. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 
11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně 
příslušným soud dle sídla objednatele. 

 
12. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 9.1.2020 
 
V Praze  dne                                   V Praze dne  
 
 
………………………………..                         ……………………………… 
      Josef Šindelář                                                                    Ing. Ivo Velíšek, CSc.                                                                                                                            
         jednatel                                                                                     ředitel 
      SP spol. s r.o.       Správa Pražského hradu 
        zhotovitel      objednatel 
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