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SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce výukových prostor VIKS - Laboratoř Biofeedbacku a výzkumu chování, Matematicko-Statistická Laboratoř a Smart veřejná správa - 2019/0150

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002689
Název projektu: Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP – REGBE
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
Smluvní strany
Objednatel 		
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300 
Zastoupená: xxx		

Zástupce ve věcech technických	
kontakt:	 xxx	
e-mail: xxx 
tel.: xxx
(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: id.79d84bb4246e][bookmark: id.173fec35c5e6]Zhotovitel
VINT, s.r.o.	
Zapsaný v OR: C 14704 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Sídlo: Benešovo nám. 617/14, PSČ 415 01, Teplice
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5874851001/5500
IČ: 250 44 656
DIČ: CZ25044656
Zastoupený: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
tel./fax/e-mail: xxx 
[bookmark: id.f21dcd11b515][bookmark: id.737f68f65850][bookmark: id.e625dc6f3d31][bookmark: id.4f37d86ecd68][bookmark: id.6c5d2755e075][bookmark: id.0debc5e32e92][bookmark: id.3c34e2e8427b](dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

tuto:
 smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“)

Vymezení pojmů
Pro účel této smlouvy jsou dále uvedené pojmy definovány takto:
1) „den“ znamená kalendářní den, není-li uvedeno jinak
Lhůta určená dny počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
2) „dílo“ znamená souhrn všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy
3) „materiál“ znamená veškerý materiál pro řádné provedení díla, který zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
4) „měsíc“ znamená kalendářní měsíc. Konec lhůty určené měsíci připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá. Není-li takový den v měsíci, ve kterém lhůta končí, připadne konec lhůty na poslední den tohoto měsíce.
5) „práce“ znamenají veškeré práce pro řádné provedení díla, jako jsou montážní práce či jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy
6) „služby“ znamenají poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností, s výjimkou zboží, jako jsou například zpracování dokumentace, řízení a administrace projektu, dohled, zajištění a kontrola jakosti, vyzkoušení a uvádění do provozu, školení, zapracování personálu objednatele, zpracování návodu na údržbu a jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, jakož i veškeré další služby, které jsou zhotovitelem poskytovány v souvislosti s dodávkami zařízení, tj. doprava, pojištění apod.
7) „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“ je soubor vzájemně odsouhlasených práv a závazků mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě uvedených včetně příloh a dokumentů, na něž je v této smlouvě učiněn odkaz
8) „staveniště“ znamená pozemky nebo jiná místa, kde bude dílo prováděno, které vlastní nebo užívá objednatel a které předal zhotoviteli jako pracoviště
9) „poddodávky“ znamenají dodávky materiálů, zařízení, prací nebo služeb smluvně zajištěné zhotovitelem u třetí strany pro účel plnění závazků z této smlouvy
10) „týden“ znamená kalendářní týden. Konec lhůty určené týdny připadá na den, který se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá
11) „zařízení“ znamená stroje, aparáty, přístroje a jiné takové položky, které zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
Pokud je kdekoli v této smlouvě stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoli sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení, musí být takové sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení písemné a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a stejně tak musí být vykládána slova sdělit, schválit, potvrdit, pokud není výslovně stanoveno jinak. Jakýkoli souhlas, schválení nebo potvrzení nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno.

Tato smlouva je uzavírána na základě předchozího výběrového řízení s názvem Rekonstrukce výukových prostor VIKS - Laboratoř Biofeedbacku a výzkumu chování, Matematicko-Statistická Laboratoř a Smart veřejná správa - 2019/0150.

Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena jako hlavní součást výběrového řízení Rekonstrukce výukových prostor VIKS - Laboratoř Biofeedbacku a výzkumu chování, Matematicko-Statistická Laboratoř a Smart veřejná správa - 2019/0150. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, a to svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, v souladu s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, s odbornou péčí dle objednatelem předané zadávací dokumentace (dále jen „dílo“).  
2. Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena, jako hlavní součást výše uvedeného výběrového řízení. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr.
3. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití.

4. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla, a to ve výši a za podmínek definovaných v této smlouvě níže. 

5. Vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, včetně zhotovovaného díla nebo jeho části, přechází ze zhotovitele na objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto věci zabudovány do díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na objednatele dnem řádného předání díla.

6. Součástí díla je i: 
a) provádění veškerých průběžných potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla,
b) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů, osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaných do stavby; dále předložení veškerých potřebných revizí. To vše bude předáno v jednom vyhotovení objednateli nejpozději současně s předáním díla,
c) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 62/2013 Sb, ve dvou vyhotoveních při dokončení stavby a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, v plně editovatelných formátech (.dwg, .doc, .xls) a ve formátech pdf. V případě potřeby objednatele také ve formátu .dgn,
d) provedení i dalších prací a dodávek nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, pokud jsou tyto práce a dodávky nezbytné pro dokončení a užívání stavby,


II.
Termín, lhůty a místo plnění

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele.
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 120 dnů od předání staveniště.
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby.
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla.

2. Místem plnění je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta Sociálně-ekonomická, Pasteurova 3544/1 – objekt FSE VIKS, Ústí nad Labem.


3. Objednatel je oprávněn kdykoliv zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů, než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě, nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

4. Jestliže zhotovitel zjistí, že z důvodů na straně objednatele - zejména chybí-li upřesňující pokyny objednatele ke způsobu provedení díla - hrozí nesplnění termínu dokončení díla, vystaví v potřebném předstihu číslovanou žádost o určení dalšího postupu díla s navrženými variantami řešení. Jestliže objednatel překročí lhůtu pěti pracovních dnů od převzetí řádné a v celém rozsahu vyplněné žádosti, posouvají se termíny dokončení jednotlivých částí stavby o počet dnů prodlení objednatele s vyřízením žádosti. Je sjednáno, že jiné doklady jako korespondence, zápisy ve stavebním deníku, a podobně nejsou pro změnu sjednaných termínů staveb relevantní.

5. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy. 

III.
Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:
Cena bez DPH	3 094 751,50				Kč 
(slovy: 	třimilionydevadesátčtyřitisícsedmsetpadesátjedna korunčeských a padesát haléřů)

DPH:	649 897,82					Kč
(slovy:	…šestsetčtyřicetdevěttisícosmsetdevadesátsedm korunčeských a osmdesátdva haléřů)
	
Cena s DPH: 3 744 649,32				Kč
(slovy:	…třimilionysedmsetčtyřicetčtyřitisícšestsetčtyřicetdevět korunčeských a třicetdva haléřů)
	

Celková cena díla je složena z těchto částí:

	
	Nabídková cena bez DPH
	DPH
	Nabídková cena včetně DPH

	Nabídková cena dílčí část: 
Stavební úpravy –Laboratoř, MatStat. laboratoř a Smart veř. správa Biofeedback
	1 071 625,82 Kč
	225 041,42 Kč
	1 296 667,24 Kč

	Nabídková cena dílčí část: 
Interiér a osvětlení
	813 531,18 Kč
	170 841,55 Kč
	984 372,73 Kč

	Nabídková cena dílčí část: 
Elektroinstalace (slaboproudá/silnoproudá)
	727 107,50 Kč
	152 692,58 Kč
	879 800,08 Kč

	Nabídková cena dílčí část: 
Vzduchotechnika
	482 487,00 Kč
	101 322,27 Kč
	583 809,27 Kč






2. Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše přípustnou a závaznou, zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
3. Takto stanovená cena za dílo obsahuje zejména:
a) veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení díla,
b) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla, na potřebné dodatečné průzkumy,
c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž, zprovoznění,
d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanizmů nezbytných k provedení díla,
e) veškeré běžné i mimořádné náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami, či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
i) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
j) veškeré náklady na zřízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení provedení díla,
k) veškeré náklady na ostrahu díla,
l) další nutné náklady na zhotovení díla,
m) veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště.

4. Výše uvedenou cenu je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. Zhotovitel uvádí, že je se stavem předmětu díla dobře seznámen.
6. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
7. V případě změn, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu úplného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
8. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokole, který bude odsouhlasen a podepsán ze strany technického dozoru investora, musí být uveden výčet všech skutečně provedených prací na provedení díla v příslušném měsíci včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Soupis provedených prací bude předán kromě písemné podoby i v elektronické podobě a i ve formátu XML XC4.  Zhotovitel předá fakturace i změnové listy ve formátu XC4. Zhotovitel je dále povinen rozčlenit fakturované položky podle pokynu D6 pro zařazování majetku, po předchozí konzultaci Ekonomickým oddělením – odborem majetku zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené.
10. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků díla. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 
11. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zajištěných k poslednímu dni každého měsíce. Zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce daňový doklad vystavený na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující soupis veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis musí být rovněž potvrzen technickým dozorem. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
12. Zhotovitel je v souladu s tímto článkem oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy. 
13. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi náležitostmi vystavených zhotovitelem po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. K proplácení budou objednateli předkládány pouze práce a dodávky, které jsou pevně spojeny se stavbou nebo na ní definitivně umístěny.
14. Náležitosti, forma a nutné součásti a nutné součásti daňového dokladu:

a) náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
b) zjišťovací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele s tím, že fakturovaná částka musí odpovídat částce uvedené ve zjišťovacím protokolu.
c) soupis provedených prací a dodávek odpovídající svým členěním, číslováním a věcností položkovému rozpočtu s tím, že k proplacení bude předložen pouze skutečně provedený objem prací a dodávek. Pouze v případě, kdy bude jednoznačné, že položka rozpočtu nebude zcela nebo z části čerpána (např. pro dohodnutou změnu technologie, nižší počet fyzických jednotek provedených prací a podobně) je zhotovitel oprávněn předložit k proplacení i provedené práce nad rámec položkového rozpočtu, pokud s tím souhlasí oprávněná osoba objednatele a pokud provedení těchto prací je nutné pro dokončení díla; hodnota takto uplatněných prací nesmí překročit nečerpané části položky rozpočtu.
d)  název veřejné zakázky, které se daný daňový doklad týká.
15. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně, na účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, pokud úplata za plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona č.254/2004 Sb. v platném znění, upravujícího omezení plateb v hotovosti Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové doklady, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v tomto článku výše. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného dokladu splňující výše uvedené náležitosti.. 
16. Běžná splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli s tím, že dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
17. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude povinná strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k zaplacení.
18. Práce, které zhotovitel provede nad rámec projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele takové části z díla odstranit.
19. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jiný způsob ani jiné platby ceny za dílo ani v jiných lhůtách než jak jsou uvedeny v této smlouvě není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
20. Veškeré platby budou probíhat v CZK.
21. Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán k ekonomické činnosti objednatele, Ve smyslu Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví- § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění ze dne 9. 11. 2011 bude na předmět smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
22.  Zhotovitel je povinen podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na tomto daňovém dokladu uvede také cenu bez DPH, sazbu DPH a sdělení, že „daň odvede zákazník“. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad do 10 pracovních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení.
23. S ohledem na ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje otázku ručení příjemce zdanitelného plnění, se smluvní strany dohodly na následujících právech a povinnostech:

a) Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv a povinností obsažených v tomto článku je vyloučení situací, za kterých by byl objednatel ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto odstavce musí být vykládána v souladu s takto deklarovanou vůlí obou smluvních stran, a to i kdyby se některé z níže uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným nebo neúplným, či jakýmkoliv způsobem vadným. 

b) Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, budou učiněny bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že tento účet, je veden poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku (dále jen „Podmínka tuzemského účtu“). 

c) Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty jsou, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „Podmínka zveřejněného účtu“).

d) V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet, na který jí má být poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této smlouvy), je povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka tuzemského účtu a Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto odstavci výše. O změně bankovního účtu je dále povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

e) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých plnění poskytovaných na základě této smlouvy je výsledkem vzájemného konsenzu obou smluvních stran a je zcela korespondující s cenou obvyklou.

f) V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen částečně, odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, může tak učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že částka odpovídající dani z přidané hodnoty dané platby bude převedena přímo na bankovní účet správce daně oprávněné smluvní strany. Smluvní strana, která plní na účet správce daně, je povinna postupovat dle zákonem stanovených podmínek upravujících tento postup (především dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

g) Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou činit ničeho, co by mělo za následek:

i) úmyslné nezaplacení daně,
ii) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit,
iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

h) V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným, neúplným, nejasným, či jakýmkoliv jiným způsobem vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek odstranit tak, aby byl zachován účel této úpravy definovaný v bodě a) tohoto odstavce výše. Stejně tak jsou smluvní strany povinny postupovat v případě, kdy by se výše uvedená úprava ukázala být nedostatečnou.

i) Ustanovení článku III..odst. 23 písm. b) c), d) této smlouvy se nepoužijí v případě osob, které nejsou povinny k dani z přidané hodnoty ve smyslu § 5 zákona č. 235/2005 Sb. v platném znění, tedy v případě zhotovitele, který je osobou neusazenou v tuzemsku, která nemá v České republice sídlo ani provozovnu, na neplátce daně z přidané hodnoty, na osoby, které neprovozují ekonomickou činnost.  
IV.
Vlastnictví stavební suti
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel se stává vlastníkem všech stavebních součástí a materiálů, a to včetně částí kovových, skleněných, dřevěných, izolačních a kapalných a dalších, které tvoří stavby, budou ze staveb odděleny a budou určeny k odvozu na skládku (dále jen „stavební suť“). V případě pochybností, zda se jedná o stavební suť, je zhotovitel povinen se dotázat objednatele. Zhotovitel odpovídá za případné nesprávné určení stavební suti.
2. Okamžik přechodu vlastnictví stavební sutě z objednatele na zhotovitele je moment, kdy jakákoliv část stavební sutě bez ohledu na její velikost je od původní stavby oddělena. 
3. Zhotovitel bude nakládat s odpady v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Bez výhrad všechny náklady spojené s odvozem a likvidací stavební sutě stejně jako jakékoliv vícepráce nebo jiné zvýšení nákladů v souvislosti s odvozem, nakládáním a likvidací stavební suti jsou již zahrnuty v ceně díla. 


V.
Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo s využitím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem a uvedených v příloze č 2. v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, této odpovědnosti jej nezprošťuje schválení poddodavatelů objednatelem.
2. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními znaky zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli.
6. Zhotovitel bude využívat pro příjezd a odjezd na staveniště výhradně komunikace určené objednatelem.
7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností nenaruší práva třetích osob, zejména vibracemi, hlučností, prašností, případně dalšími jevy, a že zprostí objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z porušení této povinnosti. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy
a) všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
c) uvedl souhrnnou cenu díla dle přiloženého výkazu výměr, který si ověřil s projektovou dokumentací.
10. Před zahájením prací zajistí zhotovitel odborné zajištění či případné odpojení objektů, kterých se provádění tohoto díla dotkne, od rozvodů elektrické energie, vody, plynu a zaslepení stávajících rozvodů kanalizace. O odpojení těchto objektů od rozvodů uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen písemně a v dostatečném předstihu informovat objednatele. Odpojení je možné pouze za předpokladu, že to je pro provedení díla nezbytné.
11. Zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu stávajících a to i dočasných elektrorozvodů, vodovodů, případně dalších sítí, a to jak na místě provádění díla, tak v případě nutnosti i na přilehlých pozemcích a komunikacích. 
12. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
13. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele a v rámci svých možností přistoupit na změnu předmětu díla.
14. Veškeré změny díla oproti zadávacímu projektu stavby musí být předem učiněny formou změnového listu odsouhlaseného objednatelem. V případě, že změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem Změnového listu změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo souhlasy. 
Změnový list bude obsahovat:
a) popis změny a její porovnání se stavebním povolením a ověřenou dokumentací
b) důvody navrhované změny
c) potřebné výkresy a specifikace v rozsahu požadované změny řádně označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace
d) doklady o projednání změny s osobami či orgány, jejichž zájmy jsou navrhovanou měnou dotčeny
e) v případě změny požadované objednatelem a ovlivňující smluvní cenu díla zhotovitel doloží kalkulaci-rozpočet změny v cenové úrovni a předpokládaný dopad změny na dobu plnění díla
15. Návrh ocenění každé změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a formou položkového rozpočtu změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni období, kdy změna nastala.
16. Bude-li potřeba změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s takovouto změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel
17. Změny předmětu díla mohou být provedeny až po odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a jejich náklady mohou být fakturovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Provedení změn způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy



VI.
 Kontrola prováděných prací

1. Za účelem kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, dále zástupci zhotovitele, kteří jsou oprávněni přizvat na kontrolní den zástupce poddodavatelů.
4. Kontrolní dny organizuje a řídí zástupce objednatele, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
5. Během kontrolního dne bude sepsána zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení způsobu případné nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v rámci následného postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to alespoň 3 pracovních dní před jejich zakrytím. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. V případě, že se objednatel na výše uvedenou kontrolu nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě, že by objednatel požadoval odkrytí těchto prací, pak v případě, že se odkrytím zjistí vady na díle, je povinen uhradit náklady na toto odkrytí zhotovitel. V opačném případě hradí náklady na odkrytí objednatel. 


VII. 
Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn jmenovat s ohledem na charakter díla příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálů a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek. 
3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi. 
4. Zhotovitel bude udržovat na staveništi a dalších místech, kde se dílo provádí, po celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami. Zhotovitel umožní zástupci objednatele volný přístup k této dokumentaci za účelem inspekce a posouzení.
5. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
6. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatelem předaná dokumentace obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis těchto vad, včetně návrhu na jejich odstranění a jejich vlivu na předmět a cenu díla, a to do 5 pracovních dní, kdy se o těchto vadách dozví.
7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jakékoliv skutečnosti, které ovlivňují a/nebo potenciálně mohou ovlivnit či ohrozit dílo nebo kterékoliv z práv objednatele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, odpovídá objednateli za škodu, která mu tím vznikne. 

VIII.
Provedení díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a včas tak, že splní veškeré své povinnosti dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí řádné a úplné zhotovení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli (min. doklady předané objednatelem či podklady pořízené zhotovitelem).
2. Povinnost zhotovitele provést dílo včas je splněna dnem, kdy je dílo předáno oprávněnému zástupci objednatele.
3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele poté, co dokončí veškeré práce na provádění díla a připraví dílo k jeho předání.
2. Objednatel je povinen zorganizovat předání díla, a to do 8 pracovních dní od okamžiku, kdy jej zhotovitel informuje o připravenosti díla k předání a převzetí. Okamžik, kdy dojde k předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli a všem dalším osobám, které se budou předávání účastnit, a to alespoň 3 pracovních dní před tímto datem. 
3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude místem předání místo, kde bylo dílo prováděno.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, popřípadě také autorského dozoru projektanta.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí považuje za důležitou. Výběr těchto osob je výhradně na rozhodnutí objednatele.
6. V případě, že se zhotovitel oznámí objednateli, že jsou splněny veškeré podmínky pro řádné předání a převzetí díla, avšak toto oznámení neodpovídá realitě (například z důvodu existence vad díla), pak je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto postupem vznikla.
7. Nedostaví-li se zhotovitel na předání díla, tedy na místo a v čase, který mu oznámil objednatel, je povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto jeho postupem vznikne.
8. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a přejímacímu procesu rovněž následující doklady:

a) ,
b) zápisy, protokoly, osvědčení či jakékoliv jiné dokumenty o provedených zkouškách, a to včetně prohlášení o shodě,
c) zápisy výsledky všech předepsaných měření o odzkoušení všech zařízení a o provedení revizních a tlakových zkoušek,
d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
f) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
g) provozní řád pro zkušební provoz,
h) provozní řád pro trvalý provoz,
i) protokol o zaškolení obsluhy,
j) doklady předané objednatelem zhotoviteli,
k) veškeré další doklady, které vyžadují právní předpisy nebo odborné normy.
9. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předložit výše uvedené doklady, objednateli během předávacího a přejímacího procesu, není možné považovat dílo za dokončené, což má za následek nesplnění podmínek pro předání díla.
10. Nabude-li objednatel dojmu, že některá z provedených zkoušek, jejíž výsledek předkládá zhotovitel objednateli při zhotovování díla či při jeho předávání, neodpovídá realitě, je objednatel oprávněn požadovat opětovné provedení dané zkoušky. V případě, že výsledek nové zkoušky bude odpovídat původnímu (správnému) výsledku, pak náklady na provedení této zkoušky hradí objednatel, v opačném případě hradí tyto náklady zhotovitel.
11. Objednatel je povinen pořídit protokol o předání a převzetí díla. Součástí tohoto protokolu budou uvedeny alespoň následující skutečnosti:

a) označení, že se jedná o předávací protokol,
b) identifikace objednatele a zhotovitele,
c) specifikace předmětu díla, včetně místa provádění díla,
d) soupis dokumentace, která je předávána objednateli, a to včetně údaje, zda jde o originál příslušného dokladu nebo jeho kopii,
e) jednoznačné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla,
f) v případě, že je dílo vadné, pak soupis případných vad a nedodělků,
g) způsob a termín odstranění jednotlivých vad,
h) označení místa a data vystavení předávacího protokolu,
i) podpisy objednatele a zhotovitele.
12. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně ujednávají, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, popřípadě ve spojení s jinými nebrání nebo neomezují užívání díla.
13. V případě, že došlo během předávacího procesu ke zjištění vad díla, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad neprodleně, tj. maximálně do 3 pracovních dní od okamžiku, pokusu o předání. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit, a to maximálně do 10 pracovních dnů. V případě, že je vada díla natolik závažnou, že k jejímu odstranění nepostačí lhůta definovaná v tomto článku, oznámí (včetně odůvodnění) tuto skutečnost objednateli a domluví se s ním na stanovení lhůty delší. Informace o prodloužení lhůty musí být součástí předávacího protokolu, popřípadě stavebního deníku. Takto prodloužená lhůta se týká pouze těch vad, pro které je lhůta stanovená tímto článkem nedostatečná a pro které to tak bylo výslovně sjednáno. Ostatní vady musejí být odstraněny ve lhůtě a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dokončení odstranění všech vad, na základě čehož zorganizuje objednatel předání díla (a to způsobem a za podmínek definovaných v tomto článku výše).


X.
Záruky a reklamace

1. Zhotovitel poskytuje po dobu 60 měsíců objednateli záruku na celé dílo. Dílo bude mít po určenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. 
2. Předchozí ustanovení tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.
3. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady do 2 dnů od jejího nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Zhotovitel v této lhůtě oznámí objednateli lhůtu, v jaké bude vada odstraněna, jinak platí, že vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní reklamované vady,
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo jiných případech na základě dohody smluvních stran.
7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:

a)	potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 10 hodin od uplatnění reklamace vady,
b)	uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
c)	zahájit bezodkladné práce na odstranění vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady, 
d)	odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které lze odstranit bezprostředně po zjištění, do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e- mailem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle do 2 hodin od uplatnění.
9. Z průběhu jednání o vytčení vady, uplatnění nároku u zhotovitele z ní vyplývající a prověrky vady bude objednatelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a termín a způsob jejího zaplacení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vytčenou vadu odstranit, i když odpovědnost za ní neuznává. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
10. Odmítne-li zhotovitel nedůvodně odstranit vadu, za níž nese odpovědnost, příp. jednat o vytčení vady dle předchozího odstavce, je povinen zaplatit smluvní pokutu jako v případě prodlení s odstraněním vad a objednatel je oprávněn změnit volbu svého nároku tak, že namísto jejího odstranění může žádat přiměřenou slevu z ceny díla ve výši odpovídající obvyklým nákladům na odstranění takové vady a odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Byla–li cena díla již v původní výši zaplacena, je zhotovitel část ceny odpovídající slevě povinen zaplatit objednateli do 15 dnů ode dne, kdy objednatel svůj nárok na odstranění vady změnil způsobem stanoveným objednatelem.
11. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené výše, je objednatel oprávněn vadu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši vynaložených nákladů na odstranění vady.
12. Na části díla vyměňované nebo opravované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

XI.
Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků.
3. Zhotovitel je povinen uzavřít před uzavřením smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen předložit citovanou pojistnou smlouvu objednateli na základě jeho výzvy.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného a uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv a pojistných podmínek, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
6. Nároky z odpovědnosti za vadu se nedotýkají nároků na náhrady škody.


XII.
Smluvní sankce

1. Smluvní strany jsou oprávněny uložit smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. Při prodlení s převzetím staveniště dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na díle je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč to za každý započatý den prodlení, kromě situace kdy zahájení prací objektivně zcela brání klimatické podmínky. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4. Při prodlení s termínem dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč  za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
6. Při porušení povinnosti zhotovitele udržovat pořádek a čistotu na staveništi podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
7. Při porušení povinnosti zhotovitele zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací podle čl XV. odst. 15 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
8. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
9. Při prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla nebo nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíc korunčeských) za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo při níž hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíc korunčeských) za každou vadu a každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
10. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla.
11. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.
13. Porušil-li zhotovitel svoji povinnost řádně a včas vystavit daňový doklad objednateli, nese odpovědnost za škodu nebo povinnost, která na základě takového porušení objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, že tuto škodu v plné výši uhradí do 3 dnů, ode dne, kdy se o ní dozví.
14. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody v celé výši.
15. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát (škod) vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. 
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména: 

a) nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, 
b) pokud celková výše smluvních pokut přesáhne 30 % ceny díla bez DPH,
c) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
d) zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli,
e) neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly rozpracovaného díla ve stanoveném termínu.
f) provedení změn předmětu díla způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů

3. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti (např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod.). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky energie apod.
4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy dle tohoto ustanovení, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou by byl objednatel ještě zavázán při řádném a bezchybném provádění díla uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako náhradu škody (dluh) vzniklou porušením právní povinnosti zhotovitele při provádění díla.
6. Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.
7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.


XIV. 
Ochrana informací, poskytnutí výhradní licence

1. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této smlouvy za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledku své činnosti v rozsahu této smlouvy (údaje ze zpracované dokumentace). Dále se zhotovitel zavazuje, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele nepoužije informace a neposkytne dílo ani podklady předané jako podklad ke zhotovení díla osobám či institucím k jinému účelu než ke splnění této smlouvy (provádění díla). 
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní, časově ani nikterak jinak omezenou licenci k dílu.
3. Smluvní strany prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již obsažena v ceně díla, která je přiměřenou, a tudíž není ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, na základě čehož není dán žádný důvod pro jakékoliv plnění ze strany objednatele zhotoviteli z titulu poskytnutí výhradní licence.

XV.
Ostatní ujednání

1. Za každou věc převzatou od objednatele za účelem jejího užití při provádění díla nebo za účelem její úpravy, odpovídá zhotovitel jako skladovatel, za tuto činnost mu však nenáleží úhrada. 
2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahájení provádění díla, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (všechny významné události a skutečnosti, které se týkají zhotovování díla, včetně výhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatelem zjištěné závady, jejich náprava, atp.); tento deník je zhotovitel povinen kdykoliv předložit objednateli a průběžně mu předávat průpisy všech zápisů. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. Zápis ve stavebním deníku nemá charakter smluvního ujednání.
3. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení provádění díla i místa provádění díla (staveniště) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentálních předpisů, jakož i protipožárních opatření vyplývajících  z povahy vlastních prací podle této smlouvy. Zhotovitel zajistí vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů a zajistí ostrahu staveniště a zařízení staveniště a řádně jej zabezpečí proti vniknutí nepovolaných osob. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s vyznačením základních údajů stavby. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm.
4. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.
5. Pracovníci zhotovitele budou přísně respektovat pohyb v jím vymezených prostorech a budou využívat stanovené přístupové cesty. Zhotovitel je povinen označit nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. Zhotovitel respektuje podmínky pro pohyb pracovníků v místě plnění a zajistí, že jeho pracovníci budou dodržovat všechny obecně platné právní předpisy, interní směrnice, předpisy a instrukce objednatele k zajištění BOZP a PO. 
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací opatřit si informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem, kde bude dílo prováděno, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen trvale udržovat na předaném místě pořádek a čistotu a průběžně na svůj náklad odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Dále zajistí udržování všech přístupů na staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností.
8. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon stavebního a technického dozoru objednatele, jakož i výkon autorského dozoru objednatele a jeho projektanta nebo výkon jiného odborného dozoru objednatele.
9. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
10. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon činnosti koordinátora(ů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, za předpokladu, že byl(i) objednatelem stanoveni.
11. Poskytne-li objednatel na žádost zhotovitele pro provádění díla prostory pro uskladnění věcí a pro převlékání pracovníků zhotovitele, zhotovitel je povinen příslušné prostory po dokončení díla předat vyklizené, ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě do 10 dnů od termínu dokončení prací. Užívání těchto vyčleněných prostor bude bezúplatné. 
12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbytečného odkladu, o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla nebo se dotknout zájmů objednatele, souvisejících s prováděním díla; tato povinnost není splněna pouhým zápisem ve stavebním deníku, pokud současně na takový zápis není výslovně upozorněn objednatel.
13. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli, v takovém případě se považují za nedoručené. V případě pochybností se veškeré písemnosti považují za doručené třetím pracovním dnem po odeslání doporučeným dopisem na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy o dílo, a to i v případě, že zhotovitel na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil doručení. 
14. Zhotovitel je zavázán šetřit a chránit ostatní majetek (věci) objednatele, pokud by mohl být prováděním díla ohrožen, mj. zvýšenou prašností, nečistotami, vibracemi, hlukem apod. Zhotovitel se zavazuje, že nenaruší chod a provoz objednatele (veřejné vysoké školy). 
15. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, dále je povinen zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací.  
16. Zhotovitel, jako vítězný účastník o veřejnou zakázku, jež je předmětem této smlouvy, dává podpisem této smlouvy Výslovný souhlas s jejím úplným zveřejněním a to včetně jejích případných změn, dodatků a včetně oceněného výkazu výměr, ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a to prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK. 
17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději při předání staveniště jmenný seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění, dále se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat, pokud toho bude třeba. Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele Za porušení povinnosti zhotovitele předložit seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění nejpozději při předání staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.


XVI. 
Změny a doplnění

1. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, či bude-li nalezeno v této smlouvě jiných nesrovnalostí či nepřesností, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná, bez ohledu na řečené vady, které se považují za oddělitelnou součást smlouvy. 
2. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové ujednání svým obsahem a smyslem odpovídalo nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, nahrazovaného nebo, vycházejíce ze stejné zásady, aby mezera smlouvy byla odstraněna. 
4. Ke splnění závazku plynoucího z předchozích ujednání se smluvní strany zavazují poskytnout si, na výzvu kterékoliv z nich, bez zbytečného odkladu, potřebnou součinnost a jsou navzájem zavázány, na výzvu kterékoliv smluvní strany, k neprodlenému postupu dle předchozího odstavce. 
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, způsobem v ní dohodnutým. Na ústní jednání se nebere zřetel.


XVII.
Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku

1. 	Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618, § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve kterém jsou tato práva a povinnosti stanovené touto smlouvou.


XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva nestanoví jinak), že závazky touto smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu této smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením této smlouvy.    
3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být Zhotovitelem postoupena bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami. 
4. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
7. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy a případy taxativně stanovené touto smlouvou.
8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená v této smlouvě.
10. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
11. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele. 
12. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
15. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.


V Ústí nad Labem dne ..............................                       
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........................................................		....................................................
objednatel						zhotovitel

Přílohy:
1. oceněný výkaz výměr






2. seznam případných poddodavatelů/ prohlášení, že Dílo bude provedeno bez poddodavatelů
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02. PD INTERIÉRUBIOFEEDBACK FSE - výkaz výměr - interiér, varianta 2.xlsx
REKAPITULACE

		ZAKÁZKA  		UJEP - BIOFEEDBACK FSE



		VÝKAZ VÝMĚR - INTERIÉROVÁ ČÁST - BIOFEEDBACK FSE

		ze dne

		termín dodání

		technik 



		INVESTOR		UJEP

		adresa 		Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

		kontakt		PhDr. Radek Soběhart, Ph.D., 723 424 791, radek.sobehart@ujep.cz



		REKAPITULACE

						cena bez DPH		sazba DPH		částka DPH		celkem s DPH

		položka		popis

		1		atypový mobiliář		215,061.18		21%		45,162.85		260,224.03

		2		sedací nábytek		163,516.00		21%		34,338.36		197,854.36

		3		panely akustické		225,484.00		21%		47,351.64		272,835.64

		4		doplňky interiéru		28,710.00		21%		6,029.10		34,739.10

		5		osvětlení ergonomické		180,760.00		21%		37,959.60		218,719.60

				celkem 		813,531.18				170,841.55		984,372.73







atyp

		ZAKÁZKA 		UJEP - BIOFEEDBACK FSE



		VÝKAZ VÝMĚR - INTERIÉROVÁ ČÁST - BIOFEEDBACK FSE

		ze dne		12/31/99

		termín dodání		12/31/99

		technik 		0



		INVESTOR		UJEP

		adresa 		Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

		kontakt		PhDr. Radek Soběhart, Ph.D., 723 424 791, radek.sobehart@ujep.cz



		SPECIFIKACE

								Kč/ks 		celkem

		položka		atypový mobiliář		ks		bez DPH		bez DPH

		A2.10a.01		stůl pracovní, 1600/800/750 mm, LDTD bílá, tl. 25 mm, hrana 2 mm, průchodka kovová Ø80 mm, podnož kovová 800 mm, profil ocelový 50/50 mm, lakovaná na ral 7012 antracit		1		5,880.00		5,880.00

		A2.10a.02		kontejner pojízdný s centrálním zámkem, 430/550/620 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, 4x zásuvka, úchytky lakované na RAL 7012 antracit, kolečka, centrální zámek		1		5,820.00		5,820.00

		A2.10a.03		skříň s dveřmi, 1200/600/1200 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, trojcestný zámek, středová pevná příčka, pevná záda, 2x police pevná (horní), 2x police volná, úchytky lakované na RAL 7012 antracit		2		5,319.59		10,639.18

		A2.11.01		věšáková stěna, 1362/18/300+300+300 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, zafrézovaný věšák výklopný satin chrom 6x, instalace na stěnu		2		2,620.00		5,240.00

		A2.11.02		obklad, 1600/18/300 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, instalace na stěnu		3		570.00		1,710.00

		A2.23.01		obklad, 1600/18/300+300 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, instalace na stěnu		2		1,156.00		2,312.00

		A2.23.02		stůl pracovní, 1600/650/750 mm, LDTD bílá, tl. 25 mm, hrana 2 mm, průchodka kovová Ø80 mm, podnož kovová 600 mm, profil ocelový 50/50 mm, lakovaná na ral 7012 antracit		2		5,440.00		10,880.00

		A2.23.03		kontejner pojízdný s centrálním zámkem, 430/550/620 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, 4x zásuvka, úchytky lakované na RAL 7012 antracit, kolečka, centrální zámek		2		5,820.00		11,640.00

		A2.24.01		stůl pracovní, 900/800/750 mm, LDTD bílá, tl. 25 mm, hrana 2 mm, průchodka kovová Ø80 mm, podnož kovová 800 mm, profil ocelový 50/50 mm, lakovaná na ral 7012 antracit, na desce je instalován výklopný panel (součást výkazu výměr elektro)		6		5,350.00		32,100.00

		A2.24.02		spojka stolů, plast černý mat		7		330.00		2,310.00

		A2.24.03		věšáková stěna, 1362/18/300+300+300 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, zafrézovaný věšák výklopný satin chrom 6x, instalace na stěnu		1		2,620.00		2,620.00

		A2.25.01		stůl pracovní, 1200/800/750 mm, LDTD bílá, tl. 25 mm, hrana 2 mm, průchodka kovová Ø80 mm, podnož kovová 800 mm, profil ocelový 50/50 mm, lakovaná na ral 7012 antracit, na desce je instalován pevný panel (součást výkazu výměr elektro)		2		5,765.00		11,530.00

		A2.25.02		stůl pracovní, 900/800/750 mm, LDTD bílá, tl. 25 mm, hrana 2 mm, průchodka kovová Ø80 mm, podnož kovová 800 mm, profil ocelový 50/50 mm, lakovaná na ral 7012 antracit, na desce je instalován pevný panel (součást výkazu výměr elektro)		18		5,350.00		96,300.00

		A2.26.01		stůl pracovní, 1550/800/750 mm, LDTD bílá, tl. 25 mm, hrana 2 mm, průchodka kovová Ø80 mm, podnož kovová 800 mm, profil ocelový 50/50 mm, lakovaná na ral 7012 antracit		1		5,880.00		5,880.00

		A2.26.02		kontejner pojízdný s centrálním zámkem, 430/550/620 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, 4x zásuvka, úchytky lakované na RAL 7012 antracit, kolečka, centrální zámek		1		5,820.00		5,820.00

		A2.26.03		obklad, 2600/18/300 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, instalace na stěnu		1		890.00		890.00

		A2.26.04		obklad, 2200/18/300 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, instalace na stěnu		1		870.00		870.00

		A2.26.05		věšáková stěna, 1362/18/300+300+300 mm, LDTD bílá, tl. 18 mm, hrana 1 mm, zafrézovaný věšák výklopný satin chrom 6x, instalace na stěnu		1		2,620.00		2,620.00

				celkem						215,061.18

				montáž, doprava, režie		0%				0.00

				celkem bez DPH						215,061.18
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sed

		ZAKÁZKA 		UJEP - BIOFEEDBACK FSE



		VÝKAZ VÝMĚR - INTERIÉROVÁ ČÁST - BIOFEEDBACK FSE

		ze dne		12/31/99

		termín dodání		12/31/99

		technik 		0



		INVESTOR		UJEP

		adresa 		Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

		kontakt		PhDr. Radek Soběhart, Ph.D., 723 424 791, radek.sobehart@ujep.cz



		SPECIFIKACE

								Kč/ks 		celkem

		položka		sedací nábytek		ks		bez DPH		bez DPH

		M2.10.01		židle pracovní, cca 620/480/980-1080 mm, černá síťovina na opěráku, čalouněný sedák v látce tmavě šedé, synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, černý kříž, nosnost min. 130 kg		1		3,502.00		3,502.00

		M2.10.02		židle konferenční, cca 585/550/790 mm, čalouněný sedák a opěrák v látce tmavě šedé, černá podnož, stohovatelnost min. 15 ks, nosnost min. 120 kg		7		1,197.00		8,379.00

		M2.10a.01		židle pracovní, cca 620/480/980-1080 mm, černá síťovina na opěráku, čalouněný sedák v látce tmavě šedé, synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, černý kříž, nosnost min. 130 kg		2		3,502.00		7,004.00

		M2.10a.02		sofa jednomístné, cca 925/780/645 mm, látka světle šedá, chromované nohy, nosnost 120 kg		1		7,630.00		7,630.00

		M2.10a.03		sofa trojmístné s akustickým panelem, cca 2090/830/1400 mm, látka světle šedá, chromované nohy, nosnost 120 kg / 1 místo		1		20,920.00		20,920.00

		M2.11.01		židle konferenční, cca 585/550/790 mm, čalouněný sedák a opěrák v látce tmavě šedé, černá podnož, stohovatelnost min. 15 ks, nosnost min. 120 kg		9		1,197.00		10,773.00

		M2.23.01		židle pracovní, cca 620/480/980-1080 mm, černá síťovina na opěráku, čalouněný sedák v látce tmavě šedé, synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, černý kříž, nosnost min. 130 kg		2		3,502.00		7,004.00

		M2.24.01		židle pracovní, cca 620/480/980-1080 mm, černá síťovina na opěráku, čalouněný sedák v látce tmavě šedé, synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, černý kříž, nosnost min. 130 kg		6		3,502.00		21,012.00

		M2.25.01		židle pracovní, cca 620/480/980-1080 mm, černá síťovina na opěráku, čalouněný sedák v látce tmavě šedé, synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, černý kříž, nosnost min. 130 kg		18		3,501.00		63,018.00

		M2.26.01		židle pracovní, cca 620/480/980-1080 mm, černá síťovina na opěráku, čalouněný sedák v látce tmavě šedé, synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, černý kříž, nosnost min. 130 kg		1		3,501.00		3,501.00

		M2.26.02		židle konferenční, cca 585/550/790 mm, čalouněný sedák a opěrák v látce tmavě šedé, černá podnož, stohovatelnost min. 15 ks, nosnost min. 120 kg		9		1,197.00		10,773.00

				celkem						163,516.00

				montáž, doprava, režie		0%				0.00

				celkem bez DPH						163,516.00
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zasteny

		ZAKÁZKA 		UJEP - BIOFEEDBACK FSE



		VÝKAZ VÝMĚR - INTERIÉROVÁ ČÁST - BIOFEEDBACK FSE

		ze dne		12/31/99

		termín dodání		12/31/99

		technik 		0



		INVESTOR		UJEP

		adresa 		Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

		kontakt		PhDr. Radek Soběhart, Ph.D., 723 424 791, radek.sobehart@ujep.cz



		SPECIFIKACE

								Kč/ks 		celkem

		položka		panely akustické		ks		bez DPH		bez DPH

		P2.25.01		konzola stolová pro paravany, lakováno na RAL 9016 bílá		72		985.00		70,920.00

		P2.25.01		panel akustický, 750/440 mm, látka světle šedá, zvukopohltivý povrch třída A dle UNI EN ISO 11654		20		3,889.00		77,780.00

		P2.25.01		panel akustický, 1190/440 mm, látka světle šedá, zvukopohltivý povrch třída A dle UNI EN ISO 11654		16		4,799.00		76,784.00

				celkem						225,484.00

				montáž, doprava, režie		0%				0.00

				celkem bez DPH						225,484.00
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doplnky

		ZAKÁZKA 		UJEP - BIOFEEDBACK FSE



		VÝKAZ VÝMĚR - INTERIÉROVÁ ČÁST - BIOFEEDBACK FSE

		ze dne		12/31/99

		termín dodání		12/31/99

		technik 		0



		INVESTOR		UJEP

		adresa 		Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

		kontakt		PhDr. Radek Soběhart, Ph.D., 723 424 791, radek.sobehart@ujep.cz



		SPECIFIKACE

								Kč/ks 		celkem

		položka		doplňky interiéru		ks		bez DPH		bez DPH

		D2.24.01		obal na květiny samozavlažovací, 400/400/750mm, povrchová úprava: matná, barva: břidlicová		3		3,701.00		11,103.00

		D2.24.02		květina živá včetně substrátu a osazení do obalu, Spathiphyllum, výška min. 700 mm		3		2,041.00		6,123.00

		D2.25.01		obal na květiny samozavlažovací, 400/400/750mm, povrchová úprava: matná, barva: břidlicová		2		3,701.00		7,402.00

		D2.25.02		květina živá včetně substrátu a osazení do obalu, Spathiphyllum, výška min. 700 mm		2		2,041.00		4,082.00

				celkem						28,710.00

				doprava, režie		0%				0.00

				celkem bez DPH						28,710.00
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vlastovky

		ZAKÁZKA 		UJEP - BIOFEEDBACK FSE



		VÝKAZ VÝMĚR - INTERIÉROVÁ ČÁST - BIOFEEDBACK FSE

		ze dne		12/31/99

		termín dodání		12/31/99

		technik 		0



		INVESTOR		UJEP

		adresa 		Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

		kontakt		PhDr. Radek Soběhart, Ph.D., 723 424 791, radek.sobehart@ujep.cz



		SPECIFIKACE

								Kč/ks 		celkem

		položka		osvětlení ergonomické		ks		bez DPH		bez DPH

		1		svítidlo závěsné s nepřímým osvětlením, délka 1800mm, zdroj s vysokým barevným podáním 98CRi, 4000K, stmívatelné - výkon redukovatelný, 2x LED pásek, 35 W/mb, 144 lm/W, světelný tok celkem 18114 lm, UGR <19, povrchová úprava komaxit mat, bílá, bez struktury		8		22,595.00		180,760.00

				celkem						180,760.00

				montáž, doprava, režie		0%				0.00

				celkem bez DPH						180,760.00
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02b. PD 

INTERIÉRUBIOFEEDBACK FSE - výkaz výměr - specifikace podlah, varianta 2.xlsx


02b. PD INTERIÉRUBIOFEEDBACK FSE - výkaz výměr - specifikace podlah, varianta 2.xlsx
REKAPITULACE

		ZAKÁZKA  		UJEP - BIOFEEDBACK FSE

		Tento dokument slouží k výpočtu celkové ceny pro položku 45/K/77622111R obsaženou ve výkazu výměr stavebních úprav: soubor "04.PD INTERIÉRU BIOFEEDBACK FSE - výkaz výměr - stavební úpravy varianta 2"

		VÝKAZ VÝMĚR - PODLAHY - BIOFEEDBACK FSE

		ze dne

		termín dodání

		technik 



		INVESTOR		UJEP

		adresa 		Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

		kontakt		PhDr. Radek Soběhart, Ph.D., 723 424 791, radek.sobehart@ujep.cz



		REKAPITULACE

						cena bez DPH		sazba DPH		částka DPH		celkem s DPH

		položka		popis

		1		materiál		172,807.00		21%		36,289.47		209,096.47

		2		výkony		90,730.00		21%		19,053.30		109,783.30

		3		cestovní a dopravní výlohy		0.00		21%		0.00		0.00

		4		odvoz a likvidace starých krytin (cca 800 kg)		0.00		21%		0.00		0.00

				celkem 		263,537.00				55,342.77		318,879.77

		Poznámka: celkovou cenu bez DPH doplňte do výkazu výměr stavebních úprav - položka 45/K/77622111R





material

		ZAKÁZKA 		UJEP - BIOFEEDBACK FSE



		VÝKAZ VÝMĚR - PODLAHY - BIOFEEDBACK FSE

		ze dne		12/31/99

		termín dodání		12/31/99

		technik 		0



		INVESTOR		UJEP

		adresa 		Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

		kontakt		PhDr. Radek Soběhart, Ph.D., 723 424 791, radek.sobehart@ujep.cz



		SPECIFIKACE

										Kč/ks 		celkem

		položka		materiál		mj		ks		bez DPH		bez DPH

		1		XXXXX - penetrace 1:3		kg		36		120.00		4,320.00

		2		XXXXX - nivelační směs na 5 mm		kg		1200		19.00		22,800.00

		3		XXXXX - lepidlo na krytinu		kg		62		81.00		5,022.00

		4		Krytina vč. prořezu - PVC heterogenní tl. 3,35 mm, nášlapná vrstva 0,65 mm, otěruvzdorná úprava, neprůzvučnost  19 dB, odolnost bodové zátěži 0,08 mm		m2		200		549.00		109,800.00

		5		Systémová lišta na vytahovaný sokl		ks		80		150.00		12,000.00

		6		Krytina na vytahovaný sokl		m2		25		549.00		13,725.00

		7		Lepidlo na vytahovaný sokl		kg		20		182.00		3,640.00

		8		Varný drát 		bal		3		500.00		1,500.00

				celkem bez DPH								172,807.00
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vykony

		ZAKÁZKA 		UJEP - BIOFEEDBACK FSE



		VÝKAZ VÝMĚR - PODLAHY - BIOFEEDBACK FSE

		ze dne		12/31/99

		termín dodání		12/31/99

		technik 		0



		INVESTOR		UJEP

		adresa 		Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

		kontakt		PhDr. Radek Soběhart, Ph.D., 723 424 791, radek.sobehart@ujep.cz



		SPECIFIKACE

										Kč/ks 		celkem

		položka		výkony		mj		ks		bez DPH		bez DPH

		1		Demontáž starých krytin lepených		m2		175.8		50.00		8,790.00

		2		Zbroušení a vysátí podkladu		m2		175.8		50.00		8,790.00

		3		Penetrování, stěrkování podkladu		m2		175.8		90.00		15,822.00

		4		Vyspravení podkladu správkovou hmotou		hod.		0		0.00		0.00

		5		Přebroušení a vysátí podkl. před montáží		m2		175.8		30.00		5,274.00

		6		Montáž krytiny lepením 		m2		175.8		130.00		22,854.00

		7		Montáž soklových lišt lepením (fabionu)		bm		185		120.00		22,200.00

		8		Frézování a svaření krytiny		bm		280		25.00		7,000.00

				celkem bez DPH								90,730.00
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04. PD INTERIÉRUBIOFEEDBACK FSE - výkaz výměr - stavební úpravy varianta 2.xlsx
Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{ddf90390-9a32-400e-b212-3395263f7b00}

																																																																																																																																														0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														20190427																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě



    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě



    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)



    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)																												0,01

								Stavba:														UJEP biofeedback																																																																																																																								0,01

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														 																																																				Datum:						27. 4. 2019																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																DIČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										 																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		1,071,625.82



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						1,071,625.82																												225,041.42

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										1,296,667.24



























								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Uchazeč





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		20190427

						Stavba:																		UJEP biofeedback



						Místo:																		 																																														Datum:								27. 4. 2019



						Zadavatel:																		 																																														Projektant:								 												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																																																																Zpracovatel:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady z rozpočtů																																																												1,071,625.82														1,296,667.24										0.00		225,041.42		0.00000		225,041.42		0.00		0.00		0.00		1,071,625.82		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0				IMPORT		{ddf90390-9a32-400e-b212-3395263f7b00}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						20190427												UJEP biofeedback																																														1,071,625.82														1,296,667.24						STA				0.00		225,041.42		0.00000		225,041.42		0.00		0.00		0.00		1,071,625.82		0.00		0.00		0.00		0.00																																1		###NOINSERT###		IMPORT		{ddf90390-9a32-400e-b212-3395263f7b00}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												
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20190427 - UJEP biofeedback

																																																																																												{ddf90390-9a32-400e-b212-3395263f7b00}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										UJEP biofeedback



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		27. 4. 2019



								Zadavatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												1,071,625.82



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		1,071,625.82						21.00%		225,041.42

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				1,296,667.24

























								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										UJEP biofeedback



						Místo:						 						Datum:		27. 4. 2019



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														1,071,625.82																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												207,601.64

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												42,683.02

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												93,757.08

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												17,186.86

								    997 - Přesun sutě												51,302.42

								    998 - Přesun hmot												2,672.26

								PSV - Práce a dodávky PSV												864,024.18

								    713 - Izolace tepelné												1,722.06

								    763 - Konstrukce suché výstavby												204,731.89

								    766 - Konstrukce truhlářské												335,824.88

								    767 - Konstrukce zámečnické												19,860.39

								    776 - Podlahy povlakové												267,037.00

								    783 - Dokončovací práce - nátěry												2,257.76

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety												32,590.20







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										UJEP biofeedback



						Místo:						 						Datum:		27. 4. 2019



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														1,071,625.82												0.00000				11.86663				18.66691																																																				D		-1																																1,071,625.82

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								207,601.64												0.00000				9.57751				18.52380																																																1				D		0								ROZPOCET																								207,601.64

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								42,683.02												0.00000				5.05299				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								42,683.02

						1		K		340271045		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm		m2		3.600		922.00		3,319.20		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.10891		0.39208		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												3,319.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,319.20		4		-360432655

								PP				Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm																																																																																PP		2

								VV				1,8*2"2.24				3.600																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						2		K		342272245		Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm		m2		45.142		872.00		39,363.82		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.10325		4.66091		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												39,363.82		0.00		0.00		0.00		0.00		1		39,363.82		4		-1714599977

								PP				Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm																																																																																PP		2

								VV				6,3*3"2.10				18.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,39*1,835+0,39*2,735				1.782																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,6*3-1,8"2.26				9.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,1*3-0,8*0,8-1,8"2.25				3.860																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,68*3-0,8*0,8-1,8"2.24				11.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.142																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								93,757.08												0.00000				4.52453				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								93,757.08

						3		K		612311131		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm		m2		340.190		119.00		40,482.61		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00300		1.02057		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												40,482.61		0.00		0.00		0.00		0.00		1		40,482.61		4		1046106889

								PP				Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn																																																																																PP		2

								VV				(3,815+0,3+7,85+6,3*2+12*1,5)*2,8-1,8*2"2.10				115.582																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(4,87+2,12)*2*2,8-1,8				37.344																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(7,61*2+3,055*2+0,745*2+0,5*2)*2,8-3,6*2,8-1,8*2"2.26				53.016																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(8,04+5,87)*2*2,8-1,8*3"2.25				72.496																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(8,04+4,68)*2*2,8-2,1*2,8-1,8*2"2.23				61.752																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				340.190																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		612321121		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		m2		8.000		206.00		1,648.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.01540		0.12320		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,648.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,648.00		4		1133321657

								PP				Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn																																																																																PP		2

								VV				2*2*2"zazdívky dveří				8.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						5		K		612321141		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		m2		72.316		246.00		17,789.74		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.01838		1.32917		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												17,789.74		0.00		0.00		0.00		0.00		1		17,789.74		4		1962287603

								PP				Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn																																																																																PP		2

								VV				18,9				18.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,47*1,835+0,47*2,735)*2				4.296																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				24,56*2				49.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				72.316																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		612325411		Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%		m2		340.190		77.50		26,364.73		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00520		1.76899		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												26,364.73		0.00		0.00		0.00		0.00		1		26,364.73		4		626959044

								PP				Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%																																																																																PP		2

								VV				(3,815+0,3+7,85+6,3*2+12*1,5)*2,8-1,8*2"2.10				115.582																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(4,87+2,12)*2*2,8-1,8				37.344																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(7,61*2+3,055*2+0,745*2+0,5*2)*2,8-3,6*2,8-1,8*2"2.26				53.016																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(8,04+5,87)*2*2,8-1,8*3"2.25				72.496																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(8,04+4,68)*2*2,8-2,1*2,8-1,8*2"2.23				61.752																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				340.190																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2		kus		4.000		568.00		2,272.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.04684		0.18736		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												2,272.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,272.00		4		1564411249

								PP				Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně  s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2																																																																																PP		2

								VV				3"2.26, 23				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1"2.10a				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						8		M		55331224		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 levá,pravá		kus		4.000		1,300.00		5,200.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.02381		0.09524		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												5,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,200.00		4		-915920000

								PP				zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 levá,pravá																																																																																PP		2

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								17,186.86												0.00000				0.00000				18.52380																																																1				D		1								ROZPOCET																								17,186.86

						9		K		962032230		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3		m3		9.663		1,220.00		11,788.86		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		1.80000		17.39340																																																4				K		2								ROZPOCET												11,788.86		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,788.86		4		-2055605988

								PP				Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3																																																																																PP		2

								VV				1,8*2,8*0,19				0.958																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,39*0,16*2,8+1,15*0,72*2,8				4.733																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,67*2,8*0,19				1.420																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,95*0,1*2,8				0.546																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,37*2,8*0,17+1,03*0,24*2,8+1,31*0,2*2,8				3.030																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*0,16*4				-1.024																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				9.663																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						10		K		968072455		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2		m2		5.400		280.00		1,512.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.07600		0.41040																																																4				K		2								ROZPOCET												1,512.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,512.00		4		2049917823

								PP				Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2																																																																																PP		2

								VV				1,8*3"2.23				5.400																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						11		K		971033631		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm		m2		2.000		128.00		256.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.27000		0.54000																																																4				K		2								ROZPOCET												256.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		256.00		4		1958585738

								PP				Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm																																																																																PP		2

								VV				2"2.11				2.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						12		K		973032863		Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm		m		30.000		121.00		3,630.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00600		0.18000																																																4				K		2								ROZPOCET												3,630.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,630.00		4		1296032590

								PP				Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic  pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm																																																																																PP		2

								VV				10*3				30.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě								51,302.42												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								51,302.42

						13		K		997013212		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně		t		18.667		1,090.00		20,347.03		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												20,347.03		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20,347.03		4		-1069331443

								PP				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m																																																																																PP		2

						14		K		997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t		18.667		237.00		4,424.08		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												4,424.08		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,424.08		4		-658838408

								PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km																																																																																PP		2

						15		K		997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t		541.343		10.30		5,575.83		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,575.83		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,575.83		4		1085539917

								PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km																																																																																PP		2

								VV				18,667*29 'Přepočtené koeficientem množství				541.343																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						16		K		997013831		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904		t		18.382		1,140.00		20,955.48		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												20,955.48		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20,955.48		4		1330549436

								PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904																																																																																PP		2

								D		998		Přesun hmot								2,672.26												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								2,672.26

						17		K		998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m		t		9.578		279.00		2,672.26		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												2,672.26		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,672.26		4		2146813145

								PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m																																																																																PP		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								864,024.18												0.00000				2.28912				0.14311																																																2				D		0								ROZPOCET																								864,024.18

								D		713		Izolace tepelné								1,722.06												0.00000				0.05830				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								1,722.06

						18		K		713131151		Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva		m2		18.508		36.10		668.14		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												668.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1		668.14		16		1549926988

								PP				Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě																																																																																PP		2

								VV				18,508"doplnění do předstěny - 40mm v ceně předstěny				18.508																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						19		M		63150970		pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 60mm		m2		19.433		51.30		996.91		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00300		0.05830		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												996.91		0.00		0.00		0.00		0.00		1		996.91		16		-86626559

								PP				pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 60mm																																																																																PP		2

								VV				18,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				19.433																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						20		K		998713102		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m		t		0.058		983.00		57.01		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												57.01		0.00		0.00		0.00		0.00		1		57.01		16		355525395

								PP				Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m																																																																																PP		2

								D		763		Konstrukce suché výstavby								204,731.89												0.00000				1.35451				0.03045																																																2				D		1								ROZPOCET																								204,731.89

						21		K		763121483		SDK stěna předsazená tl 127,5 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI30		m2		18.508		887.00		16,416.60		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.03136		0.58041		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												16,416.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,416.60		16		1743810276

								PP				Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 30 kg/m3, EI 30 stěna tl. 127,5 mm, profil 100																																																																																PP		2

								VV				6,61*2,8"2,10-11				18.508																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						22		K		763121761		Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3		m2		18.508		36.50		675.54		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00010		0.00185		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												675.54		0.00		0.00		0.00		0.00		1		675.54		16		535239244

								PP				Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3																																																																																PP		2

								VV				18,508				18.508																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						23		K		763431011		Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt		m2		131.000		507.00		66,417.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00117		0.15327		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												66,417.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		66,417.00		16		243947715

								PP				Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2																																																																																PP		2

								VV				131"2.10a, 2.10, 2.25, 2.26				131.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						24		M		5903651R		podhled minerální deska rovná bílá jemná hladká  17x600x600mm		m2		137.550		855.00		117,605.25								základní				0.00000		0.00450		0.61898		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												117,605.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		117,605.25		16		-959271481

								PP				deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká desinfikovatelná nemocniční 17x600x600mm																																																																																PP		2

								VV				131				131.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				131*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				137.550																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						25		K		763431802		Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu		m2		14.500		128.00		1,856.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00210		0.03045																																																16				K		2								ROZPOCET												1,856.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,856.00		16		-314919836

								PP				Demontáž podhledu minerálního  na zavěšeném na roštu polozapuštěném																																																																																PP		2

						26		K		998763101		Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m		t		1.355		1,300.00		1,761.50		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,761.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,761.50		16		-831857966

								PP				Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m																																																																																PP		2

								D		766		Konstrukce truhlářské								335,824.88												0.00000				0.14412				0.00720																																																2				D		1								ROZPOCET																								335,824.88

						27		K		766660002		Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně		kus		4.000		713.00		2,852.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												2,852.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,852.00		16		-1306145180

								PP				Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm																																																																																PP		2

						28		M		6116286R		dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 900x1970mm		kus		4.000		4,530.00		18,120.00								základní				0.00000		0.01750		0.07000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												18,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		18,120.00		16		553825776

								PP				dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 900x1970mm s požární odolností 30min. a samozavíračem. povrch dle specifikace PD																																																																																PP		2

						29		K		766660362		Montáž posuvných stěn čtyřkřídlových 		kus		1.000		30,382.00		30,382.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												30,382.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		30,382.00		16		-894509104

								PP				Montáž posuvných stěn čtyřkřídlových 																																																																																PP		2

						30		M		6118235R		Stěna posuvná z pevných dílů akustická		m2		16.088		17,200.00		276,713.60								základní				0.00000		0.00320		0.05148		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												276,713.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		276,713.60		16		656179022

								PP				mobilní příčka protihluková, vzduchová neprůzvučnost 54dB, šíře modulu 975 mm, tloušťka příčky 110 mm, napojení modulů: pero - drážka, konstrukce: ocelový / hliníkový rám, hliníkové vnější lišty, povrchová úprava RAL, plné desky: LDTD EGGER W980 ST2																																																																																PP		2

								VV				5,85*2,75				16.088																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						31		K		766660728		Montáž dveřního interiérového kování - zámku		kus		4.000		92.70		370.80		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												370.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		370.80		16		-1115815729

								PP				Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku																																																																																PP		2

						32		M		54924000		zámek stavební zadlabací obyčejný 536a převod levý		kus		4.000		146.00		584.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00040		0.00160		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												584.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		584.00		16		1335365831

								PP				zámek stavební zadlabací obyčejný 536a převod levý																																																																																PP		2

						33		K		766660729		Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou		kus		4.000		149.00		596.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												596.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		596.00		16		108873133

								PP				Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou																																																																																PP		2

						34		M		54914620		kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK		kus		4.000		664.00		2,656.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00120		0.00480		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												2,656.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,656.00		16		1965937400

								PP				kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK																																																																																PP		2

						35		K		766662811		Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových		kus		4.000		38.90		155.60		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00180		0.00720																																																16				K		2								ROZPOCET												155.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		155.60		16		-1588828522

								PP				Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových																																																																																PP		2

						36		K		76666399R		Doplnění akustické pásky do stávajících dveří		kus		4.000		364.00		1,456.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,456.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,456.00		16		1192627964

								PP				Doplnění akustické pásky do stávajících dveří																																																																																PP		2

								VV				2"2.10 + 11				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2"2.23, 25				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						37		K		766695213		Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm		kus		8.000		102.00		816.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												816.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		816.00		16		1864870730

								PP				Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm																																																																																PP		2

						38		M		61187421		práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 150mm		kus		8.000		122.00		976.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00203		0.01624		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												976.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		976.00		16		-1221891693

								PP				práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 150mm																																																																																PP		2

						39		K		998766102		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m		t		0.144		1,020.00		146.88		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												146.88		0.00		0.00		0.00		0.00		1		146.88		16		-2056825258

								PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m																																																																																PP		2

								D		767		Konstrukce zámečnické								19,860.39												0.00000				0.15379				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								19,860.39

						40		K		767620116		Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva plochy do 1,5 m2		m2		1.280		755.00		966.40		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00037		0.00047		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												966.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		966.40		16		-35314906

								PP				Montáž oken zdvojených  z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2																																																																																PP		2

								VV				0,8*0,8*2				1.280																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						41		M		55341002R		okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m		m2		1.280		12,110.00		15,500.80								základní				0.00000		0.01743		0.02231		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												15,500.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15,500.80		16		-610765006

								PP				okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m s požární odolností 30min																																																																																PP		2

						42		K		767995114		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg		kg		0.131		38.70		5.07		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00005		0.00001		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												5.07		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5.07		16		1567561885

								PP				Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 20 do 50 kg																																																																																PP		2

								VV				(6,3+0,3*7)*0,012+0,03"nosná OK posuvné příčky vč. zakotvení do stropu				0.131																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						43		M		13010814		ocel profilová UPN 80 jakost 11 375		t		0.131		24,300.00		3,183.30		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		1.00000		0.13100		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												3,183.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,183.30		16		-219793368

								PP				ocel profilová UPN 80 jakost 11 375																																																																																PP		2

						44		K		998767102		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m		t		0.154		1,330.00		204.82		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												204.82		0.00		0.00		0.00		0.00		1		204.82		16		-1130736319

								PP				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m																																																																																PP		2

								D		776		Podlahy povlakové								267,037.00												0.00000				0.00030				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								267,037.00

						45		K		77622111R		výměna podlahových krytin dle asmostatné specifikace v příloze		soubor		1.000		267,037.00		267,037.00								základní				0.00000		0.00030		0.00030		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												267,037.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		267,037.00		16		1926906976

								PP				výměna podlahových krytin dle asmostatné specifikace v příloze																																																																																PP		2

								D		783		Dokončovací práce - nátěry								2,257.76												0.00000				0.00318				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								2,257.76

						46		K		783314201		Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		m2		10.960		105.00		1,150.80		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00017		0.00186		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,150.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,150.80		16		963901317

								PP				Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní																																																																																PP		2

								VV				4"OK příčky				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(2+0,9)*0,3*8"zárubně				6.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.960																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						47		K		783317101		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		m2		10.960		101.00		1,106.96		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00012		0.00132		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,106.96		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,106.96		16		-1923909293

								PP				Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní																																																																																PP		2

								D		784		Dokončovací práce - malby a tapety								32,590.20												0.00000				0.57492				0.10546																																																2				D		1								ROZPOCET																								32,590.20

						48		K		784121001		Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m		m2		340.190		29.00		9,865.51		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00100		0.34019		0.00031		0.10546																																																16				K		2								ROZPOCET												9,865.51		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,865.51		16		-583318191

								PP				Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m																																																																																PP		2

								VV				340,19				340.190																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						49		K		784181101		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m		m2		680.380		14.90		10,137.66		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00020		0.13608		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												10,137.66		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,137.66		16		1787153975

								PP				Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m																																																																																PP		2

								VV				340,19*2				680.380																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						50		K		784221101		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m		m2		340.190		37.00		12,587.03		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00029		0.09866		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												12,587.03		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,587.03		16		-339508055

								PP				Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m																																																																																PP		2
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09. PD VZT BIOFEEDBACK FSE - výkaz výměr komplet VZT.xls
Rekapitulace

		

				ZAKÁZKA		UJEP - BIOFEEDBACK FSE

				VÝKAZ VÝMĚR - VZT - BIOFEEDBACK FSE

				ze dne

				termín dodání

				technik

				INVESTOR		UJEP

				adresa		Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

				kontakt		PhDr. Radek Soběhart, Ph.D., 723 424 791, radek.sobehart@ujep.cz

				REKAPITULACE

								cena bez DPH		sazba DPH		částka DPH		celkem s DPH

				položka		popis

				1		VZT 2.10 - 2.10a		196,151.00		21%		41,191.71		237,342.71

				2		VZT 2.24 - 2-25		286,336.00		21%		60,130.56		346,466.56

						celkem		482,487.00				101,322.27		583,809.27





VV 2.10 - 2.10a

				UJEP - BIOFEEDBACK FSE		VÝKAZ VÝMĚR - VZT

				Označení		Specifikace		Ks/m		Cena/Ks		Celkem

						Místnost 2.10 a 2.10a

				KAZETOVÁ JEDNOTKA		kazetová jednotka 3,7 / 5,0 kW ( R32 ) m vč. Panelu a ovladače		3		18,641 Kč		55,923 Kč

				Cu-Duo_ 6/10 mm (1/4 + 3/8") - 1.0 mm		duo potrubí chladiva vč. izolace a kom. kabelu		35		650 Kč		22,750 Kč

				xxxxx termo		čerpadlo kondenzátu s čidly teploty		3		2,950 Kč		8,850 Kč

						Kondenzační jednotky

				KONDENZAČNÍ JEDNOTKA		kondenzační jednotka 5+1 multi 10,0 / 12,0 kW ( R32 ) místnost č. 2.10 a 2.10a		1		59,623 Kč		59,623 Kč

						Ostatní materiál

				KONZOLE_KLIMA		konzole pod kondenzační jednotku		1		880 Kč		880 Kč

				ODVOD KONDENZÁTU HADIČKOU		ohebná hadička 6/9 mm		25		25 Kč		625 Kč

				SPOJOVACÍ MATERIÁL		materiál pro montáž zařízení, závěsy, vruty, těsnící pásky apod.		1		1,500 Kč		1,500 Kč

				DOPRAVA		doprava materiálu od výrobce a doprava na místo stavby		1		2,800 Kč		2,800 Kč

				STAVEBNÍ PRÁCE		průrazy stěnou a stropem vč. začištění a zaizolování		1		7,000 Kč		7,000 Kč

				ELEKTROINSTALACE		kabely, lišty, vypínače, svorkovnice aj.		1		4,200 Kč		4,200 Kč

				MONTÁŽ KLIMATIZACE		montáž vč. zprovoznění		1		32,000 Kč		32,000 Kč

								Dodávka a montáž celkem				196,151 Kč





VV 2.24 - 2.25

		UJEP - BIOFEEDBACK FSE		VÝKAZ VÝMĚR - VZT

		Označení		Specifikace		Ks/m		Cena/Ks		Celkem

				Místnost 2.24

		NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA		nástěnná jednotka 3,5 / 4,2 kW ( R32 ) m-s		1		9,770 Kč		9,770 Kč

		Cu-Duo_ 6/10 mm (1/4 + 3/8") - 1.0 mm		duo potrubí chladiva vč. izolace a kom. kabelu		10		650 Kč		6,500 Kč

		ČERPADLO		čerpadlo kondenzátu s čidly teploty		2		2,950 Kč		5,900 Kč

				Místnost 2.25

		MEZISTROPNÍ JEDNOTKA		mezistropní jednotka 7,0 / 8,0 kW ( R32 ) m		1		32,200 Kč		32,200 Kč

		Cu-Duo_ 6/12 mm (1/4 + 1/2") - 1.0 mm		duo potrubí chladiva vč. izolace a kom. kabelu		12		650 Kč		7,800 Kč

		ČERPADLO		čerpadlo kondenzátu s čidly teploty		1		2,950 Kč		2,950 Kč

		xxxxx MI 160		ohebné hlukově izolované potrubí		40		240 Kč		9,600 Kč

		XXX-160		škrticí klapka kovové ovl.		8		682 Kč		5,456 Kč

		OBJ 45° 160/160		odbočka jednostranná 45°		4		560 Kč		2,240 Kč

		XXX-X-250-600-49		přívodní a odvodní anemostat 600x600 mm		12		3,320 Kč		39,840 Kč

		ATYP		atypické napojení sono 160 na CAP přes upravenou OBJ 90°/250/160		12		950 Kč		11,400 Kč

		PLENUM BOX		slučovací box nasávaného vzduchu - atypická výroba - nutno doměřit		1		3,450 Kč		3,450 Kč

		ČELNÍ DESKA		rozdělovací deska 4x pr. 160 mm - atypická výroba - nutno doměřit		1		1,250 Kč		1,250 Kč

				Kondenzační jednotky

		KONDENZAČNÍ JEDNOTKA		kondenzační jednotka 5+1 multi 10,0 / 12,0 kW ( R32 ) místnost č. 2.24 a 2.25		1		70,400 Kč		70,400 Kč

				Ostatní materiál

		KONZOLE_KLIMA		konzole pod kondenzační jednotku		1		880 Kč		880 Kč

		ODVOD KONDENZÁTU HADIČKOU		ohebná hadička 6/9 mm		20		25 Kč		500 Kč

		SPOJOVACÍ MATERIÁL		materiál pro montáž zařízení, závěsy, vruty, těsnící pásky apod.		1		3,900 Kč		3,900 Kč

		DOPRAVA		doprava materiálu od výrobce a doprava na místo stavby		1		6,500 Kč		6,500 Kč

		STAVEBNÍ PRÁCE		průrazy stěnou a stropem vč. začištění a zaizolování		1		15,500 Kč		15,500 Kč

		ELEKTROINSTALACE		kabely, lišty, vypínače, svorkovnice aj.		1		9,800 Kč		9,800 Kč

		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNIKY		montáž vzduchotechniky		1		8,500 Kč		8,500 Kč

		MONTÁŽ KLIMATIZACE		montáž vč. zprovoznění		1		32,000 Kč		32,000 Kč

						Dodávka a montáž celkem				286,336 Kč
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Rekapitulace

		

				název akce: UJEP Ústí nad Labem - BIOFEEDBACK FSE

				objekt: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

				objekt: D.1.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky

		Rekapitulace ceny

		p.č.						%		základ		cena /Kč/

		1		dodávky zařízení								163 441

		2		doprava dodávek				3.60		163 441		5 884

		3		přesun dodávek				1.00		163 441		1 634

		4		materiál elektromontážní								206 459

		5		prořez				5.00		68 772		3 439

		6		materiál podružný				3.00		206 459		6 194

		7		elektromontáže								170 714

		8		PPV pro elektromontáže				6.00		386 806		23 208

		9		dodávky celkem								169 325

		10		materiál+výkony celkem								411 648

		11		ostatní náklady								119 755

		12		NÁKLADY hl.III celkem								700 728

		13		zařízení staveniště				3.25		411 648		13 379

		14		NÁKLADY hl.VI celkem								13 379

		15		kompletační činnost								3 000

		16		revize								7 000

		17		investorská činnost								2 000

		18		NÁKLADY hl.XI celkem								12 000

		19		autorský dozor								1 000

		20		NÁKLADY hl.I celkem								1 000

		21		CENA bez DPH (Kč)								727 107

						POZOR! Doplňte pouze čísla do žlutých polí !!!





Soupis položek

		

				název akce: UJEP Ústí nad Labem - BIOFEEDBACK FSE

				objekt: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

				objekt: D.1.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky

		Soupis položek

		p.č.		č.položky		popis položky		mj.		množství		cena/mj.		cena celkem

		Dodávky zařízení

		1		000000000		Rozvaděč 1                     ozn.RS1		ks		1.00		41190.00		41190

		2		000000000		Rozvaděč 2                     ozn.RS2		ks		1.00		26675.00		26675

		3		000000000		Datový rozvaděč                ozn.DT		ks		1.00		80806.00		80806

		5		000552152		nouz. svít. U21LED 200LM T/NT 1H NI-CD    LG661606		ks		7.00		2110.00		14770

						součet								163441

		Materiál elektromontážní

		7				SESTAVA  přepínač Mosaic 10A/250Vstř řaz.5 2moduly				5.00				0

		8		000411001		přepínač Mosaic 10A/250V/1modul řaz.6        77001		ks		10.00		76.00		760

		9		000421162		deska montážní Mosaic 2moduly                80251		ks		5.00		24.60		123

		10				SESTAVA  přepínač Mosaic 10A/250Vstř řaz.6 2moduly				2.00				0

		11		000411002		přepínač Mosaic 10A/250V/2moduly řaz.6       77011		ks		2.00		101.00		202

		12		000421162		deska montážní Mosaic 2moduly                80251		ks		2.00		24.60		49

		13				SESTAVA  přepínač Mosaic 10A/250Vstř řaz.6+6 2modu				8.00				0

		14		000411001		přepínač Mosaic 10A/250V/1modul řaz.6        77001		ks		16.00		76.00		1216

		15		000421162		deska montážní Mosaic 2moduly                80251		ks		8.00		24.60		197

		16				SESTAVA  ovladač Mosaic žaluziový 500W 2moduly				5.00				0

		17		000411035		ovladač žaluziový Mosaic 500W/2moduly        77025		ks		5.00		638.00		3190

		18		000421162		deska montážní Mosaic 2moduly                80251		ks		5.00		24.60		123

		19		000421170		rámeček krycí Mosaic 1modul                  78801		ks		9.00		72.00		648

		20		000421176		rámeček krycí Mosaic 2x2moduly vodoro        78804		ks		2.00		97.00		194

		21		000421180		rámeček krycí Mosaic 3x2moduly vodoro        78806		ks		1.00		102.00		102

		22		000421183		rámeček krycí Mosaic 4x2moduly vodoro        78808		ks		1.00		185.00		185

		23		000311211		krabice přístrojová KP68/2 (spínače)		ks		20.00		5.60		112

		24		000311316		krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 (osv.)		ks		10.00		124.00		1240

		25				SESTAVA  zásuvka Mosaic 16A/250Vstř				100.00				0

		26		000421001		zásuvka Mosaic 16A/250V 2moduly              77140		ks		138.00		72.00		9936

		27				SESTAVA  zásuvka Mosaic 16A/250Vstř chráněná				45.00				0

		28		000421015		zásuvka Mosaic 16A/250V 2moduly chráněná    S77140		ks		45.00		959.00		43155

		31				SESTAVA  2zásuvka Mosaic 1xRJ45/cat.6 UTP				26.00				0

		32		000421020		ZAS MOSN 1XRJ45 UTP C6 1M BÍ  Legrand       076561		ks		52.00		191.00		9932

		33		000421162		deska montážní Mosaic 2moduly                80251		ks		112.00		24.60		2755

		34		000421171		rámeček krycí Mosaic 2moduly                 78802		ks		27.00		26.80		724

		35		000421183		rámeček krycí Mosaic 4x2moduly vodoro        78808		ks		21.00		185.00		3885

		36		000311211		krabice přístrojová KP68/2 (zásuvky)		ks		112.00		5.60		627

		37		000311316		krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 (zás.)		ks		20.00		124.00		2480

		38		900311211		podlahová krabice 18M kryt šedá do betonu  LG89611		ks		2.00		1751.00		3502

		39		900311212		instalační krabice pro 18M do betonu       LG89631		ks		2.00		920.00		1840

		40		900311311		krab. Pop-up nerez 2x4M + inst. nábytek   LG654003		ks		6.00		2757.00		16542

		41		900311411		stolní zásuvkový blok 8M prázdný bílý      LG53560		ks		18.00		1571.00		28278

		42		000101105		kabel CYKY-J 3x1,5		m		180.00		14.00		2520

		43		000101105		kabel CYKY-O 3x1,5		m		140.00		14.00		1960

		44		000101106		kabel CYKY-J 3x2,5		m		840.00		22.90		19236

		45		000101209		kabel CYKY-J 4x10 (dopočítat dle skutečnosti)		m		60.00		121.00		7260

		46		000101210		kabel CYKY-J 4x16 (dopočítat dle skutečnosti)		m		60.00		188.00		11280

		47		000101305		kabel CYKY-J 5x1,5		m		220.00		23.40		5148

		48		000209435		kabel BELDEN Cat.6 UTP 4x2xAWG23 LSOH		m		1440.00		9.60		13824

		49		900461111		1GB switch 16 portů RJ-45, 2000 Mb/s na port nást.		ks		4.00		1250.00		5000

		50		000321113		trubka ohebná PVC lpflex 2320 (slaboproud)		m		920.00		8.20		7544

														0

														0

														0

														0

														0

		56		000000252		bezpečnostní tabulka plast		ks		2.00		14.10		28

														0

		58		000000302		hmoždinka plastová HM8/8x40mm vč. vrutu		ks		100.00		5.60		560

		59		000199511		štítek kabelový 30x10mm malý		ks		60.00		1.70		102

						součet								206459

		Elektromontáže

		60		210190003		rozvodnice RS1 do hmotnosti 100kg		ks		1.00		406.00		406

		61		210190003		rozvodnice RS2 do hmotnosti 100kg		ks		1.00		406.00		406

		62		210190006		rozvodnice DT  do hmotnosti 300kg		ks		1.00		1770.00		1770

		63		210201023		svítidlo zářivkové - montáž		ks		22.00		434.00		9548

		64		210201201		nouzové orientační svítidlo zářivkové		ks		7.00		252.00		1764

		65		210110043		přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5		ks		5.00		59.50		298

		66		210110045		přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6		ks		2.00		59.50		119

		67		210110044		přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-stříd./řazení 6+6		ks		8.00		118.00		944

		68		210110044		přepínač zapuštěný vč.zapojení žaluziový		ks		5.00		118.00		590

		69		210010301		krabice přístrojová bez zapojení		ks		20.00		31.90		638

		70		210010322		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení (-KR97)		ks		10.00		140.00		1400

		71		210111012		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně		ks		138.00		114.00		15732

		72		210111012		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně		ks		45.00		114.00		5130

														0

		74		210111312		zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení		ks		26.00		256.00		6656

		75		210010301		krabice přístrojová bez zapojení		ks		112.00		31.90		3573

		76		210010322		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení (-KR97)		ks		20.00		140.00		2800

		77		210010301		krabice podlahová bez zapojení		ks		2.00		251.00		502

		78		210010401		krabice do nábytku vč. zapojení		ks		6.00		312.00		1872

		79		210010501		stolní blok do nábytku vč. zapojení		ks		18.00		295.00		5310

		80		210800103		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5		m		180.00		20.00		3600

		81		210800103		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5		m		140.00		20.00		2800

		82		210800103		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5		m		840.00		20.00		16800

		83		210810053		kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5		m		60.00		36.80		2208

		84		210810101		kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25		m		60.00		44.50		2670

		85		210800103		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5		m		220.00		20.00		4400

		86		210950341		vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg		m		1440.00		16.10		23184

		87		210150051		switch 16 portů nástěnný vč. zapojení		ks		4.00		509.00		2036

		88		210010003		trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23		m		920.00		28.70		26404

		89		210020133		kabelový rošt do š.40cm		m		50.00		67.60		3380

		90		210020151		stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení		kg		102.00		29.40		2999

		91		210020952		bezpečnostní tabulka plastová		ks		2.00		63.70		127

		92		210021001		zhotovení otvoru ve 4mm plechu do 0,01m2		ks		4.00		225.00		900

														0

		94		210010702		osazení do cihly hmoždinky HM8		ks		100.00		21.00		2100

		95		210100001		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2		ks		160.00		17.50		2800

		96		210100003		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2		ks		16.00		27.00		432

		97		210950101		označovací štítek na kabel		ks		60.00		8.80		528

		63		210201023		svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje - demontáž		ks		32.00		434.00		13888

						součet								170714

		Ostatní náklady

														0

														0

		100		218009001		poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm		ks		7.00		8.40		59

		101		219002271		vysekání výklenku/zeď cihla/ plocha od 0,25m2		m3		2.00		2780.00		5560

		102		219005001		řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze		ks		230.00		126.00		28980

		103		219002611		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm		m		560.00		65.00		36400

		104		219002612		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm		m		390.00		72.00		28080

		105		219002614		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 150mm		m		140.00		86.00		12040

		106		219003613		omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty		ks		16.00		146.00		2336

		107		219001214		vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m		ks		45.00		140.00		6300

														0

														0

						součet								119755





Rekapitulace RS1

		

				název akce: UJEP Ústí nad Labem - BIOFEEDBACK FSE

				objekt: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

				objekt: D.1.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky

				označení rozvaděče: RS1

				popis rozvaděče: Rozvaděč 1

		Rekapitulace rozvaděče RS1

		p.č.										cena /Kč/

		1		Materiál nosný						0		36827

		2		podružný (%)				3.00		36827		1105

		3		Materiál celkem						0		37932

		4		Výroba rozvaděče (Nh)				10.23		250		2558

		5		Zkoušky						0		100

		6		Průvodní dokumentace						0		100

		7		Doprava						0		500

		8		Cena za 1 ks						0		41190

		9		počet (ks)				1.00		0

		10		Cena celkem						0		41190





Soupis položek RS1

		

				název akce: UJEP Ústí nad Labem - BIOFEEDBACK FSE

				objekt: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

				objekt: D.1.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky

				označení rozvaděče: RS1

				popis rozvaděče: Rozvaděč 1

		Soupis položek RS1

		p.č.		č.položky		popis položky		mj.		množství		cena/mj.		cena celkem

				Rozpis rozvaděče RS1

		1		900210215		PRACTIBOX S DO ZDI 4X18M BÍLÁ             LG137149		ks		1.00		1575.00		1575

		2		000415233		DX3 VYPÍNAČ 3P 63A 400V                   LG406467		Ks		1.00		542.00		542

		3		900471434		SVODIč PŘEPĚTÍ 3P 12,5/60KA T1+T2         LG412272		ks		1.00		3362.00		3362

		4		000434246		TX3 JISTIČ 1P B10 10000A                  LG404082		ks		5.00		115.00		575

		5		000434248		TX3 JISTIČ 1P B16 10000A                  LG404084		ks		3.00		112.00		336

		6		000434266		TX3 JISTIČ 1P C10 10000A                  LG404169		ks		4.00		136.00		544

		7		900438164		DX3 KOMB. 1+N B16 30MA AC 10KA            LG410972		ks		21.00		1278.00		26838

		8		900900901		KRYT VOLNÝCH 5 MODULŮ                     LG001660		ks		3.00		18.30		55

		9		900900902		Drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací		kpl		1.00		3000.00		3000

						součet								36827





Rekapitulace RS2

		

				název akce: UJEP Ústí nad Labem - BIOFEEDBACK FSE

				objekt: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

				objekt: D.1.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky

				označení rozvaděče: RS2

				popis rozvaděče: Rozvaděč 2

		Rekapitulace rozvaděče RS2

		p.č.										cena /Kč/

		1		Materiál nosný						0		23463

		2		podružný (%)				3.00		23463		704

		3		Materiál celkem						0		24167

		4		Výroba rozvaděče (Nh)				7.23		250		1808

		5		Zkoušky						0		100

		6		Průvodní dokumentace						0		100

		7		Doprava						0		500

		8		Cena za 1 ks						0		26675

		9		počet (ks)				1.00		0

		10		Cena celkem						0		26675





Soupis položek RS2

		

				název akce: UJEP Ústí nad Labem - BIOFEEDBACK FSE

				objekt: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

				objekt: D.1.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky

				označení rozvaděče: RS2

				popis rozvaděče: Rozvaděč 2

		Soupis položek RS2

		p.č.		č.položky		popis položky		mj.		množství		cena/mj.		cena celkem

				Rozpis rozvaděče RS2

		1		900210215		PRACTIBOX S DO ZDI 3X18M BÍLÁ             LG137148		ks		1.00		1157.00		1157

		2		000415233		DX3 VYPÍNAČ 3P 40A 400V                   LG406466		Ks		1.00		501.00		501

		3		900471434		SVODIČ PŘEPĚTÍ 3P 12,5/60KA T1+T2         LG412272		ks		1.00		3362.00		3362

		4		000434246		TX3 JISTIČ 1P B10 10000A                  LG404082		ks		3.00		115.00		345

		5		000434248		TX3 JISTIČ 1P B16 10000A                  LG404084		ks		3.00		112.00		336

		6		000434266		TX3 JISTIČ 1P C10 10000A                  LG404169		ks		3.00		136.00		408

		7		900438164		DX3 KOMB. 1+N B16 30MA AC 10KA            LG410972		ks		12.00		1278.00		15336

		8		900900901		KRYT VOLNÝCH 5 MODULŮ                     LG001660		ks		1.00		18.30		18

		9		900900902		Drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací		kpl		1.00		2000.00		2000

						součet								23463





Rekapitulace DT

		

				název akce: UJEP Ústí nad Labem - BIOFEEDBACK FSE

				objekt: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

				objekt: D.1.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky

				označení rozvaděče: DT

				popis rozvaděče: Datový rozvaděč

		Rekapitulace rozvaděče DT

		p.č.										cena /Kč/

		1		Materiál nosný						0		42724

		2		podružný (%)				3.00		42724		1282

		3		Materiál celkem						0		44006

		4		Výroba rozvaděče (Nh)				35.00		400		14000

		5		Zkoušky a proměření datových linek						0		20800

		6		Průvodní dokumentace						0		1000

		7		Doprava						0		1000

		8		Cena za 1 ks						0		80806

		9		počet (ks)				1.00		0

		10		Cena celkem						0		80806





Soupis položek DT

		

				název akce: UJEP Ústí nad Labem - BIOFEEDBACK FSE

				objekt: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

				objekt: D.1.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky

				označení rozvaděče: DT

				popis rozvaděče: Datový rozvaděč

		Soupis položek DT

		p.č.		č.položky		popis položky		mj.		množství		cena/mj.		cena celkem

				Rozpis rozvadìče DT

		1		900768174		LIN-ROZV. 42U 600x600                     LG646318		ks		1.00		11321.00		11321

		2		900768116		LIN2-ORGANIZÁTOR 1U                       LG646520		ks		6.00		256.00		1536

		3		900768117		LIN2-VYV. HÁKY 6KS                        LG646425		ks		5.00		562.00		2810

		4		900768118		LCS-OPT.BOX 4x SC/APC 4x PIGT             LG413053		ks		1.00		2475.00		2475

		5		900768119		Datový switch 48x GB LAN 4x SFP + PoE		ks		1.00		8500.00		8500

		6		900768175		LIN2-PODSTAVEC 600X600 V100               LG646400		ks		1.00		1697.00		1697

		7		900768176		LIN2-KARTÁČOVÝ VSTUP                      LG646428		ks		1.00		444.00		444

		8		900768177		LIN2-2X VENT + TERMOSTAT                  LG646430		ks		1.00		1910.00		1910

		9		900768120		LIN-MOD. PANEL 24XRJ45                    LG632790		ks		3.00		250.00		750

		10		900768121		LIN-KEYSTONE CAT.6 UTP                    LG632705		ks		72.00		43.40		3125

		11		900768122		LIN-P. KABEL CAT.6 UTP 1M                 LG632750		ks		40.00		58.00		2320

		12		900768123		PDU-NAPÁJ. BLOK 6X 230V PO                LG646835		ks		1.00		836.00		836

														0

														0

		15		900900901		Drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací		kpl		1.00		5000.00		5000

						součet								42724
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