SMLOUVA O DÍLO (PROVÁDĚCÍ SMLOUVA)
Číslo smlouvy objednatele: 06EU-004488
Číslo smlouvy konzultanta: IND/OO I/2020
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 11 1 3002.1817
Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO:						65993390
DIČ:						CZ65993390
právní forma:					příspěvková organizace
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka:					xxxxxxx
zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná k podpisu Smlouvy:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

2. SGS-BUNG CZ-IBR_RS většího rozsahu
SGS Czech Republic, s.r.o. ( vedoucí společnosti )
se sídlem:					K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00
IČO:						48589241
DIČ:						CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku:			vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka
						18205
právní forma:					společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxx
a
BUNG CZ s.r.o. ( člen společnosti )
se sídlem:					V Olšinách 2300/75, 100 00  Praha 10 – Strašnice
IČO:						27454576
DIČ:						CZ27454576
zápis v obchodním rejstříku:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma:					s.r.o.
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



kontaktní osoba ve věcech smluvních:		Ing. Miroslav Blažek
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxx
a
IBR Consulting, s.r.o. ( člen společnosti )
se sídlem:					Sokolovská 352/215, 190 00  Praha 9
IČO:						25023446
DIČ:						CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
							xxxxxx
právní forma:					společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „konzultant) na straně druhé

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tuto Smlouvu (smlouvu o dílo).


Článek I.[image: ]
Předmět smlouvy
1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění”), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
[image: ]- poskytování služeb, spočívajících v provádění výkonu správce stavby a stavebního dozoru včetně související technické pomoci ve vztahu k realizovaným stavebním objektům v zájmu ŘSD ČR u stavby „I/27 Šlovice — Přeštice, přeložka, Výkon stavebního dozoru”, a to dle této prováděcí smlouvy a jejích příloh.[image: ]
Seznam SO ŘSD je uveden v příloze č. I Smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
· technickými podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě
· PDPS a DSP, zadávacími podmínkami zadávacího řízení na zhotovitele stavby + Vysvětleními, změnami [image: ]nebo doplněními zadávací dokumentace, Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, pravomocnými stavebními [image: ]povoleními.
[image: ]3, Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, č. OlUK-003390, [image: ]uzavřenou dne 8.10.2019 (dále jen „Rámcová dohoda”).
Článek II.
Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH:     59.785.100 Kč DPH:         12.554.871 Kč                 včetně DPH:     72.339.971 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č, 2 této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.[image: ]
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Konzultanti jsou oprávněni zaslat objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [image: ]Bc. Miroslav Blabol, DiS.
Článek III.
Doba a místo plnění
l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
předpokládaný termín provádění prací: po dobu realizace stavby (51 měsíců) specifikace případných etap: netýká se
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa silnice I/27 Šlovice — Přeštice, přeložka. 
                                                                                   Článek IV.
Podmínky poskytování služeb
l . Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:[image: ]
a. PDPS a DSP + zadávací podmínky zadávacího řízení na zhotovitele stavby + Vysvětlení, [image: ]změny nebo doplnění zadávací dokumentace
b. smlouva o dílo č. 06EU-004307 vč, dodatků
c. závěr zjišťovacího řízení č.j. ŽP/17562/16 ze dne 26.10.2016, právní moc 29.1 1.2016
d. stavební povolení:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
[image: ]SP č.j. PK-DSH/11661/18 ze dne 2.8.2019; nabylo právní moci dne 31.8.2019
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní
SP č.j. PR-OSD-SED/28533/2018 ze dne 5.11.2018; nabylo právní moci dne 7.12.2018
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní
SP č.j. 439/19/0SD/Fi ze dne 14.I .2019; nabylo právní moci dne 3.4.2019
Oprava zřejmých nesprávností č.j. 8540/19/0SD/Fi ze dne 26.6.2019 (opravené SP) — nepodléhá právní moci
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování sp č.j. PR-OVŮP-MIM/29867/2018 ze dne 20.11.2018; nabylo právní moci dne 2.1.2019
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí
SP č.j. PR-OŽP-VOT/12093/2019 ze dne 16.7.2019; nabylo právní moci 4.10.2019
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí
SP č.j. 322/19/0ŽP/Str ze dne 15.2.2019; nabylo právní moci dne 6.3 2019
e. předávací protokol z dosavadního výkonu TDI vč. měsíčních zpráv — netýká se.
f. pravomocné územní rozhodnutí č.j. VŮP-Mi/3842/2008 ze dne 14.4.2008, právní moc 22.5. 2008; prodloužení platnosti rozhodnutím č.j. VŮP-Mi/17071/2010 ze dne 26.7.2010, právní moc 31.8.2010; prodloužení platnosti rozhodnutím č.j. PR-OVÚP-MIM/5115/2017 ze dne
11.4.2017, právní moc 23.5.2017; změna územního rozhodnutí č.j. PR-OVÚPMIM/3293/2018 ze dne 22.2.2018, právní moc 27.32018
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti [image: ]osob zapojených do realizace veřejné zakázky”, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, nejsou stanoveny.[image: ]
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob trvale [image: ]delegovaných na stavbu následující:
[image: ] Správce stavby, koordinátor BOZP, právník, asistent specialista geotechnika, asistent specialista geodet (JOZI
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:[image: ]
[image: ] Stavební buňka popř. uzamykatelná místnost se základním kancelářským vybavením (stoly, židle), [image: ]připojení na el. proud, internet, vytápění
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantům na základě této Rámcové dohody vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), jsou konzultanti povinni zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy budou konzultanti v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, jsou povinni na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této [image: ]Rámcové dohody.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu [footnoteRef:1]). [1:  Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru), Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.] 

la. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv,
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje [image: ]žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Seznam SO ŘSD ČR
2. Podrobná specifikace ceny — oceněný soupis prací.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický [image: ]originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ [image: ]STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA
KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


        Datum: 19.02.2020	                                                          Datum: 03.02.2020

I/27 Šlovice — Přeštice, přeložka
Seznam SO ŘSD ČR
	so 000
	Vedlejší a ostatní náklady

	so 101
	Přeložka silnice I/27 Šlovice - Přeštice

	so 101.1
	Dopravní značení ve správě ŘSD

	so 101 .2
	Portály dopravního značení

	so 101 .3
	Dopravní značení na komunikacích 'in 'ch správců

	SO 102a
	Přeložka stávající silnice I/27 směr Horní Lukavice

	SO 102b
	Přeložka stávající silnice I/27 směr Přeštice

	so 103
	MÚK 1

	so 104
	MÚK2

	so 105
	Přeložka silnice 111/18036 v km 7,7 sil. I/27

	so 106
	Přeložka silnice 111/1 8040 v km 	sil. 1127

	so 107
	Přeložka silnice směr Hradčany

	so 108
	Přeložka silnice směr Horní Lukavice - sever

	so 109
	Přeložka přístupové komunikace k ÖSPH

	SO 109.1a
	Provizorní přístup k ČSPH - zřízení

	SO 109.1b
	Provizorní přístup k ČSPH - odstranění

	SO 111A
	Přeložka silnice 111/18030 - západ

	SO 111B
	Přeložka silnice 111/18030 - východ

	so 112
	Souběžná komunikace v km 4,7 - 5,4 sil. I/27 sever

	so 113
	Přeložka komunikace ke skládce

	SO 114A
	Přeložka polní cest v km 8,6 sil. I/27

	SO 114B
	Přeložka polní cesty v km 8,6 sil. I/27 - Ochrana VTL plynovodu

	so 115
	Přeložka polní cesty v km 8,6 - 9,0 sil. I/27

	so 116
	Souběžná komunikace v km 6,3 - 6,4 sil. I/27 jih

	so 117
	Lesní cesta v km 0,585 obj. 112

	so 118
	Přístupová komunikace v km 0,710 ob'. 112

	so 122
	Chodník podél MÚK 1

	so 199
	Prostor pro umístění mobilních vah a odstavení kamionů

	so 201
	Most v km 41763217

	so 202
	Nadjezd v km 6,449499

	so 203
	Most v km 7,703466

	so 204
	Nadjezd v km 8,641314

	so 205
	Most v km 9,450

	so 206
	Nadjezd v km 9,980663

	so 207
	Most v km 5,468510

	so 209
	Most v km 7,620

	so 301
	Středová kanalizace v km 5,63 - 9,82

	so 302
	ORL v km 9,53

	SO 303a
	Čerpací stanice a výtlak splaškových vod u ČSPHM v km 6,61

	SO 303b
	Odvedení dešťových vod z prostoru ČSPHM v km 6,60

	so 304
	Odvodnění SO 199

	so 321
	Úprava odvodnění v km 4,8 silnice I/27

	so 322
	Retenční nádrž v km 4,85

	so 323
	Úprava drenáží v km 5,50 - 6,50

	so 324
	Odvedení dešťových vod v km 7,61



	so 325
	Retenční nádrž v km 9,40

	so 326
	Úprava drenáží v km 6,50 - 10,08

	so 351
	Přeložka HV v km 4,75

	so 352
	Přeložka vodovodu v km 6,61

	402.2
	Přeložka přípojek 22kV skládka - část Marius Pedersen a.s.

	so 403
	Přeložka vedení NN skládka

	so 403.1
	Systém SOS, DIS - ASD-Sčítače doprav

	so 403.2
	Systém SOS-DIS - kabelová přípojka NN

	so 403.5
	Přeložka napájecího kabelu NN pro katodovou ochranu

	SO 404
	Přeložka kabelu NN ro ČSPH

	so 405
	Přeložka sděl. vedení skládka

	so 406
	Přeložka sděl. kabelu Chlumčan - ÖSPH

	so 408
	Přípojka NN pro ČSOV

	so 441
	Veřejné osvětlení SO 199

	so 501
	Přeložka VTL plynovodů v km 4,73 - 5,23

	so 502
	Přeložky plynovodů v km 6,4 - Hradčany

	so 503
	Přeložka VTL plynovodu v km 7,67

	so 504
	Přeložka VTL plynovodu v km 8,01-8,23

	so 505
	Přeložka VTL plynovodu v km 9,05-9,31

	SO 506A
	Úpravy stanice KAO Vysoká

	SO 506B
	Úpravy stanice KAO Horní Lukavice

	SO 506EL
	Úpravy katodových ochran - část elektro

	so 701
	Oplocení sil. I/27

	so 702
	Protihlukový val obec Horní Lukavice

	SO 801a
	Vegetační úpravy ŘSD

	SO 801b
	Vegetační úprav SÚS

	so 801c
	Vegetační úpravy obec Horní Lukavice

	so 802
	Rekultivace stávající silnice

	so 803
	Rekultivace loch dočasného záboru

	so 804
	Biologická rekultivace

	so 805
	Příprava ploch ZS

	SO 901a
	Objížďka ke skládce - zřízení

	SO 901b
	Objížďka ke skládce - odstraněni

	SO 902a
	Objížďka stávající silnice směr Přeštice - zřízení (u MÚK)

	SO 902b
	Objížďka stávající silnice směr Přeštice - odstranění (u MÚK)

	so 902c
	Objížďka stávající silnice směr Přeštice - zřízení (na KÚ)

	so 903
	DIO








I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka
RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU PRO ZAKÁZKY
VĚTŠÍHO ROZSAHU STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, č. Ol UK-003390
[image: ]žlutě - doplní účastník
	Služba - funkce
	počet
	počet dni
	Počet dnů
	Počet 'dnů
	Týdenní
	Cena
	

	
	měsíců
	v měsíci
	celkem
	celkem
	sazba
	Kč
	

	Správce stavby
	
	
	
	
	
	
	

	Správce stavby
	
	x
	
	
	
	
	

	Služba - funkce
	počet
	počet dni
	Počet dnů
	Počet dnů
	Denní
	Cena
	

	měsíců
	v měsíci
	celkem
	celkem
	sazba
	Kč
	

	Tým správce stavby
	
	
	
	
	
	

	Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
	
	
	
	
	
	
	

	specialisté ,
	
	
	
	
	
	
	

	Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	

	Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
	
	
	
	
	
	
	

	koordinátor BOZP
	
	
	
	
	
	
	

	A Celkem
	
	
	
	CELKE
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	B Technická dozorčí správa :
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	Celkem 
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	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)
	65 802 900,0


[image: ]Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.
Předmětem plnění Prováděcích smluv bude (i) činnost správce stavby (nikoliv asistenta správce stavby) a týmu TDI - varianta č. 1, anebo (ii) činnost asistenta správce stavby (nikoliv správce stavby) a týmu TDI - varianta 2 Odpovědnosti a povinnosti správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby* , který tvoři přílohu Přílohy A — varianta I,
Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činnosti a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavbya, který tvoři přílohu Přílohy A — varianta 2.
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