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18249/O/2019-HSPF                                                                                                                                          
UZSVM/O/9711/2019-HSPF 

 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
č. ÚZSVM 110/2019 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na 
veřejnou zakázku: „Oprava střechy budovy Pod Vršky 27 ve Vsetíně“ 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel:   Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

 se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,        
za kterou právně jedná: Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava,  

jednající na základě vnitřního předpisu Příkazu 6/2014, v platném znění 
IČ:                            697 97 111   
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava, číslo účtu: xxxxxxxxxx 

 
(dále jen jako „objednatel“) 

 
a 

      
Zhotovitel:      H & B delta, s.r.o.       
se sídlem:                       Bobrky 382, 755 01 Vsetín  
zastoupený:      Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem 
IČ:                      25835661           
DIČ:                  CZ 25835661            
zapsaná u:        Krajského soudu v Ostravě                     
spisová značka:  C 20511 
číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Článek I. 
Preambule 

 
1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že v případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy,  

a to zejména v případech neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné 
zakázky stanovené objednatelem ve výzvě k podání nabídky č.j. UZSVM/O/9711/2019-
HSPF. 

 
1.2 Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno 

v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a v souladu s dalšími právními 
předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy. 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1  Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zajistit svým jménem, na 

své náklady a na své nebezpečí provedení opravy střechy administrativní budovy - stavba 
Vsetín, čp. 27, stavba je součástí pozemku p.č. 259 (dále jen „administrativní budova“),  
zapsané na LV 60000 pro katastrální území a obec Vsetín, vedeném Katastrálním úřadem 
pro Zlínský kraj, Katastrálním pracoviště Vsetín. 

 

Oprava střechy budovy odboru Odloučené pracoviště Vsetín zahrnuje:  

a) demontáž stávající střešní krytiny - stávající šablony budou kompletně odstraněny na 
celé střeše; 

b) výměnu poškozených tesařských prvků odhad cca 5 % plochy střechy (podbití); 
c) odstranění stávajících prvků pro odvětrání hřebene střechy - nahrazení novými plochými 

téměř neviditelnými plastovými díly se štěrbinami (10 ks); barevné provedení - barva 
hnědá; 

d) demontáž stávajícího hromosvodu tak, aby mohl být hromosvod po ukončení stavby 
znovu namontován, poté zhotovitel zajistí jeho revizi;  

e) opravu a nátěr dvou střešních výlezů; stávající střešní výlezy budou vyčištěny, v případě 
nutnosti opraveny, nepevný nátěr v barvě zelené bude odstraněn a znovu zhotoven nový 
nátěr; navrhované barevné řešení – barva hnědá.  

f) odstranění stávajícího oplechování štítů v celém rozsahu a nahrazení novým 
oplechováním; délka oplechování cca 34 m, nátěr bude v barvě hnědé, aby barevné 
provedení z pohledových stran navazovalo na stávající dřevěné palubkové obložení 
konstrukce střechy; 

g) odstranění stávajících plechových odvětrávacích hlavic a nahrazení novými plastovými 
hlavicemi (4 ks); navrhované barevné provedení – barva hnědá; 

h) pokládku podkladového pásu pod střešní krytinu v rozsahu 470 m2 - nezbytná 
hydroizolace střechy pod navrhovanou střešní SBS krytinu (asfaltové pásy); barva černá; 
záruka na tento materiál min. 8 let; pokládka a detaily budou provedeny dle návodu 
k montáži výrobce podkladového pásu; 

i) pokládku jednotlivých SBS asfaltových pásů; barevné provedení - barva šedá; záruka na 
materiál v délce min. 8 let; pokládka a detaily budou provedeny dle návodu k montáži 
výrobce vrchní vrstvy hydroizolace střechy; 

j) dopravu materiálu na místo plnění a vertikální doprava; 
k) likvidaci vzniklého odpadu v celém rozsahu; 
l) úklid staveniště. 
 

2.2 Jakékoli změny provedení díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny zápisem 
v jednoduchém záznamu o stavbě. 

 

2.3 Administrativní budova je využívána k výkonu administrativních činností odboru Odloučené 
pracoviště Vsetín. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, proto se 
zhotovitel zavazuje v maximální možné míře vyjít vstříc objednateli tak, aby práce omezily 
osoby v objektu co nejméně.  

 
2.4  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy dodržovat ustanovení 

smlouvy, příslušné právní předpisy, technické normy závazné ČSN vztahující se k předmětu 
plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný ode dne zahájení díla až do jeho řádného 
dokončení a předání objednateli za dodržení předpisů týkajících se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Objednatel prokazatelně seznámil zhotovitele 
s dokumentací BOZP a PO, vztahující se k místu plnění a předmětu plnění této smlouvy. 
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2.5  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
(resp. prohlašuje, že mu byla objednatelem dána možnost takto učinit), a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
2.6  Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého 

odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel je odpovědný 
jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací díla, a to v souladu s platnou legislativou. 

 
2.7  Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace díla 

udržovat čistotu a pořádek v místě plnění zakázky a provést závěrečný úklid. 

Článek III. 
Místo plnění, lhůta plnění 

 
3.1 Místem plnění smlouvy je administrativní budova na adrese Pod Vršky 27, 755 01 Vsetín. 
  
3.2  Zhotovitel se zavazuje protokolárně převzít místo plnění (staveniště) a zahájit realizaci díla 

nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a dokončit dílo (tj. včetně 
odstranění všech zjištěných vad či nedodělků) do 30 dnů od zahájení díla, nejpozději však 
do 30.11.2019. O předání místa plnění a zahájení díla a o převzetí díla sepíší smluvní 
strany protokol. 

 
3.3 Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel plnit z důvodů 

vyšší moci znemožňující provádění díla (zejm. nepříznivých klimatických podmínek). O této 
skutečnosti se provede záznam do Jednoduchého záznamu o stavbě v souladu s Čl. IX.   

Článek IV. 
Smluvní cena  

 
4.1  Celková cena za komplexní realizaci díla je stanovena jako cena smluvní a činí  
       

448 560,00 Kč bez DPH, tj. 542 757,60 Kč vč. DPH při 21% sazbě DPH.  
 

V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době 
fakturace. 

 
4.2  Smluvní cena je podložena nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 25. 7. 2019 a položkovým 

rozpočtem ze dne 25. 7. 2019, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
4.3  Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Ve smluvní ceně jsou započítány 

veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, náklady za naložení, odvoz a zajištění likvidace 
odpadu, poplatky, pojištění, provádění průběžného i závěrečného úklidu místa plnění, 
všechny práce, služby, dodávky (materiál) a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů související s komplexním zajištěním celého díla dle této smlouvy.  

   
4.4  Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednateli ve 

sjednaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn „doúčtovat“ 
objednateli jakékoliv dodatečné práce, služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné 
splnění předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu 
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anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné 
poskytnout další plnění pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

Článek V. 
Platební podmínky a fakturace 

 
5.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném provedení díla dle této smlouvy a jeho 

protokolárním předání bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury musí být „Soupis 
provedených prací, dodávek a služeb“ a „Protokol o předání a převzetí díla“ odsouhlasený a 
podepsaný objednatelem.  

 
5.2  Faktura musí být předána osobně nebo doručena objednateli na adresu Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 
716 10 Ostrava – Radvanice, do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o převzetí díla. 

 
5.3  Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit 

fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či 
přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury objednateli. 

 
5.4 Faktura musí být vystavena se splatností 28 dnů od převzetí faktury objednatelem,  

popř. ode dne prokazatelného převzetí zhotovitelem opravené (doplněné) faktury ze strany 
objednatele.  

 
5.5  Zálohy objednatel neposkytuje. 

Článek VI. 
Záruka za jakost 

 
Zhotovitel poskytuje záruku na veškeré provedené stavební práce v délce 60 měsíců, na dodávky 
uvedené v Čl. II. odst. 2.1 písm. h) a i) 96 měsíců (v souladu s Čl. II odst. 2.1 písm. h) a i) minimálně 
8 let) a na veškeré ostatní dodávky v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání díla 
objednateli. 
 

Článek VII. 
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 

 
7.1 Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí 

díla oběma smluvními stranami. 
 
7.2  Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude při přebírání díla zjištěna vada nebo 

nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do protokolu a předávací řízení bude ukončeno, tj. 
dílo nebude předáno. Opětovně bude předávací řízení zahájeno až po úplném odstranění 
všech zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem. 

 
7.3  Objednatel je povinen protokol o převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní den 

po dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění všech vad či nedodělků.  
 
7.4  Při podpisu protokolu o převzetí díla je zhotovitel povinen na použité materiály předat 

veškeré atesty sledovaných parametrů, záruční listy, návody a protokol o provedení 
předepsaných zkoušek a revizí apod. 
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7.5 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem podpisu 
protokolu o převzetí díla. 

Článek VIII. 
Odpovědnost za vady díla v záruční době 

 
8.1  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
 
8.2  Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu 

u zhotovitele reklamovat a v reklamaci vadu díla řádně popsat. 
 
8.3  Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná poštou na adresu 

uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na adresu info@hbdelta.cz           
objednatelem nejpozději v poslední den v této smlouvě sjednané záruční lhůty. E-mail 
s písemnou reklamací se má za doručený okamžikem jeho odeslání zhotoviteli.  

 
8.4  Nejpozději 3. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento 
protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla dohodnutý 
s objednatelem.  

 
8.5 Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá 

zhotovitel, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději 5. pracovní den po ohledání a posouzení 
reklamované vady díla.  

 
8.6 Jestliže však objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 
reklamované vady díla nejpozději do 24 hodin po doručení písemné reklamace. Práce na 
odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla (havárie), za kterou zhotovitel 
odpovídá, je zhotovitel povinen v takovém případě zahájit do 24 hodin po ohledání a 
posouzení takové vady. 

 
8.7 Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 

reklamované vady díla do 3 pracovních dnů po doručení písemné reklamace  
či v případě havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace nebo práce na odstranění 
objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, nezahájí do 5 
pracovních dnů po ohledání a posouzení takové vady díla nebo v případě havárie do 24 
hodin po ohledání a posouzení takové vady, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu dle odst. 11.2 
této smlouvy je zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem. 

Článek IX. 
Jednoduchý záznam o stavbě 

 
9.1  V průběhu veškerých prací je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě dle 

přílohy 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „záznam“). Záznam musí být během doby provádění předmětu díla trvale přístupný 
v místě provádění díla u osoby, kterou určí zhotovitel. Za zhotovitele jsou oprávněni do 
záznamu provádět zápisy osoby, které určí zhotovitel (Čl. XIII. odst. 13.2). Za objednatele 
jsou oprávněni do záznamu provádět zápisy tyto osoby: Ing. Patrick Cassinelli, ředitel 
odboru Odloučené pracoviště Vsetín, a Alice Kubičíková, vedoucí odd. Hospodářské správy 
odboru Odloučené pracoviště Vsetín. 
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9.2  Zápisy do záznamu musí být čitelné. Oprávněná osoba se k zápisu v záznamu musí 

podepsat. Je zakázáno v záznamu zápisy přepisovat, škrtat a vytrhávat z něho stránky. V 
záznamu nesmí být vynechávána prázdná místa. 

 
9.3  Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebudou souhlasit se zápisem druhé strany v záznamu, 

budou povinni do 3 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit, jinak se bude mít za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Nesouhlas bude muset být zapsán do záznamu a výrazně 
vyznačen tak, aby byl na první pohled odlišný od běžných zápisů. 

 
9.4  Povinnost vést záznam skončí pro zhotovitele dnem ukončení všech prací, tedy dnem 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad nebo nedodělků.  
 
9.5  Zápisy zapsané a potvrzené v záznamu nesmí překračovat právní rámec této smlouvy, jinak 

jsou neplatné, a nepovažují se ani za změny smlouvy či její dodatky. 
 
9.6  Zhotovitel je nejméně po dobu záruční lhůty povinen uschovat kopii záznamu. Originál 

záznamu musí být předán objednateli při předání díla. 

Článek X. 
Kontrola díla 

 
10.1  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla včetně provádění nepřetržitého dohledu 

staveniště a svolávat kontrolní dny v průběhu realizace díla. Účast zhotovitele na kontrolních 
dnech je povinná. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu  
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů nebo 
ČSN, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy. 

 
10.2  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v záznamu). Zhotovitel 
je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, 
které byly zakryty odkrýt svým nákladem. 

 
10.3  Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Článek XI. 
Sankce 

 
11.1  Pro případ prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení díla a jeho předání objednateli, 

včetně řádného odstranění všech zjištěných vad či nedodělků, ve lhůtě stanovené v čl. III 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši. 
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11.2 Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamovaného vady díla 
nejpozději 3. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele či v případě havárie 
do 24 hodin po doručení písemné reklamace objednatele nebo pokud zhotovitel nezahájí 
práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel 
odpovídá, nejpozději 5. pracovní den po ohledání a posouzení reklamované vady díla nebo 
v případě havárie do 24 hodin po ohledání a posouzení reklamované vady, je povinen 
zhotovitel objednateli zaplatit za každé takové porušení smluvního ujednání smluvní pokutu 
1 000,- Kč za každý započatý den takového prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
11.3    Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetí osobě 

v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy a je povinen jakoukoliv škodu objednateli  
a třetí osobě uhradit v plné výši. 

 
11.4  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli na základě výzvy z neoprávněně neuhrazené 

faktury zhotovitele nebo její části úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených  
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů  
a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění, za každý den prodlení vůči dnu 
splatnosti faktury. 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
12.1  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (§ 2001 občanského 

zákoníku): 

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s komplexním dokončením a protokolárním 
předáním díla dle této smlouvy objednateli, včetně řádného odstranění všech 
zjištěných vad či nedodělků, delším než 15 pracovních dnů;   

- jestliže objednateli bude zhotovitelem v souvislosti s realizací díla opakovaně 
(tj. minimálně 2krát) způsobena škoda převyšující 10 000,- Kč; případné odstoupení 
od smlouvy nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli vzniklou škodu;    

- jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, v 
němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. 
 

12.2  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (§ 2001 občanského 
zákoníku): 

- jestliže se objednatel dostane do neoprávněného prodlení s úhradou faktury delší 
než 60 kalendářních dní. 

 

12.3 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. 

 
12.4  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Článek XIII. 
Součinnost smluvních stran 

 
13.1  Objednatelem pověřené osoby ve věcech realizace díla dle této smlouvy: 
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- Ing. Patrick Cassinelli, ředitel odboru Odloučené pracoviště Vsetín, 
email:xxxxxxxxxxxxxxxx, tel:xxxxxxxxx, mobil:xxxxxxxxxxxx, 

- Alice Kubičíková, vedoucí odd. Hospodářské správy odboru Odloučené pracoviště 
Vsetín, email:xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel:xxxxxxxxxxx, mobil:xxxxxxxxxxx. 

 
13.2  Zhotovitelem pověřené osoby ve věcech realizace díla dle této smlouvy: 

 
- Ing. David Valchář,  tel.  xxxxxxxxxxx 
- František Papšík, tel.xxxxxxxxxxxxxx.   

  
13.3  Pro předejití pochybnostem se uvádí, že osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla 

dle této smlouvy za zhotovitele a za objednatele nejsou oprávněny ke změně smlouvy  
a práv a povinností smlouvou založených, nýbrž toliko k jednání o podmínkách  
a podrobnostech takových možných změn, jejich přípravě, plnění smlouvy, apod. 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
14.1  Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 2 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní 
povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč,  
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní 
pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 
14.2  Smlouva je platně uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 
 
14.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
14.4 Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli doklad 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb.,  
o registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti. 

 
14.5 Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 

neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
.  
14.6  V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit průběh 

plnění předmětu této smlouvy nebo tuto smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či 
náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem doručení zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy, uhradí 
podle podmínek této smlouvy. 

 
14.7  Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to 

s výpovědní lhůtou 10 dnů s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude dodavateli výpověď doručena. Objednatel se 
zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek 
této smlouvy. 

 
14.8 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu 

(včetně případných dodatků) na internetových stránkách objednatele.  
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14.9  Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně 
označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami,  
a to s výjimkou změn osob a kontaktních údajů na první straně smlouvy a osob  
a kontaktních údajů uvedených v čl. XIII. smlouvy, které se považují za změněné dnem 
doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, tedy změna se 
neprování formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 
14.10  Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží 

objednatel a jedno zhotovitel.  
 
14.11 V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy 

subdodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté subdodavatelem tak, jako by toto 
plnění poskytoval zhotovitel sám.  

 
14.12  Nezbytnou přílohou č. 1 této smlouvy je cenová nabídka a položkový rozpočet. 
 
14.13  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 

nebo omylu, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
Příloha: 
Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne   20.8.2019                                          Ve Vsetíně dne 20.8.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Karol Siwek                                               Ing. Ondřej Hurta 
      ředitel Územního pracoviště Ostrava                                  jednatel             
                 objednatel                        zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


