
 

SMLOUVA O DÍLO  
č. S/ŘVC/033/P/SoD/2016 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 15/417                            (evid. číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

                      Výtisk č. ......... 

(dle ust.  § 2586 a  násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) 

Přístavišt ě Brná 

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti. 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL :   

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10 a 11). 

Sídlo:        nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:         67981801 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, pobočka Praha 1 

Číslo účtu:     2006-8322071/0710  

  (dále jen „Objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL: 

Obchodní firma:  AZ Consult, spol. s r.o. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 2096 

Sídlo:      Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, PSČ 40001 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti 

IČ:       44567430 

DIČ:      CZ44567430 

Peněžní ústav:   ČSOB, Ústí nad Labem 

Číslo účtu:     

(dále jen „Zhotovitel“) 
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II. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále 
oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni 
SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

Za OBJEDNATELE ve věcech obchodních a smluvních:    Ing. Lubomír Fojtů 
                      tel.: +420 225 131 731 
                      fax: +420 225 131 733 
                      e-mail: fojtu@rvccr.cz 
                      http://www.rvccr.cz 

Za OBJEDNATELE ve věcech technických a realizačních:   Ing. Jiří Kotoun 
                      tel.: +420 225 131 747 
                      fax: +420 225 131 733 
                      e-mail: kotoun@rvccr.cz 
                      http://www.rvccr.cz 

 
Ing. Eva Pytlová  
tel. +420 225 131 754 
mob:  
e-mail: pytlova@rvccr.cz 
http: //www.rvccr.cz 

Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních:    Ing. Martina Štrosová 
                      tel.:  
                      mobil:  
                      fax:  
                      e-mail:  
                      http://www.azconsult.cz 

 

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních:    
                      tel.:  
                      mobil:  
                      fax:  
                      e-mail: 
                      http://www.azconsult.cz 

III.       PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Na základě této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI na svůj náklad a nebezpečí 
provést DÍLO, jak je definováno v odst. 1.3. tohoto článku, a OBJEDNATEL se zavazuje takto 
provedené DÍLO převzít a zaplatit ZHOTOVITELI dohodnutou SMLUVNÍ CENU, to vše 
za podmínek sjednaných v této SMLOUVĚ a v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH OBJEDNATELE.   
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DÍLEM, které se ZHOTOVITEL na základě této SMLOUVY zavazuje provést, je „Zpracování 
projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti" pro záměr projektu 
„Přístaviště Brná ". 

DÍLO je financované z globální položky „ŘVC - Příprava a vypořádání staveb“, číslo 
ISPROFOND 500 554 0004, položka „Přístaviště Brná“, číslo projektu 542 551 0006. Projekt 
je financovaný z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 

 

1.2. Technické  parametry zám ěru projektu „P řístavišt ě Brná“:  

Záměr projektu „Přístaviště Brná“ (dále jen „STAVBA“) je investiční akcí rozvoje 
infrastruktury vnitrozemských vodních cest.  

Účelem záměru projektu je zajištění plnohodnotné přístavní infrastruktury pro rekreační 
plavidla v lokalitě města Ústí nad Labem, v části Brná. Přístaviště bude umožňovat 
krátkodobé a střednědobé stání malých rekreačních plavidel, včetně zajištění bezpečného 
nástupu a výstupu cestujících.  

Přístavní infrastruktura včetně přístupu bude osvětlena a monitorována kamerovým 
systémem, vybavena koncovými pilířky pro odběr elektrické energie a vody. Zároveň dojde k 
instalaci plavebního značení a informačního systému. Součástí bude pozemní část 
přístaviště včetně objektů provozního zázemí tj., rozptylové plochy, lavičky, odpadkový koš.  

Základní přístavní činnost bude veřejného charakteru. 

Při návrhu plovoucího mola, bude molo navrženo jako bezobslužné a bude umožňovat 
setrvání na místě při povodňových stavech, při vypuštění hladiny ve zdrži a zámrazu hladiny. 
Návrh bude v maximálně možné míře aplikovat principy technických řešení užitých u jiných 
staveb na Labské vodní cestě.  

Základní přístavní činnost bude veřejného charakteru. 

1.3. Specifikace  PŘEDMĚTU DÍLA: 

A. Vyhodnocení (i) veškerých OBJEDNATELEM předaných informací, podkladů a 
průzkumů, (ii) OBJEDNATELEM provedeného zadání probíhajících prací na pořízení 
informací, podkladů a průzkumů včetně aktuálního stavu jejich rozpracovanosti a (iii) 
OBJEDNATELEM zamýšleného zadání dosud nezahájených prací na pořízení informací, 
podkladů a průzkumů z toho hlediska, zda jsou svým věcným obsahem a mírou 
podrobnosti dostatečné pro zhotovení DÍLA dle této smlouvy a řádný výkon dalších 
činností ZHOTOVITELE dle této smlouvy; dále přesná specifikace (a) rozsahu změn v 
zadání prací na pořízení informací, podkladů a průzkumů a (b) rozsahu doplňkových 
informací, podkladů a průzkumů, jejichž obstarání je nezbytné pro zhotovení DÍLA dle 
této SMLOUVY a řádný výkon dalších činností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY, oboje v 
podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto prací ze strany OBJEDNATELE 
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a 
zdůvodnění nezbytnosti takových změn a doplňkových informací, podkladů a průzkumů 
pro zhotovení DÍLA dle této SMLOUVY a řádný výkon dalších činností ZHOTOVITELE dle 
této SMLOUVY. 

B. Návrh dispozi čního a technického řešení 

a) Zpracování urbanistického řešení zapojení přístavní infrastruktury do organismu 
města Ústí nad Labem - Brná, včetně rozboru rozsahu související pozemní části - 
nároků na zázemí včetně provozních objektů a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
Součástí tohoto bodu plnění bude zpracování návrhu lokalizace umístění 
přístaviště v ř. km 768,5 – 771,5, při pravém břehu vodního toku v rozsahu   
minimálně 2 variant pro přístaviště malých plavidel včetně návrhu řešení pozemní 
části přístavní infrastruktury spočívající v následujících objektech: 
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provozní zázemí, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
včetně veřejného přístupu a příjezdu a koordinace s dalšími navazujícími 
investicemi jiných subjektů. 
 
V rámci zpracování lokalizačního a dispozičního řešení budou vyhodnoceny 
nautické podmínky ve vztahu k přilehlé plavební dráze, hladinový režim (minimální 
a nejvyšší plavební hladina, hladiny za povodní) a protipovodňová ochrana území. 
Na základě tohoto vyhodnocení budou zpracovány návrhy základního 
technického řešení (plovoucí molo / pevné molo / svislá přístavní hrana / šikmý 
břeh) pro jednotlivé typy přístavní infrastruktury a budou provedeny základní 
statické výpočty těchto konstrukcí. 
 
Součástí tohoto bodu plnění bude i analýza a vyhodnocení jednotlivých 
navržených variant lokalizace a dispozice přístaviště, analýza (kladné / záporné 
stránky) navržených technických řešení přístavní infrastruktury včetně specifikace 
nároků na budoucí údržbu přístavní infrastruktury a odborného odhadu stavebních 
a provozních nákladů. Na základě těchto analýz a doporučení zhotovitele, 
objednatel rozhodne o vítězné variantě přístavní infrastruktury (dále též jen 
souhrnně „vítězná varianta přístavní infrastruktury“). 
 

b) Pro vítěznou variantu přístavní infrastruktury bude zpracován návrh aplikace 
designu prvků, typových staveb a objektů vodní části přístavní infrastruktury, 
jednotlivých prvků pozemního zázemí (provozní budova, sociální zařízení, lavičky, 
odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule apod.) a informační vybavení 
(označení přístaviště, vitríny s jízdním a provozním řádem apod). 
 

C. Geodetické zam ěření a archivní rešerše:  

Zajištění geodetického zaměření vítězné varianty přístavní infrastruktury pro projekční 
účely pozemní části cca 6000 m2 a vodní části cca 3000 m2 do hloubky vody v řece 2,5 
m. Břehový pás u vítězné varianty přístaviště bude zaměřen v šířce min. 30 m od 
průniku hladiny s břehem.  

– podrobné polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území (max. rastr 
souřadnic 2 m), 

– polohopisné a výškopisné zaměření (oměření) všech hran, terénních lomů, objektů, 
zpevněných ploch a vedení inženýrských sítí (včetně projednání a zajištění 
vytyčení) v dotčeném území, 

– polohopisné a výškopisné zaměření vegetace a dendrologický průzkum v dotčeném 
území: 

Dřeviny budou specifikovány pořadovým číslem, latinským a českým názvem, 
stromy obvodem a průměrem kmenů měřeným ve výšce 130 cm nad zemí, počtem 
kusů ve skupině, keře plochou (m2), objemem (m3) a číslem parcely dle KN. Dále je 
u stromů se zhoršeným zdravotním stavem a vitalitou uveden kód dle stavu 
z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví a jeho fyziologické 
aktivity. U vícekmenných stromů bude v tabulce uveden průměr náhradního kmene. 

– zpracování digitálního modelu terénu (DMT) se zakomponováním plošného 
zaměření plavební dráhy měřickým plavidlem a situačního zákresu měření 
dotčeného území včetně vrstevnic a promítnutí do katastrální mapy v měřítku 1:500 
v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému B.p.v. 

 
Plocha pro zaměření dotčeného území bude navržena ZHOTOVITELEM na základě 
odsouhlasené dispozice přístaviště odsouhlasena OBJEDNATELEM. 
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Součástí tohoto bodu plnění je zpracování archivní rešerše dostupných geologických a 
stavebně technických podkladů k dotčenému území. Výsledkem bude souborná 
rešeršní zpráva shrnující známé a dostupné informace o inženýrsko-geologických 
poměrech a stávajících konstrukcí a stavbách. Součástí zprávy bude návrh zadání 
inženýrskogeologického průzkumu v rozsahu nezbytném pro zpracování prováděcí 
dokumentace v podrobnosti umožňující jednoznačné zadání těchto prací ze strany 
OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, a zdůvodnění nezbytnosti navrženého rozsahu. 

  

            D. Koncept dokumentace pro vydání územn ího rozhodnutí: 

a) Zhotovení konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a detailního 
pozemkového elaborátu stavby včetně přístupů na staveniště a na hotové vodní 
dílo.  

Technické a dispoziční řešení bude vycházet z OBJEDNATELEM vybrané vítězné 
varianty přístavní infrastruktury variant zpracovaných v rámci bodu B PŘEDMĚTU 
DÍLA. 

Spolu s konceptem dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude 
zpracována kalkulace objemů stavebních prací a stavebních nákladů v podrobnosti 
dle konceptu dokumentace pro územní řízení. Kalkulace stavebních nákladů bude 
pokrývat veškeré náklady potřebné na uvedení stavby do provozu. 
 
Součástí tohoto bodu plnění je zpracování počítačových vizualizací v počtu 2 ks 
zákresů do fotografie (pohled z levého a pravého břehu) a 1 ks axonometrie pro 
vítěznou variantu přístavní infrastruktury.  
 

b) Zajištění všech požadovaných podkladů a příloh k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí v rozsahu dle § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně zpracování vlastní 
žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

Součástí tohoto bodu PŘEDMĚTU DÍLA jsou i následující činnosti, včetně 
zabezpečení veškerých potřebných podkladů, zpracování a předložení vlastních 
žádostí na příslušné DOSS a OOP a následné odborné vedení jednotlivých 
procesů: 

– zajištění přístupu na staveniště. 

– zajištění udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin 
a živočichů dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. 

– zajištění vyjádření k zásahu do územních systémů ekologické stability (ÚSES) 
dle ustanovení § 4 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. 

– zajištění vydání kladného závazného stanoviska k zásahu do významných 
krajinných prvků vodní tok a údolní niva dle ustanovení § 4 odstavce 2 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

– zajištění vydání závazného stanoviska k umístění a povolení stavby, jakož 
i jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, do krajinného 
rázu dle ustanovení § 12 odstavce 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. 

– zajištění vyjádření dle § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění, 
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– zajištění stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 

Dále ZHOTOVITEL zajistí smluvní zajištění dotčených pozemků stavbou, pozemků 
nezbytných pro realizaci stavby a přístupu na staveniště. U pozemků dotčených 
stavbou, které bude nezbytné vykoupit, bude zajištěno zpracování znaleckých 
posudků na kupní cenu dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, v 
platném znění a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., v 
platném znění. Součástí prací ZHOTOVITELE bude i zpracování návrhu příslušných 
smluv, které budou předloženy k odsouhlasení OBJEDNATELEM, jejich projednání s 
vlastníky pozemků a zajištění jejich podpisu. 

c) Revize konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaného dle 
bodu D - a) PŘEDMĚTU DÍLA, která bude spočívat v zapracování a vypořádání všech 
připomínek, podmínek a požadavků dle příslušných vyjádření, stanovisek, 
rozhodnutí a povolení zajištěných v rámci bodu D - b) PŘEDMĚTU DÍLA.    

E. Čistopis dokumentace pro vydání územního rozhodnutí:  

Zhotovení čistopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Čistopis 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je revidovaný koncept dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí zpracovaný dle bodu D - c) PŘEDMĚTU DÍLA s přijatými 
revizemi, zapracovanými podmínkami schváleného záměru projektu investiční akce 
„Přístaviště Brná“ a se zohledněním dalších aktuálních průzkumů zajištěných 
OBJEDNATELEM. 

Součástí tohoto bodu plnění je i aktualizace kalkulace objemů stavebních prací 
a stavebních nákladů, přičemž stanovená výše rámci bodu D PŘEDMĚTU DÍLA nesmí být 
překročena. 

F. Územní rozhodnutí: 

Zajištění územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby, včetně nabytí právní 
moci, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a souvisejících předpisů, v platném znění. 

IV. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH        445 400,- Kč 

sazba DPH         21% 

DPH           93 534,- Kč 

Celková cena včetně DPH    538 934,- Kč 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. III. odst. 1.3 připadá: 

plnění bodu A ........................................................................................44 000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu B - a)....................................................................................66 200,- Kč bez DPH, 

plnění bodu B - b)....................................................................................73 000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu C ........................................................................................43 800,- Kč bez DPH, 

plnění bodu D - a) .................................................................................115 400,- Kč bez DPH, 
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plnění bodu D - b) + c) .........................................................................45 000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu E ........................................................................................38 000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu F ........................................................................................20 000,- Kč bez DPH. 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v odst. 1. tohoto článku je stanovena jako cena pevná 
a nepřekročitelná, kryje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s prováděním DÍLA a je platná 
po celou dobu realizace DÍLA. 

3. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA, 
jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

4. Pokud se během provádění DÍLA vyskytnou práce nebo služby, které nejsou touto SMLOUVOU 
vysloveně specifikovány, avšak jejich provedení nebo dodání je nezbytné pro řádné splnění 
DÍLA, budou dodány nebo provedeny ZHOTOVITELEM v rámci stávající SMLUVNÍ CENY. 
V takovém případě bude rozsah prací a služeb smluvními stranami projednán 
a OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen. 

5. Pokud v průběhu trvání této SMLOUVY dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude k ceně bez 
DPH přiúčtována sazba platná ke dni zdanitelného plnění, aniž by bylo nezbytné uzavírat 
dodatek ke SMLOUVĚ. Změna SMLUVNÍ CENY nebo kterékoliv její části bez DPH je 
v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena. 

V. TERMÍN PLNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve  lhůtě od nebezpečí od data nabytí účinnosti SMLOUVY po celou 
dobu realizace DÍLA, nejpozději však do 31.12.2018.  

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. III., odst. 1.3., pod body A, B, C a D budou provedeny 
a  řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech: 

a) bod A ……....................do 15 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodu B, 

b) bod B – a ...............................................................................................  do 30.06.2016, 

 bod B – b……….......................................................................................  do 29.07.2016, 

c) bod C   ....................................................................................................  do 29.07.2016, 

d) bod D - a) ...............................................................................................  do 31.08.2016, 

e) bod D - b) + c) ........................................................................................  do 30.11.2016.  

3. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. III., odst. 1.3. pod body E a F budou provedeny v níže 
uvedených lhůtách ode dne, kdy ZHOTOVITEL obdrží pokyn OBJEDNATELE po  dokončení etap 
uvedených v odst. 2) tohoto článku. Pokyn OBJEDNATELE nemůže být zaslán ZHOTOVITELI 
dříve než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy DÍLA uvedené v čl. III., odst. 
1.3., bod A, B, C a D:  

           a) bod E ................................................. do 15 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE, 

b)    bod F ................................................. do 120 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE, 

4. V případě prodlení na straně orgánu státní správy, které není prokazatelně způsobeno 
opomenutím ZHOTOVITELE, mohou se SMLUVNÍ STRANY písemně dohodnout na prodloužení 
termínu plnění ZHOTOVITELE o dobu odpovídající uvedenému prodlení. 
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5. Do 15 pracovních dnů od uzavření této SMLOUVY předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI ke 
schválení Harmonogram prací ZHOTOVITELE v členění na dny, z kterého budou zřejmé vazby 
jednotlivých dílčích plnění PŘEDMĚTU DÍLA. V harmonogramu prací budou uvedeny tyto údaje: 

I. jednotlivé „etapy“ prací - od zahájení (vyhodnocení veškerých vstupních podkladů, 
průzkumů, studií, rozhodnutí orgánů apod.), přes následné postupy prací (termíny 
předložení jednotlivých bodů PŘEDMĚTU DÍLA k projednání ve stupních konceptu až po 
konečný termín dokončeného DÍLA) zpracované ve formě síťového grafu, který bude 
definovat jednotlivé vazby a body k projednání, termíny pro předložení PŘEDMĚTU DÍLA 
OBJEDNATELI, jak je uvedeno v této SMLOUVĚ, 

II. návrh konání „výrobních výborů“ v souladu s vývojem (rozpracovaností) PŘEDMĚTU 
DÍLA, každý 1. týden v měsíci bude vyhotovena situační zpráva o průběhu zpracování 
PŘEDMĚTU DÍLA, ve které bude uveden aktuální stav rozpracovanosti jednotlivých bodů 
a ty budou v konceptu poskytnuty OBJEDNATELI. 

6. Do 60 kalendářních dní od uzavření této SMLOUVY předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI přehled 
potřebných stanovisek nutných pro zajištění územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění 
stavby, který bude zpracován do přehledné tabulky. ZHOTOVITEL vyhodnotí potencionální 
riziková stanoviska a doporučí rozsah jejich projednání. V průběhu zajišťování inženýrské 
činnosti bude ZHOTOVITEL aktualizovat tabulku dle oslovení účastníků a obdržených 
stanovisek, které neprodleně poté zašle elektronicky OBJEDNATELI. Dále bude pravidelně 1x 
za měsíc vyhotovena zpráva inženýrské činnosti, která bude předkládána OBJEDNATELI, kde 
budou uvedena veškerá nezbytná podkladová rozhodnutí a stanoviska včetně předpokladu 
jejich zajištění a podání příslušných žádostí. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. V souladu a v mezích Přílohy č. 1 této SMLOUVY – OBCHODNÍ PODMÍNKY, dohodly si SMLUVNÍ 
STRANY dále uvedené platební podmínky. 

2. ZHOTOVITEL je oprávněn fakturovat provedené práce za činnosti dle této SMLOUVY na základě 
splnění jednotlivých etap DÍLA, jak jsou uvedeny v čl. V. odst. 2 a 3.  

 Podkladem pro zaplacení vykonaných činností dle této SMLOUVY je:  

(i) dílčí protokol o předání a převzetí příslušné etapy DÍLA, podepsaný oběma SMLUVNÍMI 
STRANAMI po řádném převzetí hmotných výstupů každé etapy DÍLA OBJEDNATELEM jak 
jsou definovány v čl. III. této SMLOUVY.  

(ii) FAKTURA na dílčí platbu, která obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu 
a náležitosti požadované OBJEDNATELEM. 

3. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem, kvalitativních, a/nebo jiných 
náležitostí či podmínek dle této SMLOUVY nebo v případě vad předchozí etapy, má 
OBJEDNATEL právo pozastavit platbu následující DÍLČÍ FAKTURY až do řádného splnění 
reklamované etapy DÍLA či odstranění reklamované vady předchozí etapy. ZHOTOVITEL však 
i  v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek této SMLOUVY. 

4. Konečné vyrovnání maximálně do výše SMLUVNÍ CENY DÍLA stanovené touto SMLOUVOU 
v závislosti na provedené práci bude realizováno po převzetí celého DÍLA podle této SMLOUVY 
OBJEDNATELEM jako konečná platba po obdržení následujících dokumentů: 

(i) Konečná FAKTURA vystavená ZHOTOVITELEM do patnácti (15) DNŮ po převzetí celého 
DÍLA OBJEDNATELEM,  resp. po podpisu závěrečného předávacího protokolu oběma 
SMLUVNÍMI STRANAMI v níž bude proveden odpočet všech dříve zaplacených DÍLČÍCH 
PLATEB s uvedením částek jednotlivých DÍLČÍCH PLATEB a datem jejich zaplacení 
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(ii) Konečný PROTOKOL o PŘEVZETÍ DÍLA vydaný a podepsaný oběma SMLUVNÍMI STRANAMI 
dokládající řádné splnění předmětu této SMLOUVY. 

 FAKTURA - daňový doklad (dále jen FAKTURA) musí mít náležitosti daňového dokladu dle 
platných zákonů a  OBCHODNÍCH PODMÍNEK OBJEDNATELE. 

 FAKTURA musí být zaslána doporučeně na adresu OBJEDNATELE (adresa pro korespondenci) 
uvedenou v záhlaví této SMLOUVY. 

VII.   SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  V případě, že je OBJEDNATEL v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury z jiných 
důvodů než uvedených v odst. 2 tohoto článku, je povinen uhradit ZHOTOVITELI úrok 
z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, a to až do dne uhrazení dlužné částky na účet 
ZHOTOVITELE.  

2.  V případě, že DÍLO bude hrazeno z prostředků SFDI, OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady 
FAKTURY až po uvolnění finančních prostředků ze strany SFDI. Do doby, kdy OBJEDNATEL 
obdrží nárokované prostředky od SFDI, není v prodlení s úhradou FAKTUR a ZHOTOVITEL 
nemůže vůči OBJEDNATELI uplatnit úrok z prodlení. 

3. Při prodlení ZHOTOVITELE se zhotovením DÍLA nebo jeho jednotlivých etap nebo při prodlení 
s odstraněním vad DÍLA dle této SMLOUVY je OBJEDNATEL oprávněn vyúčtovat ZHOTOVITELI 
smluvní pokutu za podmínek a ve výši stanovené v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří 
přílohu č. 1 této SMLOUVY.  

4. Trvá-li prodlení s plněním předmětu této SMLOUVY nebo jeho části nebo s odstraněním vad 
DÍLA déle než 30 dní, má OBJEDNATEL právo od této SMLOUVY odstoupit a není povinen hradit 
žádné náklady, které ZHOTOVITELI s činností dle této SMLOUVY vznikly. Vznikne-li takovým 
prodlením OBJEDNATELI škoda, je za ni ZHOTOVITEL odpovědný do výše skutečné škody ve 
smyslu platné právní úpravy.  

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich 
vyúčtování druhé smluvní straně. 

6.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo OBJEDNATELE na náhradu škody v plné výši 
způsobené OBJEDNATELI porušením povinnosti ZHOTOVITELE ani povinnost ZHOTOVITELE 

řádně dokončit příslušné plnění předmětu smlouvy. 

VII.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti podle této SMLOUVY v souladu s právními 
předpisy, řádně a včas. ZHOTOVITEL odpovídá za VADY DÍLA včetně vad hmotných výstupů 
díla za podmínek stanovených v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří Přílohu č. 1 této 
SMLOUVY. 

2. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s oprávněnými 
zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit se 
příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění povinností dle této SMLOUVY 
případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je 
povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů, předaných podkladů nebo požadavků 
včas upozornit. Od příkazů udělených OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se odchýlit, 
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jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas obdržet jeho 
souhlas. 

3. Veškeré informace, podklady nebo průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné plnění SMLOUVY 
ZHOTOVITELEM a které není v dle této SMLOUVY povinen zajistit OBJEDNATEL je povinen bez 
zbytečného odkladu zajistit ZHOTOVITEL na své vlastní náklady. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, že jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá vliv na změnu 
PŘEDMĚTU SMLOUVY, sjednaných termínů plnění nebo na CENU DÍLA.  

4. Jestliže je, na základě dříve neznámých požadavků příslušného stavebního úřadu, jiných 
správních orgánů nebo účastníků územního či stavebního řízení, pokud tyto požadavky 
kogentně nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury 
vodních cest, technických kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv 
závazných technických či oborových předpisů, nezbytné zajistit určité dodatečné informace, 
podklady nebo průzkumy, v důsledku čehož objektivně není možno dodržet termín pro 
splnění části DÍLA sjednaný v této SMLOUVĚ, dohodnou se písemně smluvní strany na 
prodloužení termínu pro splnění dotčené části DÍLA o odpovídající dobu.  

5. ZHOTOVITEL je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této SMLOUVY poskytuje, 
veškerá oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy 
a jinými oborovými předpisy upravujícími plnění povinností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY, 
ledaže bude některé z těchto činností provádět prostřednictvím SUBDODAVATELE, který je 
držitelem takových oprávnění. V případě porušení této povinnosti ZHOTOVITELEM je 
OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY. Za provedení činností dle této smlouvy 
SUBDODAVATELEM je plně odpovědný ZHOTOVITEL. 

6. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech okolností 
postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho výzvu doložit. 
V případě pochybností se bude mít za to, že ZHOTOVITEL s náležitou odbornou péčí 
nepostupoval. 

7. ZHOTOVITEL je povinen nejpozději ke dni účinnosti této SMLOUVY na svoje riziko a náklady 
sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti 
OBJEDNATELI nebo třetím osobám s pojistnou částkou ve výši alespoň 5,0 mil. Kč, včetně 
pojištění finanční škody. ZHOTOVITEL je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do 
kolaudace STAVBY, které se týkají jeho činnosti dle této SMLOUVY a odstranění všech jejích 
vad a nedodělků. OBJEDNATEL je oprávněn kdykoliv během doby uvedené v předchozí větě 
požadovat, aby ZHOTOVITEL prokázal splnění povinností dle tohoto odstavce, a ZHOTOVITEL je 
povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. 

8. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, že jednotlivé části DÍLA (projektová dokumentace, zejména její 
textová část, výkresová část) budou vzájemně plně konzistentní a nebudou si žádným 
způsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv chyby či nedodělky, které by vedly k 
jakýmkoli pochybnostem o jejich úplnosti, správnosti či vzájemné úplné provázanosti. 

9. Není-li v této SMLOUVĚ výslovně stanoveno jinak, je ZHOTOVITEL povinen obstarat veškerá 
rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony příslušných správních 
orgánů a třetích osob potřebná k řádnému provedení DÍLA. Tato rozhodnutí, povolení, 
stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony je ZHOTOVITEL povinen plně zohlednit v jím 
vypracovaném DÍLE; v případě pochybností ZHOTOVITELE o nutnosti nebo vhodnosti 
zohlednění určitého rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasu, vyjádření nebo jiného úkonu 
je ZHOTOVITEL povinen vyžádat si pokyn OBJEDNATELE. Pokud bude pro činnosti ZHOTOVITELE 
dle této SMLOUVY potřebná plná moc (např. pro jednání na úřadech) OBJEDNATEL na žádost 
ZHOTOVITELE takovou plnou ZHOTOVITELI vystaví. 

10. V souvislosti se zajišťováním jakýchkoliv správních rozhodnutí dle této SMLOUVY, je 
ZHOTOVITEL ve lhůtě do 10 dnů od nabytí právní moci každého správního rozhodnutí povinen 
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OBJEDNATELI předat originál rozhodnutí, a ve lhůtě 30 dní od obdržení rozhodnutí jeho 
podrobný rozbor včetně specifikace z něj případně vyplývající nezbytnosti zajistit určité 
doplňkové informace, podklady nebo průzkumy, a to v podrobnostech umožňujících 
jednoznačné zadání těchto prací ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, a zdůvodnění jejich nezbytnosti. Nezbytné 
doplňkové informace, podklady a průzkumy specifikované ZHOTOVITELEM zajistí na vlastní 
náklad ZHOTOVITEL. 

VIII. KONTROLA OBJEDNATELEM 

1. V souladu s § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bude OBJEDNATELEM určen 
zaměstnanec pověřený výkonem průběžné kontroly realizace DÍLA. Tento zaměstnanec bude 
sledovat vlastní realizaci DÍLA, zejména to, zda jsou služby prováděny dle smluvních 
podmínek, pokynů OBJEDNATELE a ostatních závazných předpisů. 

2. ZHOTOVITEL je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům OBJEDNATELE provádět kontrolu 
všech činností ZHOTOVITELE souvisejících s prováděním DÍLA. Dále je ZHOTOVITEL povinen 
zajistit účast svých odpovědných zaměstnanců na prověření svých služeb, které provádí 
zaměstnanec průběžné kontroly OBJEDNATELE a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad a odchylek. 

3. Přítomnost pověřeného zaměstnance OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti 
za vady díla. 

4. Během provádění prací budou dle schváleného Harmonogramu prací ZHOTOVITELE, případně 
dle další potřeby, minimálně však 2x v rámci zpracování každého bodu PŘEDMĚTU DÍLA, 
organizovány výrobní výbory. Pozvánky na výrobní výbory musí být rozeslány minimálně 
týden před jednáním. Náklady na tato jednání nese ZHOTOVITEL. Zápisy z jednání 
zpracovává ZHOTOVITEL a schvaluje před jeho rozesláním OBJEDNATEL. 

5. V průběhu prací je ZHOTOVITEL povinen řešení konzultovat s OBJEDNATELEM a dále dle 
pokynů OBJEDNATELE s Povodím Labe, státní podnik, Státní plavební správou, majiteli 
dotčených pozemků, orgány ochrany přírody, městem Ústí nad Labem, dotčenými orgány 
státní správy a dalšími dotčenými subjekty. Výstupem těchto konzultací musí být záznam či 
zápis z jednání, který bude nedílnou součástí čistopisu dokumentace k DÍLU.  

IX. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. OBJEDNATEL zapůjčí ZHOTOVITELI před zahájením projektových prací veškeré podklady, se 
kterými OBJEDNATEL disponuje a které jsou relevantní pro plnění předmětu SMLOUVY. 

2. Veškeré další podklady nezbytné pro plnění předmětu SMLOUVY zajistí ZHOTOVITEL, 
OBJEDNATEL v případě potřeby zajistí nezbytnou součinnost. 

3. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění DÍLA 
zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE A ZHOTOVITEL je musí pro předání DÍLA vrátit 
OBJEDNATELI včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích 
ZHOTOVITELE musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí originálu 
závěrečné zprávy. 

4. OBJEDNATEL nebo nadřízená složka OBJEDNATELE mají právo zadat odbornou expertízu 
činnosti ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL se zavazuje se jmenovaným expertem spolupracovat a je 
povinen se zabývat jeho doporučeními. O zapracování doporučení experta do DÍLA rozhodne 
OBJEDNATEL. 



 SoD č. S/ŘVC/033/P/SoD/2016  (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)             Strana 12/19 
SoD č.  15/417      (ev. číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

 

X. DOKUMENTACE 

1. Čistopis vyhodnocení dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.3, bodu A bude 
OBJEDNATELI předán 2x v tištěné podobě. 

Čistopis čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.3, bodu B bude OBJEDNATELI předán 4 x 
tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).  

            Čistopis dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3, odstavce C bude OBJEDNATELI předán 2 x 
v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM). 

 Pare č. 1 a 2 dokumentace dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2, bodu A, B a C  budou 
zpracovány samostatně a budou vloženy do společného plastového pákového pořadače A4 
(silný karton) s vyměnitelnou etiketou na hřbetu a čelní straně. 

Koncept dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 
1.3, odstavce D – a), b) bude OBJEDNATELI předán 1 x v tištěné podobě a dále 1x ve formě 
elektronické (na CD-ROM).  

Revize konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle čl. III. PŘEDMĚT 
SMLOUVY, bodu 1.3, odstavce D - c) bude OBJEDNATELI předána 1 x v tištěné podobě a dále 
1x ve formě elektronické (na CD-ROM).  

Čistopis dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 
1.3, odstavce E bude OBJEDNATELI předán 4x v tištěné podobě, z toho 1x s ověřením 
stavebním úřadem, a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).  

Veškeré výstupy a doklady zajištěné v rámci čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3, odstavců, D 
a F budou předány OBJEDNATELI jako originály, kopie budou obsaženy v každém výtisku 
čistopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

 Veškerá dokumentace a výstupy PŘEDMĚTU DÍLA včetně žádostí před tím, než budou 
předloženy příslušným orgánům k vyjádření či rozhodnutí nebo jinak zveřejněny, nebo 
předány OBJEDNATELI musí být předem písemně odsouhlaseny OBJEDNATELEM. 
Dokumentace a další podklady budou předloženy OBJEDNATELI v dostatečném předstihu ve 
formě tištěné pracovní verze, doplněné o vodotisk „pracovní verze“, v plném rozsahu dle této 
SMLOUVY, přičemž si OBJEDNATEL vyhrazuje minimální lhůtu 10 pracovních dní na jejich 
kontrolu. 

2. Požadavky na zpracování:  

Dokumentace a výstupy dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3 musí být zpracovány 
v českém jazyce tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově 
správné a aby dostatečně podrobně popisovaly veškeré součásti PŘEDMĚTU DÍLA. 

Rozsah a obsah konceptu i čistopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle čl. 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3, odstavců D - a) a E bude odpovídat požadavkům zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho 
prováděcím předpisům, tj. rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby nebo zařízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

Obsah návrhu dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3, odstavce B – a) bude odpovídat 
minimálně následujícím požadavkům: 

– průvodní a technická zpráva 

– dispoziční zákresy na podkladu: 
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� plavební mapy, 

� katastrální mapy, 

� ortofotomapy, 

– charakteristické příčné _řezy, 

– stavební náklady  

Obsah dokumentace dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3, odstavce D - a) bude odpovídat 
rozsahu dle vyhlášky příl. č.1 o dokumentaci staveb 62/2013.  

Dále bude zpracováno: 

– situace ZOV, 

– statické výpočty, 

Archivní rešerše dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3, odstavce C, bude zpracována a 
autorizována odborně způsobilou osobou v oblasti inženýrská geologie. 

Výstupy dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3, odstavce B - a), B - b) budou zpracovány a 
autorizovány osobou s oprávněním pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 

Koncept i čistopis dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle čl. III. PŘEDMĚT 
SMLOUVY, bodu 1.3, odstavců D - a), D - c) a E budou zpracovány a autorizovány osobou 
s oprávněním pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 

Veškerá správní řízení v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění. dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3, odstavce D - b) budou zajišťovány 
autorizovanou osobou k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

 Projektová dokumentace a veškeré výstupy dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3 budou 
v souladu s:  

a) veškerými platnými a účinnými právními předpisy, zejména 

− zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění; 

− zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění; 

− zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; 

− zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění; 

− zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění; 

− vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění; 

b) veškerými platnými a závaznými ČSN; 

c) veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy; 

d) veškerými platnými vzorovými listy infrastruktury vodních cest; 

e) veškerými platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb ŘVC ČR; 

f) veškerými platnými, avšak nezávaznými ČSN; 
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g) požadavky OBJEDNATELE. 

 Pro účely řešení případných rozporů mezi dokumenty uvedenými výše pod písm. a) až f) se 
stanoví jejich priorita sestupně v pořadí písmen a) až f), tj. platné a účinné právní předpisy 
mají nejvyšší prioritu a platné a nezávazné ČSN mají nejnižší prioritu. Případné rozpory mezi 
dokumenty spadajícími do téže kategorie budou řešeny v souladu s obecně závaznými 
předpisy a zásadami právního řádu České republiky.  

3. Titulní strana  

Titulní strana dokumentace nebo čelní strana hlavních desek bude obsahovat následující  
údaje: 

Celý název investiční akce 

Číslo projektu 

Název dokumentace 

Stupeň dokumentace 

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR + logo 

Zhotovitel: Název společnosti + logo 

Vypracoval: Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant 

Datum:  měsíc, rok 

Titulní strany dílčích částí dokumentace budou obsahovat kromě těchto údajů také název 
příslušné části dokumentace (textová část, výkresová část apod.). 

Na rubové straně čelního listu každých desek bude uveden seznam příloh vložených do 
těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, uvádí se zde pouze název 
vložených dílčích částí dokumentace. 

Každá volně vložená příloha bude mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující 
všechny popisné údaje jako na titulní straně dokumentace, navíc zde bude název přílohy, její 
číslo a dle potřeby stavební objekt a měřítko. 

Desky a přílohy budou označeny číslem pare. 

4.  Textová část  

Jednotlivé kapitoly textové části budou označovány a číslovány v souladu s čl. X, odst. 2., 
SMLOUVY, stránky budou číslovány, v záhlaví stránky bude uváděn název investiční akce 
včetně názvu dokumentace, v zápatí Česká republika –  Ředitelství vodních cest ČR, 
název ZHOTOVITELE a číslo stránky.  

Zvláštní důraz je třeba dbát na uvádění podkladů. Seznam všech použitých podkladů bude 
v samostatné kapitole, při práci s těmito podklady v textu doporučujeme jejich zmínění např. 
formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových dokumentací a studií 
uvádět i literaturu, normy apod. U každé nepůvodní tabulky, grafu, schématu nebo 
podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, vždy uvádět zdroj. 

5.  Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatele a rok zaměření je 
třeba vždy uvést buď přímo na výkrese, nebo v textové části. Každý výkres bude kromě 
rozpisky a loga ZPRACOVATELE obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství vodních 
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cest ČR, které bude umístěno nad rozpiskou. Každý výkres bude kromě rozpisky a loga 
ZPRACOVATELE obsahovat i logo ŘVC ČR, které bude umístěno nad rozpiskou. 

Jako souřadnicový systém u situací lze používat pouze soustavu S-JTSK, výškový systém 
Balt po vyrovnání. Tyto údaje uvést na každém výkrese u rozpisky. Každý situační výkres 
bude obsahovat severku. 

Ostatní požadavky vycházejí z ustanovení platných ČSN. 

6.  Digitální forma dokumentace  

Digitální forma odevzdávané dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 
obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Soubory jsou zaznamenávány na nosiči 
CD-ROM, názvy příslušných souborů je nutno volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah 
a umístění v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsáhlá s velkým počtem souborů, musí 
zpracovatel přiložit textový soubor "readme.txt ", ve kterém je specifikace obsahu 
přiložených souborů a vazba na seznam příloh. 

Dokumentace bude zpracována vždy také ve formátu *.pdf - Adobe Acrobat dokument. 

Titulní strana CD-ROMu 

Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD bude obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsán hůlkovým 
písmem přímo na nosič měkkým fixem. 

Nosič bude uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno ukládat 
CD-ROM s projektovou dokumentací. Pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je třeba 
použít box na 2 CD. 

Titulní strana CD Boxu bude obsahovat následující údaje: 

Celý název investiční akce 

Název dokumentace 

Stupeň dokumentace 

Objednatel: Česká republika –  Ředitelství vodních cest ČR  + logo 

Zhotovitel: Název společnosti + logo 

Datum:   měsíc rok 

Hřbet CD Boxu bude obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentace a stupeň 
dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl dostatečně 
výstižný. 

Povolené datové formáty  

Texty a obrázky: 

*.doc - Microsoft Word 2000 až 2007 

V rámci tohoto textového formátu je dovoleno používat všechny typy objektů a prvků, které 
neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE", "Times 
New Roman CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je 
výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nepoužívat tvrdé konce řádků, odsazení části textu 
provádět výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu odstavce, 
nepoužívat řadu mezer. 
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*.rtf - Rich text format 

stejné podmínky jako u formátu *.doc 

*.xls - Microsoft Excel 2000 až 2007 

V rámci tohoto formátu je dovoleno používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, které 
neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je nutné ve 
finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", "Times New Roman CE" a "Symbol". 
Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, v případě 
nutnosti užití většího formátu je vhodné strukturovat tabulky tak, aby byl možný jejich tisk po 
částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu. 

*.txt - text ve formátu ANSI 

Formát *.txt používat pouze u textových výstupů ze specializovaných programů, u kterých je 
vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna základní přehlednost dokumentu, 
u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků. 

*.tif - Tage Image File Format 

Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou zpracovateli k dispozici 
v digitální formě, budou nascanovány a zaznamenány na CD-ROM rovněž ve formátu *.tif. 
Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 bit, čistý text 100 dpi v barvě 
RGB. 

*.jpg – JPEG 

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 300 dpi 
v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 

*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

Ve formátu *.pdf je povinné ukládat veškeré části projektové dokumentace v podobě 
identické s tištěným provedením. Zároveň je ale nutné zaznamenat kompletní dokument na 
CD-ROM nebo DVD rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.doc, 
*.rtf, *.xls, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových 
výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v dokumentaci 
uvedenou analýzu. 

Výkresy: 

Veškeré situační výkresy je nutné zpracovávat v souřadnicové soustavě S-JTSK, při nutnosti 
užít jiný souřadný systém musí být tato skutečnost odůvodněna v textu. Ostatní stavební 
výkresy zpracovávat v základních jednotkách m nebo mm. Při práci je nutné, aby projektant 
maximálně využíval třídění entit do vrstev (layerů) dle jejich skutečné funkce (hrany 
stavebních konstrukcí, inženýrské sítě, popis) a dle charakteru jejich zobrazení v tiskovém 
výstupu (plná, čárkovaná apod.) 

Ve výkresech je nutné pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodně dle jejich obsahu, pokud to není 
možné musí být přiložen samostatný soubor readme.txt  s legendou všech vrstev. Do 
výkresů je nezbytné do samostatných vrstev důsledně zakreslovat stavební konstrukce, 
provozní soubory, geodetické a jiné podklady, popisy včetně kót a šrafy. 

*.dwg - AutoCAD 2004 až 2008 
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Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro korektní výstup, musí být rovněž přiloženy. 
Skladba referenčních výkresů je specifikována v souboru readme.txt . Při použití rastrových 
referenčních výkresů je třeba v hlavním výkresovém souboru nebo v pomocném vektorovém 
výkrese zakreslit běžnou čarou okraje použitých rastrů. Při použití uživatelských stylů čar 
využívajících externí soubory musí být tyto soubory připojeny k výkresovým souborům 
uloženým na předávaném datovém nosiči tak, aby bylo možné otevřít plnohodnotný soubor 
na jakémkoliv počítači vybaveném příslušným softwarem. Tloušťky čar a barvy je 
doporučeno používat přímo v podobě pro tisk, pokud toto nelze, je nutné přidat legendu 
(vrstva-barva-tloušťka). Písma volit přednostně standardní AutoCAD, při užití TrueType fontů 
uložit tyto texty do samostatné vrstvy a do souboru readme.txt  přidat legendu (vrstva+font). 
Soubor nesmí obsahovat makra.  

*.dxf - AutoCAD 2004 až 2008 

stejné podmínky jako u formátu *.dwg. 

XI. PŘEVZETÍ DÍLA, AUTORSKÁ PRÁVA 

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením a předáním hmotných výstupů DÍLA 
v tištěné i elektronické podobě OBJEDNATELI v jeho SÍDLE a podpisem PROTOKOLU  o předání 
a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků, resp. odstraněním drobných vad a nedodělků pokud 
jsou v PROTOKOLU uvedeny. OBJEDNATEL není povinen převzít DÍLO pokud DÍLO nebo jeho 
část nebo hmotné výstupy DÍLA vykazují takové vady, které brání jeho řádnému užívání DÍLA 
nebo jeho části. 

2. Předpokladem pro vystavení PŘEDÁVACÍHO ROTOKOLU je kompletní provedení DÍLA v souladu 
s podmínkami této SMLOUVY A OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI OBJEDNATELE. K podpisu PROTOKOLU 
jsou ze strany OBJEDNATELE oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat 
o realizaci závazků ve věcech technických (viz. čl. II. této SMLOUVY). 

3. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, 
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA a to až do okamžiku 
převzetí DÍLA OBJEDNATELEM. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DÍLO se jeho předáním stává vlastnictvím OBJEDNATELE, který 
má neomezené právo užívat DÍLO k účelu zajištění investičního záměru, uvedeného v této 
SMLOUVĚ Podmínky užívání DÍLA jsou stanoveny v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří 
Přílohu č. 1 této SMLOUVY. 

5. ZHOTOVITEL není oprávněn poskytnout DÍLO jiným osobám než OBJEDNATELI. 

XII ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. ZHOTOVITEL je odpovědný za vady DÍLA do doby skočení realizace investičního záměru dle 
této SMLOUVY (kolaudace poslední části stavby), maximálně však po dobu 5 let od data 
konečného PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU dle této SMLOUVY.  

2. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za způsobenou škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 
Sb., v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

3. Ostatní podmínky odpovědnosti za vady a reklamace vad DÍLA se řídí OBCHODNÍMI 
PODMÍNKAMI, které tvoří nedílnou součást této SMLOUVY jako její příloha č. 1.  



 SoD č. S/ŘVC/033/P/SoD/2016  (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)             Strana 18/19 
SoD č.  15/417      (ev. číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

XIII. UROVNÁNÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, budou se 
SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) DNŮ od data zahájení jednání dle výše uvedeného odst. 1. ke 
smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, je kterákoli  SMLUVNÍ 
STRANA  oprávněna předložit spor  k rozhodnutí příslušnému soudu. 

3. V průběhu soudního řízení, pokud bude zahájeno v době platnosti této SMLOUVY, je 
ZHOTOVITEL povinen pokračovat v plnění smluvních povinností v souladu s původním 
časovým harmonogramem, a to až do pravomocného rozhodnutí příslušného soudu ČR. 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se zavazují informovat druhou SMLUVNÍ STRANU o všech okolnostech, 
týkajících se této SMLOUVY, které by mohly ohrozit plnění povinností vyplývajících z této 
SMLOUVY a to jakmile se o nich dozvědí. 

2. SMLUVNÍ STRANY prohlašují, že OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNATELE tvoří nedílnou součást této 
SMLOUVY a současně prohlašují, že je jim jejich obsah dobře znám. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou 
přiloženy jako nedílná Příloha č. 1 této SMLOUVY. ZHOTOVITEL výslovně prohlašuje, že se 
s OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY, řádně a úplně seznámil, že 
s jejich obsahem souhlasí, a že se nejedná o podmínky, které by nemohl rozumně očekávat 
s tím, že všechna ustanovení OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZHOTOVITEL bez výhrad výslovně 
přijímá. 

3. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V souladu 
s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO 
realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najmutí ZHOTOVITELEM pro 
realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za zaměstnance 
OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ nebo jakémkoliv subkontraktu sjednaném 
ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto 
zaměstnancem, zástupcem nebo SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. 

4.  ZHOTOVITEL bere na vědomí, že v případě, že ke splnění svých povinností z této SMLOUVY 
použije třetí osoby jak SUBDODAVATELE, je za činnost SUBDODAVATELE odpovědný, jako kdyby 
činnosti dle této SMLOUVY vykonával sám. 

5. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této SMLOUVY je nebo se stane neplatnou nebo 
nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení této 
SMLOUVY. 

6. ZHOTOVITEL zajistí a bude průběžně kontrolovat, aby jeho zaměstnanci v areálu pracoviště 
dodržovali veškeré podmínky, směrnice a příkazy plynoucí z obecně platných právních 
nařízení České republiky a dále pak podmínky, směrnice a příkazy modifikované pro 
podmínky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí a provozu na vodních cestách. 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato SMLOUVA včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech 
touto SMLOUVOU upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí 
ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 
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2. Smluvní strany se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a dodatků. 
Jednotlivé články této SMLOUVY, nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo 
rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky k této SMLOUVĚ 
podepsanými oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN, jinak se k nim nepřihlíží. 

3. Závazkové vztahy vzniklé podle této SMLOUVY a na jejím základě se řídí zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

4. Tato SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI. 

5. Nedílnou součástí této SMLOUVY je Příloha č. 1 - Obchodní podmínky ke SMLOUVĚ O DÍLO. 

6. Tato SMLOUVA je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL 
dva a ZHOTOVITEL jeden 

V Praze dne 13. 4. 2016            V ........................ dne ............. 2016 

 

Za OBJEDNATELE                           Za ZHOTOVITELE 

 

            ................................................... ................................................... 

           Ing. Lubomír Fojtů   Ing. Martina Štrosová 
                 ředitel   jednatelka společnosti 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR   AZ Consult, spol. s r.o. 


