



**Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace pro stavbu:**

**„Most ev.č. 16911-2 v obci Prášíly“**

<b>Činnosti koordinátora během výstavby (1 měsíc) / fáze realizace stavby /</b>		
<p>Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP.                      Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě                      Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP                      Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat                      Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací                      Zpracování a aktualizace Plánu BOZP  <b>Kontrola provádění prací</b> na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám                      Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor                      Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem                      Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby                      Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob                      Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření                      Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby                      Provádění dalších činností zadávací dokumentace</p>	20	540,-
<b>CELKEM ZA 5 MĚSÍCŮ (V OBDOBÍ MEZI 04/20 – 08/20)</b>	<b>100</b>	<b>54 000,-</b>
<b>CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>54 000,-</b>
<b>DPH</b>		<b>11 340,-</b>
<b>CELKEM S DPH</b>		<b>65 340,-</b>